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1. Opis techniczny — postanowienia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie dotyczace wykonania prac projektowych

e Mapa do celéow informacyjnych

o Whytyczne i ustalenia z Gming Kartuzy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016
poz.124

e WR-D-11-1 Wytyczne ksztaltowania sieci drog

e WRD-22-1+4 Wytyczne projektowania odcinkow drog zamiejskich

o WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
lekkiego oraz innych elementow drog

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 r.1 1982 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej
— ulicy Spokojnej w Prokowie, polegajacej na utwardzeniu nawierzchni ptytami azurowymi typu ,,Yomb”.
Opracowanie ma na celu poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu ruchu drogowego oraz poprawe estetyki pasa
drogowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejagcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest w miejscowosci Prokowo, Gminie Kartuzy, Powiecie Kartuskim, Wojewodztwie
Pomorskim. Przebudowywany odcinek rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu ul. Spokojnej z jej odnoga, a konczy
si¢ na skrzyzowaniu z koleja odnoga. Przedmiotowy fragment (tfacznik) mierzy 115,08m. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna oraz grunty rolne.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym przebudowsg istniejaca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego
szerokos$ci 2,7-4,5m. Fragment poprzedzajacy projektowany odcinek ma nawierzchnie z trylinki szerokosci
3,4-4,3m, a 2 odcinki za projektowanym fragmentem posiadajg nawierzchnie z ptyt ,,Yomb” szerokosci 2,75m
kazdy. Na calym omawianym obszarze jezdnia ma przekrdj drogowy. Wzdhuz drogi wystgpuja pobocza
gruntowe/trawiaste, a na wysokosci niektorych zjazdéw bramowych utwardzenia ptytkami chodnikowymi lub
plytami azurowymi typu ,,Meba”. Wzdluz ogrodzenia dzialki zlokalizowanej na poczatku odcinka (lewa
strona) utozona jest potmetrowa opaska z plytek betonowych.

Stan techniczny nawierzchni jezdni okreslono jako wymagajacy remontu lub przebudowy, wigc utozenie
nawierzchni z plyt ,,Yomb” przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Stan
poboczy okreslono jako wymagajacy odhumusowania i utwardzenia kruszywem lamanym.
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1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada si¢ z
odcinka prostego. Pochylenie podtuzne wynosi 0,3-4,5%. Pochylenie poprzeczne zmienne — nieregularne (z
uwagi na stan nawierzchni) ~0-3%. Nieznacznie zawyzone pobocza maja pochylenie w Kierunku jezdni.

1.3.4. System odwodnienia
Wody opadowe odprowadzane sg z jezdni na pobocza oraz przylegly teren w granicach pasa drogowego.
1.3.5. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje nastgpujacego uzbrojenie terenu:
o kable teletechniczne
o kable elektroenergetyczne
e wodociag
o kanalizacja sanitarna

Na zaznaczone w projekcie przewody nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

W przypadku odkrycia innych przewodow nalezy je rowniez zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z aktualng plansza uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami, urzadzeniami podziemnymi prowadzié
recznie !!!

1.3.6. Organizacja ruchu
Na omawianym odcinku oznakowanie pionowe ani poziome nie wystepuje.
1.3.7. Warunki gruntowo — wodne

Ocena makroskopowa wykazala dostateczng no$no$¢ nawierzchni z kruszywa tamanego.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Wytyczne do projektu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Gming Kartuzy przyjeto podstawowe parametry drogi
e Nawierzchnia jezdni — ptyty ,,Yomb”
e Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego
e Szeroko$¢ jezdni 4m
e Szeroko$¢ poboczy 0,75m
e Dhugosc¢ odcinka 115,08m
e Powierzchnia 496,5m? = 662 ptyty (w tym 8 ptyt z rozbiorki)
e Spadek poprzeczny: jezdni jednostronny 2%
e Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia)
e Odwodnienie — powierzchniowe w granicach pasa drogowego

1.4.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: Ulice klasy D

[klasa drogi dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Ver = 30km/h

Kategoria ruchu: KR1
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Zaprojektowano przebudowe drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, a nastepnie
utozenie nawierzchni z ptyt ,,Yomb". Przebieg trasy —w granicach pasa drogowego — przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Szerokos¢ jezdni przyjeto 4m (z wyjatkiem obszaréw skrzyzowan — poczatek i koniec odcinka).
Na skrzyzowaniach tuki wykona¢ bez ci¢cia plyt — ukladajac ,,schodkowo” w taki sposob, aby uzyskaé
najlepsze dopasowanie do zalozonych promieni. Wzdluz krawedzi jezdni zaprojektowano pobocza z

Uproszczona dokumentacja techniczna

kruszywa tamanego o szeroko$ci 0,75m i grubosci warstwy 10cm.

W ramach robot nalezy takze wykonac¢: roboty pomiarowe (Wyznaczenie granic pasa drogowego i przebiegu
projektowanej trasy), poszerzenie jezdni na skrzyzowaniu (za projektowanym odcinkiem) oraz regulacje
pionowg wiazow studni kanalizacyjnych i skrzynki zasuwy wodociggowej. Nalezy rowniez zatozy¢ rury
ostonowe na wskazane elementy uzbrojenia podziemnego i wykona¢ przetozenie nawierzchni (regulacje
wysokosciowg) istniejacych zjazdow i nawierzchni na poczatku (trylinka) i koncu odcinka (plyty ,,Yomb”).
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku 2.

Tabela 1 Czesci sktadowe planu sytuacyjnego

Lp. | Kilometraz | Sktadowa | Promien | Dtugo$¢ | Styczna 'Odlegiosc
wierzchotkowa
[m] R[m] | L[m] | T[m] Z[m]
1 0+000 prosta 115,08
Tabela 2 Wierzchotki
. . K
Opis | Kilometraz Wspotrzedne gt zwrotu
trasy
[km] N E v [°]
0+000 |6025559.6163 |6510814.1105 ---
0+115,08 |6025669.6984 | 6510847.6475 ---
Tabela 3 Szerokosci jezdni
Kilometraz | Szerokos¢ [m]
0+000 11,99
0+005 4,0
0+107,19 4,0
0+115,08 12,49
Tabela 4 Zestawienie elementéw do rozbiorki i wbudowania
Wyszczegoblnienie Jednostka | Obmiar | Charakterystyka Proces
koryto pod warstwy
roboty ziemne m3 175,63 konstrukcyjne wykop
nawierzchni
na zakonczeniu
piyty ,,Yomb” m 1,5 poszerzenia ha cigcie
skrzyzowaniu
plyty ,,Yomb” gr.
nawierzchnia z plyt ,,Yomb” m? 490,5 | 12cm na podsypce budowa
piaskowej gr. 10cm
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plyty ,,Yomb” gr. .,
biork
nawierzchnia z ptyt ,,Y omb” m? 0,75 12cm na podsypce roz l(.)r a Z .
. . wywozem i utylizacja
piaskowej gr. 10cm
tyty ,,Yomb” gr. .
: . ) ) PYL, TOMD - EF przetozenie
nawierzchnia z ptyt ,,Yom m 6,0 12cm na podsypce C
. . istniejacych
piaskowej gr. 10cm
plyty ,,Yomb” gr. przetozenie istniejacych
nawierzchnia z ptyt ,,Yomb” m? 3,0 12cm na podsypce w miejscu przykrytego
piaskowej gr. 10cm | wlazu studni za proj. odcinkiem
. . o trylinka gr. 12cmn .
nawierzchnia z trylinki m? 12,0 ylinka gr. Lecm na przelozenie
podsypce piaskowej
kruszywo tamane
za z krusz ilizowan
pobocza z kruszywa 2 1775 stab q a _e budowa
tamanego mechanicznie
0/31,5gr. 10cm
rury oslonowe na rury dwudzielne
. m 35,5 budowa
kable teletechniczne 0¥110mm
rury oslonowe na rury dwudzielne
m 6,0 budowa
kable elektroenergetyczne ' ?110mm
. . . zeli , obrobi regulacja
wlazy studni kan. sanitarnej szt. 2 zeltwnie, obroblone gulad]
kostka betonowa
skrzynki zaworow . .
. szt. 1 zeliwne regulacja
wodociagowych
rury betonowe rozbiorka z
przepust m 7,0 . .
¥200mm wywozem i utylizacjg
ptytki betonowe
nawierzchnia z ptytek m? 40 50x50x7cm na przetozenie
betonowych ' podsypce piaskowej istniejacych
na zjezdzie
plyty azurowe
Nawierzchnia z phyt m?2 40 60x40x10cm na przetozenie
azurowych ,,Meba” ' podsypce cementowo- istniejacych
piaskowej na zjezdzie

1.4.3. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Projektowana niweleta drogi zostata nawigzana do istniejgcych rzednych terenu oraz rzednych fundamentow
bramowych zjazdow indywidualnych. Zalamania wyokraglono lukami kotowymi o promieniach wartosci 300
i 500m. Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny 2%. Spadek poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia).

Tabela 5 Czesci sktadowe profilu podtuznego

. . . ., L Odlegtosc
Lp. | Kilometraz Sktadowa Pochylenie | Promien | Dtugos¢ | Styczna wierzehotkowa
[m] i [%] R[m] | L[m] | T[m] B [m]

1 | 0+000.00 prosta -0,35 47,18

2 | 0+047,18 |tuk kotowy wypuktly --- 300 12,46 6,24 0,07
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. . . ., Ly Odleglosc
Lp. | Kilometraz Sktadowa Pochylenie | Promien | Dtugos¢ | Styczna wierzehotkowa
3 | 0+059,64 prosta -4,51 26,96
4 | 0+086,59 | tuk kotowy wklesty 500 20,02 | 10,02 0,10
5 | 0+106,61 prosta -0,50 8,47

Tabela 6 Projektowane spadki poprzeczne jezdni
Kilometraz Spadek poprzeczny

0+000 jednostronny 12,98%—

0+010 jednostronny 2%—
0+107,19 jednostronny 2%—
0+115,08 | jednostronny 6,15%—
Rozwiazanie wysoko$ciowe przedstawiono na rysunku nr 3.

1.4.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe (za pomoca spadkéw podtuznych oraz poprzecznych) na pobocza i
przylegly teren w granicach pasa drogowego.

1.4.5. Stala organizacja ruchu

W efekcie przebudowy nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja jezdni i zjazdow

e warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych ,,Yomb” -12cm
e podsypka piaskowa -10cm

1.5.2. Konstrukcja poboczy

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 10cm

Konstrukcje elementéw drogowych przedstawiono na rysunku nr 4.
1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej (Scigciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, przektadanych zjazdow i poboczy. Nalezy réwniez wykonaé
profilowane terenu do granic posesji. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢é¢ po
uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemie urodzajng z koryta wykorzysta¢ do
wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z thuczniowej na ptyty ,,Yomb”.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wpltywu prowadzonych prac na $rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzetu
cigzkiego, aby zredukowaé hatas. Materialy pochodzace z rozbiorki zastana usunigte z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatdw budowlanych na przylegtych
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terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpadoéw oraz $mieci z terenu wykonywanych robdt odbywac sie
bedzie przy zachowaniu przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadéw, w szczegodlnosci
przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Planowany zakres robodt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury
drogowe;j.

1.8. Zagospodarowanie materiatow z rozbidrek

Przewidziano do rozbiorki:
e nawierzchni¢ gruntowa (roboty ziemne)
e darning i ziemi¢ urodzajna (roboty ziemne)
e plyty,,Yomb”
e przepust z rur betonowych @200mm
e plytki betonowe, plyty azurowe i trylinka
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
¢ nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawce
e ziemig¢ urodzajng — do wyprofilowania terendw za poboczami do granicy pasa drogowego
plyty ,,Yomb” do ponownego utozenia (1 ptyta do utylizacji)
do utylizacji przez Wykonawce
ptytki betonowe, ptyty azurowe i trylinka do ponownego utozenia

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktoérych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrzesnia 2015 1., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Informacja o terenach gérniczych

Dzialka, na ktdrej bedzie prowadzona inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
1.11. Uwagi

Zakres robot nie zmienia ustalen planow miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.

e Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywacé
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegdtowe wyliczenia robdt przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez utozenie ptyt drogowych wielootworowych
typu ,,Yomb”

Kolejnos¢ realizacji prac
e Roboty przygotowawcze
e Roboty rozbiérkowe
e Roboty ziemne
e Zalozenie rur ostonowych na przewodach
e Wykonanie podsypki
e Wykonanie nawierzchni
e Przelozenie fragmentdw istniejacej nawierzchni
e Regulacja wysoko$ciowa elementéw zeliwnych urzadzen podziemnych
e \Wykonanie poboczy
¢ Roboty wykonczeniowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziakki nr: 138/43 obreb Prokowo 220502 5.0016

2.3. Elementy zagospodarowania ternu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejgce uzbrojenie terenu
2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Miejscem stwarzajacym zagrozenie bezpieczefistwa jest teren budowy oraz uzgodnione z Wykonawca miejsca
sktadowe materiatow budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, praca maszyn i urzadzen
e zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, halas
e  zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzadzen oraz istniejacym uzbrojeniem
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gl¢bokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatow ciezkich w granicach pasa
drogowego

2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdzial 6A §81: Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza
zapewnic:

e bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osoéb
e odpowiednie srodki zabezpieczajace
e instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
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imienny podziat pracy
kolejno$¢ wykonywania zadan
wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczeg6lnych czynno$ciach
Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczeg6lnych rodzajach sprzetu oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy.
Zgodnie z istniejagcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy maja stosowac
srodki ochrony indywidualnej:
e podstawowe
ubrania
kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne
helmy ochronne
ochronniki stuchu
rekawice antywibracyjne

e Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstréw, brygadzistow.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopdw i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przej$¢ dla pieszych

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia sktadowisk materiatoéw i wyrobow

Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robot, szczegolnie w rejonie pracy sprzetu ciezkiego
typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzarow
nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napigcia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialdow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatdow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzgt niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupekliany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

2.6.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig¢, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne

e gazowe

o telekomunikacyjne

e cieplownicze
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e wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla osoéb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokol wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé
si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje si¢ wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujacych robot budowlanych:
e prace polegajace na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie 0sob
przebywajacych w obszarze pracy zurawia
e prace brukarskie

Prace prowadzone z uzyciem dzwigu beda kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposob widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzér
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktory bedzie reagowatl w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikéw czy osob postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane beda
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osob, przedmiotoéw, materiatdéw lub wyrobdw jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

e nakolanniki ochronne
e rgkawice
e nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujacy na remontowanym odcinku obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki
ostrzegawcze jaskrawego koloru.

2.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gormej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napgdu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcjag producenta oraz speilnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

e ostonigte w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  $rodkow  technicznych  zapobiegajacym  niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, z pdzniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczace $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdzial 6E §109.

2.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robot

Zgodnie z:
e Opracowanym
e uzgodnionym przez zarzadcg drogi
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.
Sprzgt techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy.

2.7. Uwagi

o Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z '""Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robot" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps

Projektowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps

3. Tabela robét ziemnych

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez uloZenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb”

Wykop na poszerzeniu skrzyzowania — 3,43m?

Wykop w miejscu przekladki trylinki i ptyt ,,Yomb” — 1,50m?

0,00 2,64 0,00

1,81 0,00 20,00 36,20 0,00
20,00 0,98 0,00

1,20 0,00 20,00 24,00 0,00
40,00 1,42 0,00

1,36 0,00 20,00 27,20 0,00
60,00 1,30 0,00

1,42 0,00 20,00 28,30 0,00
80,00 1,53 0,00

1,33 0,00 20,00 26,50 0,00
100,00 1,12 0,00

1,89 0,00 15,08 28,50 0,00
115,08 2,66 0,00

[ = [ wsos [ woro [ oo |

Ustugi Projektowe Lukasz Damps
o0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794

e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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USLUGI PROJEKTOWE Lukasz Damps a

Uproszczona dokumentacja techniczna
Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez uloZenie plyt drogowych wielootworowych typu ,,Yomb”

4. Czes¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 10 000
Rysunek 2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
Rysunek 3 Profil podtuzny skala 1 : 500 / 50
Rysunek 4 Przekroj normalny skala 1 : 50
Rysunek 5 Przekroje poprzeczne skalal: 100
Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
Projektowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Ushugi Projektowe Lukasz Damps tel. 695-531-794
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl
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Lokalizacja inwestyciji
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0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez utozenie ptyt drogowych

Inwestycja wielootworowych typu ,Yomb”

Adres Dziatki nr ew. 138/43 obreb Prokowo

Tytut rysunku | Plan orientacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:10 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowski| POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2021
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jozefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.
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Ustugi Projektowe tukasz Damps
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Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez utozenie ptyt drogowych

Inwestycja wielootworowych typu ,Yomb”

Adres Dziatki nr ew. 138/43 obreb Prokowo

Tytut rysunku | Plan sytuacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2021
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.




Profil podtuzny - Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie
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Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794
e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl

Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez utozenie ptyt drogowych

Inwestycja wielootworowych typu ,Yomb”

Adres Dziatki nr ew. 138/43 obreb Prokowo

Tytut rysunku | Profil podtuzny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:500/50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 3
Projektowat | mgr inz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2021
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nr egz.




Przekrdj normalny

A-A

Skala 1:50

75 | 400

Podsypka piaskowa - 10cm

Istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu

kruszywo tamane 10cm

zm. ‘ ‘ zm.
S | |
o | ‘ %
5 8
=
% } \ S
] 0,
5 LZM% . 2% 2% 205 206, Zm\-%w‘%
% jl_;I\m
o (]
s 5 kruszywo famane 10cm s
= ©
5 O
g Warstwa jezdna z ptyt drogowych 'g
wielootworowych YOMB - 12cm 5

Ustugi Projektowe tukasz Damps
0s. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy

tel. 695-531-794

e-mail lukasz215a@poczta.onet.pl ‘

Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez utozenie ptyt drogowych

Inwestycja wielootworowych typu ,Yomb”

Adres Dziatki nr ew. 138/43 obreb Prokowo

Tytut rysunku | Przekréj normalny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 4
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2021
Inwestor Gmina Kartuzy, ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy Nregz.
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. Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez utozenie ptyt drogowych

Inwestycja . ,,

wielootworowych typu ,Yomb
Adres Dziatki nr ew. 138/43 obreb Prokowo
Tytut rysunku Przekroje poprzeczne Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:100
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 5
Projektowat | mgrinz. Krzysztof Puzdrowskil POM/0148/PWBD/17 Stadium Projekt budowlany
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