
Kartuzy, marzec 2021 r. 

USŁUGI PROJEKTOWE Łukasz Damps 
os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy 

tel: 695-531-794, e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl                                                               

NIP: 589-17-81-035, REGON: 361036047 

 

Uproszczona dokumentacja 

techniczna 
 

Egz. nr 1 

 
Temat: 

 
Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie 

poprzez ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu 

„Yomb” 
 

 

 

Numery 

ewidencyjne 

działek: 
 

 

138/43 obręb Prokowo 220502_5.0016  

 

 

 

Branża: drogowa 

 

 

Inwestor: Gmina Kartuzy 

ul. gen. Józefa Hallera 1 

83-300 Kartuzy 

 

Kategoria 

obiektu: 

XXV 

 
 

 
Oświadczenie: Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z 

późniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 40). 

Zespół 

projektowy 
Imię i nazwisko Numer uprawnień Podpis 

BRANŻA DROGOWA 

Opracował mgr inż. Łukasz Damps   

Projektował mgr inż. Krzysztof Puzdrowski POM/0148/PWBD/17  
 

  



USŁUGI PROJEKTOWE Łukasz Damps 
  

Uproszczona dokumentacja techniczna 
Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” 

 

Usługi Projektowe Łukasz Damps                                                                                                               tel. 695-531-794 

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                                                                         e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl 

S t r o n a  | 1 

Spis treści 

1. Opis techniczny – postanowienia ogólne ............................................................................................................................................ 3 

1.1. Podstawa opracowania ................................................................................................................................................. 3 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania .................................................................................................................................... 3 

1.3. Opis stanu istniejącego ................................................................................................................................................ 3 

1.3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu ....................................................................................................................... 3 

1.3.2. Elementy przestrzenne .......................................................................................................................................... 3 

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym ..................................................................................................... 4 

1.3.4. System odwodnienia............................................................................................................................................. 4 

1.3.5. Uzbrojenie terenu ................................................................................................................................................. 4 

1.3.6. Organizacja ruchu ................................................................................................................................................ 4 

1.3.7. Warunki gruntowo – wodne .................................................................................................................................. 4 

1.4. Opis stanu projektowanego .......................................................................................................................................... 4 

1.4.1. Wytyczne do projektu ........................................................................................................................................... 4 

1.4.2. Rozwiązanie sytuacyjne ........................................................................................................................................ 4 

1.4.3. Rozwiązanie wysokościowe .................................................................................................................................. 6 

1.4.4. Odwodnienie ....................................................................................................................................................... 7 

1.4.5. Stała organizacja ruchu ......................................................................................................................................... 7 

1.5. Konstrukcja elementów drogowych .............................................................................................................................. 7 

1.5.1. Konstrukcja jezdni i zjazdów ................................................................................................................................. 7 

1.5.2. Konstrukcja poboczy ............................................................................................................................................ 7 

1.6. Roboty ziemne ............................................................................................................................................................ 7 

1.7. Wpływ inwestycji na środowisko .................................................................................................................................. 7 

1.8. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek .................................................................................................................... 8 

1.9. Obszar oddziaływania obiektu ...................................................................................................................................... 8 

1.10. Informacja o terenach górniczych................................................................................................................................ 8 

1.11. Uwagi ...................................................................................................................................................................... 8 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ..................................................................................................... 10 

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji .................................................................... 10 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych ................................................................................................................. 10 

2.3. Elementy zagospodarowania ternu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ................................. 10 

2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych ................................................................. 10 

2.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ........................................ 10 

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych ... 11 

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy ........................................................................................................................ 11 

2.6.2. Roboty ziemne ................................................................................................................................................... 12 

2.6.3. Roboty budowlane ............................................................................................................................................. 13 

2.6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy ............................................................................. 13 

2.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robót .................................................................. 14 

2.7. Uwagi ...................................................................................................................................................................... 14 

3. Tabela robót ziemnych ......................................................................................................................................................................15 

4. Część rysunkowa ...............................................................................................................................................................................16 
 

  



USŁUGI PROJEKTOWE Łukasz Damps 
  

Uproszczona dokumentacja techniczna 
Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” 

 

Usługi Projektowe Łukasz Damps                                                                                                               tel. 695-531-794 

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                                                                         e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl 

S t r o n a  | 2 

Wykaz tabel 

Tabela 1 Części składowe planu sytuacyjnego ............................................................................................................... 5 

Tabela 2 Wierzchołki ............................................................................................................................................... 5 

Tabela 3 Szerokości jezdni ........................................................................................................................................ 5 

Tabela 4 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania ............................................................................................ 5 

Tabela 5 Części składowe profilu podłużnego ............................................................................................................... 6 

Tabela 6 Projektowane spadki poprzeczne jezdni ........................................................................................................... 7 



USŁUGI PROJEKTOWE Łukasz Damps 
  

Uproszczona dokumentacja techniczna 
Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” 

 

Usługi Projektowe Łukasz Damps                                                                                                               tel. 695-531-794 

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                                                                         e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl 

S t r o n a  | 3 

1. Opis techniczny – postanowienia ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie dotyczące wykonania prac projektowych 

• Mapa do celów informacyjnych 

• Wytyczne i ustalenia z Gminą Kartuzy 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016 

poz.124 

• WR-D-11-1 Wytyczne kształtowania sieci dróg 

• WRD-22-1÷4 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich 

• WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo 

lekkiego oraz innych elementów dróg  

• Katalog powtarzalnych elementów drogowych 1979 r. i 1982 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające sytuacyjno-wysokościowe 

• Polskie i branżowe normy 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej 

– ulicy Spokojnej w Prokowie, polegającej na utwardzeniu nawierzchni płytami ażurowymi typu „Yomb”. 

Opracowanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu drogowego oraz poprawę estetyki pasa 

drogowego.  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1. 

1.3. Opis stanu istniejącego 

1.3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Zadanie zlokalizowane jest w miejscowości Prokowo, Gminie Kartuzy, Powiecie Kartuskim, Województwie 

Pomorskim. Przebudowywany odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Spokojnej z jej odnogą, a kończy 

się na skrzyżowaniu z koleją odnogą. Przedmiotowy fragment (łącznik) mierzy 115,08m. Wzdłuż drogi 

zlokalizowane są: zabudowa indywidualna oraz grunty rolne.  

1.3.2. Elementy przestrzenne 

Na odcinku objętym przebudową istniejąca jezdnia drogi gminnej posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego 

szerokości 2,7-4,5m. Fragment poprzedzający projektowany odcinek ma nawierzchnie z trylinki szerokości 

3,4-4,3m, a 2 odcinki za projektowanym fragmentem posiadają nawierzchnie z płyt „Yomb” szerokości 2,75m 

każdy. Na całym omawianym obszarze jezdnia ma przekrój drogowy. Wzdłuż drogi występują pobocza 

gruntowe/trawiaste, a na wysokości niektórych zjazdów bramowych utwardzenia płytkami chodnikowymi lub 

płytami ażurowymi typu „Meba”. Wzdłuż ogrodzenia działki zlokalizowanej na początku odcinka (lewa 

strona) ułożona jest półmetrowa opaska z płytek betonowych.  

Stan techniczny nawierzchni jezdni określono jako wymagający remontu lub przebudowy, więc ułożenie 

nawierzchni z płyt „Yomb” przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego. Stan 

poboczy określono jako wymagający odhumusowania i utwardzenia kruszywem łamanym. 
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1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podłużnym 

Istniejąca trasa drogi gminnej przebiega w terenie pagórkowatym. W planie sytuacyjnym droga składa się z 

odcinka prostego. Pochylenie podłużne wynosi 0,3-4,5%. Pochylenie poprzeczne zmienne – nieregularne (z 

uwagi na stan nawierzchni) ~0-3%. Nieznacznie zawyżone pobocza mają pochylenie w kierunku jezdni.    

1.3.4. System odwodnienia 

Wody opadowe odprowadzane są z jezdni na pobocza oraz przyległy teren w granicach pasa drogowego.  

1.3.5. Uzbrojenie terenu 

W obszarze przedmiotowego zadania występuje następującego uzbrojenie terenu: 

• kable teletechniczne 

• kable elektroenergetyczne 

• wodociąg  

• kanalizacja sanitarna 
 

Na zaznaczone w projekcie przewody należy założyć rury osłonowe dwudzielne. 

W przypadku odkrycia innych przewodów należy je również zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z aktualną planszą uzbrojenia terenu.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami, urządzeniami podziemnymi prowadzić 

ręcznie !!! 

1.3.6. Organizacja ruchu 

Na omawianym odcinku oznakowanie pionowe ani poziome nie występuje. 

1.3.7. Warunki gruntowo – wodne 

Ocena makroskopowa wykazała dostateczną nośność nawierzchni z kruszywa łamanego. 
 

1.4. Opis stanu projektowanego 

1.4.1. Wytyczne do projektu 

W wyniku uzgodnień i ustaleń z Gminą Kartuzy przyjęto podstawowe parametry drogi 

• Nawierzchnia jezdni – płyty „Yomb” 

• Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego  

• Szerokość jezdni 4m  

• Szerokość poboczy 0,75m  

• Długość odcinka 115,08m  

• Powierzchnia 496,5m2 =  662 płyty (w tym 8 płyt z rozbiórki) 

• Spadek poprzeczny: jezdni jednostronny 2%  

• Spadek poprzeczny: poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia) 

• Odwodnienie – powierzchniowe w granicach pasa drogowego 
 

1.4.2. Rozwiązanie sytuacyjne 

Klasa: Ulice klasy D  

[klasa drogi dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w układzie komunikacyjnym] 

Prędkość projektowa: VPR = 30km/h  

Kategoria ruchu: KR1 
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Zaprojektowano przebudowę drogi poprzez wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, a następnie 

ułożenie nawierzchni z płyt „Yomb". Przebieg trasy – w granicach pasa drogowego – przedstawiono na planie 

sytuacyjnym. Szerokość jezdni przyjęto 4m (z wyjątkiem obszarów skrzyżowań – początek i koniec odcinka). 

Na skrzyżowaniach łuki wykonać bez cięcia płyt – układając „schodkowo” w taki sposób, aby uzyskać 

najlepsze dopasowanie do założonych promieni. Wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano pobocza z 

kruszywa łamanego o szerokości 0,75m i grubości warstwy 10cm.  

W ramach robót należy także wykonać: roboty pomiarowe (wyznaczenie granic pasa drogowego i przebiegu 

projektowanej trasy), poszerzenie jezdni na skrzyżowaniu (za projektowanym odcinkiem) oraz regulację 

pionową włazów studni kanalizacyjnych i skrzynki zasuwy wodociągowej. Należy również założyć rury 

osłonowe na wskazane elementy uzbrojenia podziemnego i wykonać przełożenie nawierzchni (regulację 

wysokościową) istniejących zjazdów i nawierzchni na początku (trylinka) i końcu odcinka (płyty „Yomb”).  

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku 2. 
 
 

Tabela 1 Części składowe planu sytuacyjnego 

Lp. Kilometraż Składowa Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- R [m] L [m] T [m] Z [m] 

1 0+000 prosta --- 115,08 --- --- 
 

Tabela 2 Wierzchołki  

Opis Kilometraż Współrzędne 
Kąt zwrotu 

trasy 

--- [km] N E γ [°] 

 0+000 6025559.6163 6510814.1105 --- 

 0+115,08 6025669.6984 6510847.6475 --- 
 

 

Tabela 3 Szerokości jezdni 

Kilometraż Szerokość [m] 

0+000 11,99 

0+005 4,0 

0+107,19 4,0 

0+115,08 12,49 
 

 

 

 

Tabela 4 Zestawienie elementów do rozbiórki i wbudowania  

Wyszczególnienie Jednostka Obmiar Charakterystyka Proces 

roboty ziemne m3 175,63 

koryto pod warstwy 

konstrukcyjne 

nawierzchni 

wykop 

płyty „Yomb” m 1,5 

na zakończeniu 

poszerzenia na 

skrzyżowaniu 

cięcie 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 490,5 

płyty „Yomb” gr. 

12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm 

budowa 
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nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 0,75 

płyty „Yomb” gr. 

12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm 

rozbiórka z  

wywozem i utylizacją 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 6,0 

płyty „Yomb” gr. 

12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm 

przełożenie  

istniejących 

nawierzchnia z płyt „Yomb” m2 3,0 

płyty „Yomb” gr. 

12cm na podsypce 

piaskowej gr. 10cm 

przełożenie istniejących  

w miejscu przykrytego  

włazu studni za proj. odcinkiem 

nawierzchnia z trylinki m2 12,0 
trylinka gr. 12cm na 

podsypce piaskowej 
przełożenie 

pobocza z kruszywa 

łamanego 
m2 177,5 

kruszywo łamane 

stabilizowane 

mechanicznie  

0/31,5 gr. 10cm 

budowa 

rury osłonowe na  

kable teletechniczne 
m 35,5 

rury dwudzielne 

Ø110mm 
budowa 

rury osłonowe na  

kable elektroenergetyczne 
m 6,0 

rury dwudzielne 

Ø110mm 
budowa 

włazy studni kan. sanitarnej szt. 2 
żeliwne, obrobione 

kostką betonową 

regulacja 

skrzynki zaworów  

wodociągowych 
szt. 1 żeliwne regulacja 

przepust  m 7,0 
rury betonowe 

Ø200mm 

rozbiórka z  

wywozem i utylizacją 

nawierzchnia z płytek 

betonowych 
m2 4,0 

płytki betonowe 

50x50x7cm na 

podsypce piaskowej 

na zjeździe 

przełożenie  

istniejących 

Nawierzchnia z płyt 

ażurowych „Meba” 
m2 4,0 

płyty ażurowe 

60x40x10cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej na zjeździe 

przełożenie  

istniejących 

 

1.4.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Projektowana niweleta drogi została nawiązana do istniejących rzędnych terenu oraz rzędnych fundamentów 

bramowych zjazdów indywidualnych. Załamania wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach wartości 300 

i 500m. Spadek poprzeczny przyjęto jako jednostronny 2%. Spadek poboczy 2% (w kierunku tak jak jezdnia).  
 

Tabela 5 Części składowe profilu podłużnego  

Lp. Kilometraż Składowa Pochylenie Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

--- [m] --- i [%] R [m] L [m] T [m] B [m] 

1 0+000.00 prosta -0,35 --- 47,18 --- --- 

2 0+047,18 łuk kołowy wypukły --- 300 12,46 6,24 0,07 



USŁUGI PROJEKTOWE Łukasz Damps 
  

Uproszczona dokumentacja techniczna 
Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez ułożenie płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” 

 

Usługi Projektowe Łukasz Damps                                                                                                               tel. 695-531-794 

os. Wybickiego 29/13, 83-300 Kartuzy                                                                         e-mail: lukasz215a@poczta.onet.pl 

S t r o n a  | 7 

Lp. Kilometraż Składowa Pochylenie Promień Długość Styczna 
Odległość  

wierzchołkowa 

3 0+059,64 prosta -4,51 --- 26,96 --- --- 

4 0+086,59 łuk kołowy wklęsły --- 500 20,02 10,02 0,10 

5 0+106,61 prosta -0,50 --- 8,47 --- --- 
 

Tabela 6 Projektowane spadki poprzeczne jezdni  

Kilometraż Spadek poprzeczny  

0+000 jednostronny 12,98%→  

0+010 jednostronny 2%→ 

0+107,19 jednostronny 2%→ 

0+115,08 jednostronny 6,15%→ 

Rozwiązanie wysokościowe przedstawiono na rysunku nr 3.  

1.4.4. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni – powierzchniowe (za pomocą spadków podłużnych oraz poprzecznych) na pobocza i 

przyległy teren w granicach pasa drogowego. 

1.4.5. Stała organizacja ruchu 

W efekcie przebudowy nie nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. 

1.5. Konstrukcja elementów drogowych 

1.5.1. Konstrukcja jezdni i zjazdów 

• warstwa jezdna z płyt drogowych wielootworowych „Yomb” - 12cm 

• podsypka piaskowa - 10cm 

1.5.2. Konstrukcja poboczy 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 10cm 
 

Konstrukcje elementów drogowych przedstawiono na rysunku nr 4. 

1.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na usunięciu ziemi urodzajnej (ścięciu poboczy) oraz wykonaniu koryta pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, przekładanych zjazdów i poboczy. Należy również wykonać 

profilowane terenu do granic posesji. Podłoże należy zagęścić do Is = min 1,0. Roboty wykonywać po 

uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemię urodzajną z koryta wykorzystać do 

wyprofilowania terenu za poboczami do granicy pasa drogowego. 

1.7. Wpływ inwestycji na środowisko  

Planowane roboty polegać będą na zmianie rodzaju nawierzchni jezdni z tłuczniowej na płyty „Yomb”. 

Rozwiązanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejącym środowisku naturalnym. Po zrealizowaniu 

inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Po 

wykonaniu robót nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania 

wpływu prowadzonych prac na środowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas używania sprzętu 

ciężkiego, aby zredukować hałas. Materiały pochodzące z rozbiórki zastaną usunięte z terenu budowy i 

obszarów do niej przyległych. Nie dopuszcza się do gromadzenia materiałów budowlanych na przyległych 
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terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpadów oraz śmieci z terenu wykonywanych robót odbywać się 

będzie przy zachowaniu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).   

Planowany zakres robót nie zmienia w sposób istotny obecnych warunków eksploatacji infrastruktury 

drogowej.  

1.8. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek 

Przewidziano do rozbiórki:  

• nawierzchnię gruntową (roboty ziemne) 

• darninę i ziemię urodzajną (roboty ziemne) 

• płyty „Yomb” 

• przepust z rur betonowych Ø200mm 

• płytki betonowe, płyty ażurowe i trylinka 

Materiały z rozbiórek należy wykorzystać: 

• nadmiar gruntu do zagospodarowania przez Wykonawcę 

• ziemię urodzajną – do wyprofilowania terenów za poboczami do granicy pasa drogowego 

• płyty „Yomb” do ponownego ułożenia (1 płyta do utylizacji) 

• do utylizacji przez Wykonawcę 

• płytki betonowe, płyty ażurowe i trylinka do ponownego ułożenia 

1.9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 września 2015 r., Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409, z późn. zm. 2) 

1.10. Informacja o terenach górniczych 

Działka, na której będzie prowadzona inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

1.11. Uwagi 

Zakres robót nie zmienia ustaleń planów miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczające. 

 

• Roboty drogowe nie mogą powodować zagrożeń dla przyległego środowiska 

• Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy wykonywać 

ręcznie ze szczególną ostrożnością 

• Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczną komunikację dla ruchu pieszego i 

samochodowego 

• Szczegółowe wyliczenia robót przedstawiono w przedmiarach  

• Po zakończeniu robót należy uporządkować teren budowy 
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Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia dla inwestycji  

  
Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez ułożenie 

płyt drogowych wielootworowych typu „Yomb” 
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2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez ułożenie płyt drogowych wielootworowych 

typu „Yomb” 

 

Kolejność realizacji prac 

• Roboty przygotowawcze 

• Roboty rozbiórkowe 

• Roboty ziemne 

• Założenie rur osłonowych na przewodach 

• Wykonanie podsypki 

• Wykonanie nawierzchni 

• Przełożenie fragmentów istniejącej nawierzchni 

• Regulacja wysokościowa elementów żeliwnych urządzeń podziemnych 

• Wykonanie poboczy 

• Roboty wykończeniowe 

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Działki nr: 138/43 obręb Prokowo 220502_5.0016 

2.3. Elementy zagospodarowania ternu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

Istniejące uzbrojenie terenu 

2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Miejscem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa jest teren budowy oraz uzgodnione z Wykonawcą miejsca 

składowe materiałów budowlanych w okresie realizacji prac.  
 

Rodzaj zagrożeń: 

• zagrożenia wypadkowe związane z ruchem drogowym, pracą maszyn i urządzeń 

• zagrożenia zdrowotne a w tym wibracje, hałas 

• zagrożenia pożarowe związane z pracą urządzeń i maszyn spalinowych 

• zagrożenia porażeniem prądowym związane z pracą urządzeń oraz istniejącym uzbrojeniem 

• zagrożenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do głębokości 1,5m 

• zagrożenie wypadkiem spowodowane składowaniem materiałów ciężkich w granicach pasa 

drogowego 
 

2.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , rozdział 6A §81: Pracodawca powinien określić szczegółowe 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza 

zapewnić: 
 

• bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób 

• odpowiednie środki zabezpieczające 

• instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
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  imienny podział pracy 

  kolejność wykonywania zadań 

  wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach 

Pracownicy muszą posiadać uprawnienia do pracy na poszczególnych rodzajach sprzętu oraz aktualne badania 

lekarskie i szkolenia BHP w rym instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika budowy. 

Zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować 

środki ochrony indywidualnej: 

• podstawowe 

ubrania 

kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi 

• specjalistyczne 

 hełmy ochronne 

 ochronniki słuchu 

 rękawice antywibracyjne 
 

• Bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika 

budowy, majstrów, brygadzistów. 

 

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych 

2.6.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 

zakresie: 

• ogrodzenia wykopów i wyznaczenia stref niebezpiecznych 

• wykonania przejść dla pieszych 

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Teren budowy w miejscach bezpośredniego prowadzenia robót, szczególnie w rejonie pracy sprzętu ciężkiego 

typu: koparki, dźwigi itp. powinien być w miarę potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 

pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 

1,20m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 

środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów 

nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i 

oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
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Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 

chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 

do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizator 

napięcia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do 

celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne-

szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-

sanitarnych Inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań 

• 5.00 m - od stałego stanowiska pracy 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 

wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 

2.6.2. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu) 

• zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu) 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

• elektroenergetyczne 

• gazowe 

• telekomunikacyjne 

• ciepłownicze 
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• wodociągowe i kanalizacyjne 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 

one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 

w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać 

się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno 

dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet 

w czasie postoju jest zabronione. 

2.6.3. Roboty budowlane 

Przewiduje się wystąpienie zagrożeń przy prowadzeniu następujących robót budowlanych: 

• prace polegające na transporcie pionowym i poziomym z użyciem dźwigu - zagrożenie osób 

przebywających w obszarze pracy żurawia 

• prace brukarskie 

 

Prace prowadzone z użyciem dźwigu będą każdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i 

oznakowaniem jej w sposób widoczny. Nad prowadzonymi pracami będzie prowadzony bezpośredni nadzór 

przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, który będzie reagował w przypadku próby wejścia 

nieupoważnionych pracowników czy osób postronnych w strefę niebezpieczną. Przestrzegane będą 

odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostaną przeszkoleni i wyposażeni w 

odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich 

uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach 

prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy 

pracach brukarskich zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:  

 

• nakolanniki ochronne 

•  rękawice 

•  nauszniki itp. 

 

Wszyscy pracownicy pracujący na remontowanym odcinku obowiązkowo wyposażeni zostaną w kamizelki 

ostrzegawcze jaskrawego koloru. 

2.6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu) 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) 

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, 

użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien 

udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 

urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 

być: 

• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 

• osłonięte w okresie zimowym 

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy 

prowadzeniu robót budowlanych określa: Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami. 

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na 

wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 6E §109. 

2.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robót 

Zgodnie z:  

• opracowanym  

• uzgodnionym przez zarządcę drogi  

projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice p.poż i apteczki pierwszej pomocy. 
 

2.7. Uwagi 

• Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z późn. zm. 

• Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej 

• Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i 

odbioru robót" oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
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3. Tabela robót ziemnych 

Hektometr Powierzchnia  m2 Średnia  powierzchnia m2 Odległość 
m 

Objętość m3 

  wykop         nasyp        wykop          nasyp         wykop          nasyp     

0,00 2,64 0,00           

      1,81 0,00 20,00 36,20 0,00 

20,00 0,98 0,00           

      1,20 0,00 20,00 24,00 0,00 

40,00 1,42 0,00           

      1,36 0,00 20,00 27,20 0,00 

60,00 1,30 0,00           

      1,42 0,00 20,00 28,30 0,00 

80,00 1,53 0,00           

      1,33 0,00 20,00 26,50 0,00 

100,00 1,12 0,00           

      1,89 0,00 15,08 28,50 0,00 

115,08 2,66 0,00           

         115,08 170,70 0,00 

 

Wykop na poszerzeniu skrzyżowania – 3,43m3 

Wykop w miejscu przekładki trylinki i płyt „Yomb” – 1,50m3 
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4. Część rysunkowa 

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000 

Rysunek 2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500 

Rysunek 3 Profil podłużny skala 1 : 500 / 50 

Rysunek 4 Przekrój normalny skala 1 : 50   

Rysunek 5 Przekroje poprzeczne skala 1 : 100 
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