NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

PRZEDMIAR

Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie
ADRES INWESTYCJI:  ul. Jasna 2/4, Warszawa

ADRES INWESTORA: ul. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

WYKONAWCA:
KREATOR WNETRZ Bartosz Jagodzinski

Data opracowania

13.03.2024

Naczelny Sgd Administracyjny z siedzibg w Warszawie

Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w budynku Naczelnego Sadu

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

Ij.m. Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Naczelnego Sadu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie

KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2
1 ho1z-01
283 * 2 m2 [566,000
RAZEM 566,000
KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 2 m2  [Szt.
2
0353-04
283 szt. (283,000
RAZEM 283,000
3 KNPnRPDE |Pemontaz skrzydet drzwiowych Szt.
40-89c
analogia
283 szt. (283,000
RAZEM 283,000
4 KNR 4-04 t
1107-01 Wywoz drzwi i oscieznic z rozbiorki samochodem skrzyniowym na
analogia odlegtos¢ do 1 km - z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
283 * 0,025 t 7,075
RAZEM 7,075
S KNR 19-01 Wywoz i utylizacja drzwi i oScieznic z rozbiorki samochodami m3
0118-17 samowytadowczymi na odl. do 1 km
283*2*0,2 m3 |113,200
RAZEM 113,200
6 KNR 19-01 Wywoz drzwi i o$cieznic z rozbidrki samochodami m3
0118-20 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km Krotnos¢ = 10
283*2*0,2 m3 |113,200
RAZEM 113,200
7 KNR AT-12  |Montaz oscieznicy regulowanej i skrzydta drzwiowe fabrycznie m2
0109-05 |wykonczone "90"- petne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem,
analogia |samozamykacz00-
207*0,9*2,0 m2 (372,600
RAZEM 372,600
8 KNR AT-12 m2
0109'0_5 Montaz oScieznicy regulowanej i skrzydta drzwiowe fabrycznie
analogia |wykonczone "90"- petne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem,
samozamykacz (w dolnej czesci skrzydta podciecie wentylacyjne)

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 9889




27*0,9*2,0 m2 (48,600
RAZEM 48,600
9 KNR AT-12  |Montaz oscieznicy regulowanej i skrzydta drzwiowe fabrycznie m2
0109-05 wykonczone "80"- petne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.
19*0,8*2,0 m2 (30,400
RAZEM 30,400
10 KNR AT-12 m2
0109-05 Montaz o$cieznicy regulowanej i skrzydta drzwiowe fabrycznie
wykonczone "50"- petne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.
8*0,5*2,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
11 KNR AT-12 m2
0109-05 Montaz o$cieznicy regulowanej i skrzydta drzwiowe fabrycznie
\wykonczone "70"- petne, fornirowane, opaski 8 cm, z zamkiem.
1*0,7*2,0 m2 (1,400
RAZEM 1,400
12 KNR AT-12 \Montaz oscieznicy regulowanej i dwoch skrzydet drzwiowych m2
0109-05 fabrycznie wykoriczonych "90+90"- petne, fornirowane, opaski 8
cm, z zamkiem.
3*2*0,9*22+2*09*2*2 m2 (19,080
RAZEM 19,080
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. Razem
13 KNRAT-12  |Montaz oscieznicy regulowanej i dwdch skrzydet drzwiowych m2
0109-05 fabrycznie wykonczonych "90+70"- petne, fornirowane, opaski 8
cm, z zamkiem.
1*(09+0,7)*2 m2 (3,200
RAZEM 3,200
14 KNR AT-12  |Montaz o$cieznicy regulowanej i dwéch skrzydet drzwiowych m2
0109-05 fabrycznie wykonczonych "80+80"- peine, fornirowane, opaski 8
cm, z zamkiem.
5% (0,8 +0,8)* 2 m2 16,000
RAZEM 16,000
15 |KNRAT-12  |Montaz oscieznicy regulowanej i dwoch skrzydet drzwiowych m2
0109-05 fabrycznie wykornczonych "80+80"- przeszklone, fornirowane,
opaski 8 cm, z zamkiem.
5% (0,8 +0,8)*2 m2 16,000
16 KNR AT-12  |Montaz oscieznicy regulowanej i dwéch skrzydet drzwiowych m2
0109-05 fabrycznie wykoriczonych "50+50"- petne, fornirowane, opaski 8
cm, z zamkiem.
9*(0,5+0,5)*2 m2 [18,000
RAZEM 18,000
17 KNR AT-12  [Montaz oscieznicy stalowej i skrzydto drzwiowe 90 cm. m2
0109-05 |Przeciwpozarowe EI30
analogia
1*0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
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