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KODY CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

ROBOTY BUDOWLANE 

 

1. 45000000-7 Roboty budowlane 
2. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

roboty ziemne 
3. 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
4. 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
5. 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
6. 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
7. 45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
8. 45262310-7 Zbrojenie 
9. 45000000-7  Roboty budowlane 
10. 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
11. 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
12. 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
13. 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
14. 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 
15. 45262500-6 Roboty murarskie 
16. 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
17. 45320000-6 Roboty izolacyjne 
18. 45262423-2 Wykonywanie podkładów   
19. 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
20. 45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej 
21. 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  
22. 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
23. 45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
24. 45432120-1 Montaż nawierzchni podłogowych 
25. 45262320-0 Wyrównywanie  
26. 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
27. 45442100-8 Roboty malarskie 
28. 45324000-4 Tynkowanie 
29. 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
30. 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
31. 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
32. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
33. 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
34. 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych –  

zabezpieczenia mienia budynków istniejących 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-00.00. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Kody CPV 

 
45000000-7 Roboty budowlane 
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1. 0. Wymagania ogólne 

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji:  

 

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach. 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku toalety publicznej dla 

użytkowników targowiska miejskiego w Jelczu -Laskowicach. Zakres inwestycji obejmuje wyburzenie 

dachu i ścian istniejącego budynku oraz na istniejących fundamentach montaż nowego budynku wraz z 

wewnętrzną infrastrukturą techniczną. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące zadania będące przedmiotem umowy z Inwestorem: 
 

• wykonanie i wyposażenie budynku:  

o spawanie ramy,  

o montaż ścian zewnętrznych, posadzki i stropu,  

o wykonanie ścian działowych,  

o wykonanie obudowy szachtów instalacyjnych,  

o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych, 

o wykonanie okładzin i powłok malarskich ścian, sufitów i podłóg, 

o montaż stolarki drzwiowej i okiennej, 

o montaż okładzin elewacyjnych, 

• montaż zadaszenia, 

• wykonanie utwardzenia terenu, 

• ewentualne odtworzenie zieleni, 

• wykonanie przyłączy. 

1.0.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 

Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1. 

 

1.0.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi 
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1.0.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.0.4. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji: 

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy. 

 

Przekazanie placu budowy: 

Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę 

i zaakceptowanym przez Inwestora. 

 

Przekazanie placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zawiadomienie właściwych organów: 

Inwestor, przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków oraz informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu 

zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ze względu na specyfikę obiektu: koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić 

w cenach jednostkowych robót.  

1.0.5. Obowiązki Wykonawcy 

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 

trwania budowy dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy. 

Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania 

robót -zaakceptowany przez Inwestora. 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic 

i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie 

placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 

powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy. 

 

 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
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• zanieczyszczeniem   przed   szkodliwymi   substancjami, a   w   szczególności:    paliwem, olejem, 

chemikaliami, substancjami toksycznymi; 

• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami; 

• uciążliwościami dla osób lub własności społecznej wynikającymi zwłaszcza ze skażenia, hałasu; 

• możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa: 

• przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej; 

• utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego wymaganego przepisami; 

• składowanie materiałów łatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostępem osób 

trzecich; 

• wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo spowodowanym przez personel wykonawcy. 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 

uszkodzeniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

• opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy 

(od przejęcia placu do odbioru końcowego robót); 

• wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej; 

• zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego; 

• niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia; 

• zabezpieczenie interesów osób trzecich ze zwróceniem szczególnej uwagi na nie utrudnianie 

dojazdów i dojść na posesję; 

• stosowanie prawa i innych przepisów: Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

podczas realizacji robót. 

1.0.6. Materiały i sprzęt 

Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia 

oraz akceptację inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich 

właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów  wg  asortymentu z zachowaniem  wymogów  

bezpieczeństwa  i  umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany do wykonywania 

robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych 

i S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi próbek materiałów do akceptacji 

w terminie min. 7 dni przed przystąpieniem do prac. 

1.0.7. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie 

wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, a także spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

1.0.8. Wykonywanie robót 

Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie z obowiązującymi  normami, 

dokumentacją i ST, a także  wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych 

w ślepym kosztorysie.  Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów  robót wchodzących 

w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca   ustanawia   Kierownika   budowy  posiadającego   

przygotowanie  zawodowe  do   pełnienia samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   (do  kierowania,   

nadzoru   i   kontroli   robót budowlanych). 

1.0.9. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 

następujące dokumenty budowy: 

• dziennik budowy, 

• protokoły z przekazania Placu Budowy, 

• protokoły z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencję na budowę, 

• księgę obmiarów, 

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

• protokołów odbiorów robót. 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 

Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 

Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przysługuje także: 

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

• autorowi projektu, 
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• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 

 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 

wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi 

Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

1.0.10. Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 

Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie 

i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 

 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie, 

• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

• wykaz środków transportu, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

• opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych na   budowę materiałów, 

sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 

• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona 

z projektantem. 

 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań 

jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
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1.0.11. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar 

robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte 

w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 

powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie 

załącznika. 

1.0.12. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed 

ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 

wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 

budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 

elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

1.0.13. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy, 

• księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

• ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 

• sprawozdanie techniczne, 

• operat kalkulacyjny. 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
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• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalną zgodę 

Inwestora na dokonywane zmiany, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

1.0.14. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy 

i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 

częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza 

na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza 

zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych 

zmian. 

W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji  projektowej w granicach 

tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W przypadku 

stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady 

trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te 

wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. 

Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

1.0.15. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie 

z dokumentami umownymi według następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych 

na podstawie umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej 

ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

 

1.0.16. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu z narzutami, 

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 

 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów wykończeniowych 

i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja 

wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 

elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

 

Oznaczenia: 

ST (S.T.W. i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

m3 – metr sześcienny, 

m2 – metr kwadratowy, 

szt. – sztuka, 

kpl. – komplet, 

mb – metr bieżący, 

kg – kilogram. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

D-01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
Kod CPV  

45110000-1  - Roboty rozbiórkowo - demontażowe  

45111100-9   - Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6   - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
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1.1. Roboty rozbiórkowe 

Ogólne wymagania podano w D-00. "Wymagania ogólne" 
 

1.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zadaniem pod nazwą „Budowa toalety publicznej na terenie targowiska 
miejskiego w Jelczu-Laskowicach”. 
 

1.1.2. Zakres robót  
W zakresie przewiduje się następujące prace demontażowe i wyburzenia: 
- Demontaż urządzeń wyposażenia technologicznego budynku, 
- Demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku, 
- Demontaż elementów zagospodarowania terenu w 
obrębie budynku wyburzanego - utwardzona powierzchnia, 
- Rozbiórkę przegród budowlanych oraz fundamentów budynku objętego 
opracowaniem. 

1.2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz  betonowy, asfalt. 
 

1.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w D-01. "Wymagania ogólne". 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
Przewiduje się zastosowanie: 

− spycharek,  

− ładowarek, 

− samochodów ciężarowych, 

− młotów pneumatycznych, 

− koparek, 

− elektronarzędzi ręcznych jak piły mechaniczne, spawarki, 

− narzędzi ręcznych jak piły, młoty, wózki. 
 

1.4. Transport 
Ogólne wymagania podano w D-00."Wymagania ogólne". 
Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowawczy. Odwiezienie 
materiałów z rozbiórki z terenu budowy na lokalne składowisko odpadów, w miejsce jego zbiórki 
lub utylizacji, wg ustaleń z Zamawiającym. Transport materiału pokrywczego (papy, lepiku i innych 
materiałów izolacyjnych) w miejsce jego utylizacji. Należy we własnym zakresie rozeznać rynek. 
Nie należy przewidywać ponownego użycia materiałów. 
 

1.5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem   mechanicznym ręcznym. Przy rozbiórkach 
konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. 
 
Wykonawca przedstawi decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
lub informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 
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odpadami albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku eksploatacji 
instalacji, wydane przez organ administracji publicznej właściwy dla terenów zamkniętych. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 
1243 z późn. zm.) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 
25, poz. 150 z późn. zm.). 
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. u. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczególności: 

− usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalenia się innego, 

− prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo obalenia części 
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 
m/sek należy roboty wstrzymać. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, a także za prowadzenie robót 
zgodnie z umową. Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami 
bezpieczeństwa pracy.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapewni dozór i wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa społeczności itd. 
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli lub zarządców sąsiednich 
nieruchomości, zawiadomić dostawców mediów o konieczności ich odcięcia. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. Na czas prowadzenia prac 
rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiałów. 
Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały 
pylące i inne, które może rozwiewać wiatr, należy przykryć plandekami lub siatką. Przy 
składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż − 0,75m – od 
ogrodzenia i zabudowań, − 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
załadowanych  
środków transportowych i powiększonej o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu 
dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną, 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym 
oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  
Po zakończeniu prac teren robót należy oczyścić i uporządkować. Wykonawca winien oczyścić 
całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczyścić obszary 
zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót 
rozbiórkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i 
na okolicznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek mają wywożone w miarę postępowania robót  
rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek ładować na samochody  
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywozić na autoryzowane wysypiska.  

 
1.6. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w D-00."Wymagania ogólne". 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu. 
 

1.7. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w D-00."Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 
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− nawierzchni asfaltowych – m2, 

− nawierzchni betonowych, podbudowy, krawężników, betonowych ścian oporowych – m3, 

− ławek , koszy na odpadki – szt. 
 

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z  jednostkami podanymi w przedmiarze robót. 
 

1.8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 
 

1.9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00. "Wymagania ogólne". 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa 
obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

− demontaż lub rozbiórkę, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

− wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska), 

− likwidacja stanowiska roboczego. 
 

1.10. Przepisy związane 
− Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.02. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ZIEMNE 

 

Kod CPV 
 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu  
pod budowę i roboty ziemne 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112310-1 - Podsypywanie gleby 
45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
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1.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 

1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ziemnych, związanych 

z  zadaniem pod nazwą: 

 

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach 

. Zakres robót 

 Roboty ziemne związane z: 

• zdjęcie humusu; 

• wyprofilowanie terenu; 

• korytowanie pod fundamenty; 

• wyprofilowanie terenu pod ciągi komunikacyjne. 

 

1.2.3. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" grunt wydobyty z wykopów i składowany na 

odkład, grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypkę. 

Do wykonywania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-72/8932-01. 

1.2.4. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.2.5. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.2.6. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". Wymagania te dotyczą następującego zakresu 

Robot ziemnych: 
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• Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących 

i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, 

zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych). 

• Przygotowanie podłoża, 

• Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

• Wyprofilowanie terenu; 

 

1. Roboty ziemne 

Należy wyprofilować teren. 

2. Przygotowanie podłoża 

Wykopany humus należy pozostawić do uzupełniania uszkodzonych w czasie prowadzenia prac terenów zielonych. 

3. Wykonanie warstw nawierzchni 

3.1 Nawierzchnia naturalna trawiasta 
 
Zaprojektowano nasadzenia zieleni niskiej – trawy naturalnej oraz odtworzenia w miejscach gdzie zostanie 
uszkodzona w wyniku robót budowlanych. Przewidziano trawę naturalna sianą. 
 
3.1.1. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy 
 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy, powinno być przygotowane zgodnie z projektem 

i sztuką budowlaną. 

Podłoże winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 

Pod wszystkie tereny zielone należy wykonać: 
• trawa siana 

• warstwa wegetacyjna 15cm 

• pospółka 30cm 

 

3.1.2 Nawierzchnia – trawa naturalna 
 
Wymogi w zakresie wykonania podbudowy i trawy naturalnej. 
 

Na powierzchnię trawiastą należy przyjąć mieszankę do obsiewu: 
• 75% Życica trwała 

• 15% Kostrzewa czerwona 

• 10% Wiechlina łąkowa 

 
Budowa: 

• przy obsiewie potrzeba 225-300kg/ha nasion 

• warstwa wegetacyjna 15cm 

• pospółka 30cm 

• warstwa odsączająca 30cm 
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• grunt rodzimy lub nasyp w zależności od lokalizacji i rzędnych w terenie 

 
Uwaga! Jako nasyp należy przyjąć grunt niespoisty o parametrach geotechnicznych zbliżonych do gruntu 
rodzimego. 
 
Norma wysiewu: 225-300 kg/ha 
Norma dosiewu: 75-125 kg/ha 
 

Skład winien być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie IHAR. 
Darń niezależnie od składu początkowego może ulegać zmianom w zależności od użytkowania, pielęgnacji, 
warunków glebowych i pory roku. Życica trwała zapewnia szybką regenerację po zniszczeniach. 
Wiechlina łąkowa – trwałość darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako „klapa bezpieczeństwa” 
utrzymuje zieleń na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach. 
Uwaga! Podczas wykonywania wszystkich nawierzchni należy uwzględnić wyprofilowanie wskazanych na 
części rysunkowej spadków. 

1.2.7. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować zakres prowadzonych robót, materiały użyte do podbudowy 

i wskaźników zagęszczenia poszczególnych jej warstw. 

1.2.8. Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" Jednostką obmiarową robót 

ziemnych jest: 

• odspojonego i wydobytego gruntu lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu 

(nasypu) z dokładnością do 1 m3 - m3, 

• układania i zagęszczania podsypki, obsypki z dokładnością do 0,50 m2 - m2. 

1.2.9. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy 

i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 

1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

• przekopy  

• przygotowanie podłoża,  

• zasypanie,  

• zagęszczenie gruntu. 

2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych". 

1.2.10. Podstawa płatności 
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Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, 

sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• roboty ziemne ręczne lub mechaniczne, 

• wykonanie podsypek z materiału dowiezionego lub miejscowego, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• likwidacja stanowiska roboczego. 

1.2.11. Przepisy związane 

PN-B-02480 Grunty budowane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności gruntów. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.02. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-O3. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: BETONOWANIE, ZBROJENIE 

 

Kody CPV 

  

45262300-4  Betonowanie 

45262310-7  Zbrojenie 

45262311-4  Betonowanie konstrukcji 

45262210-6  Fundamentowanie 

 

 

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach. 

Roboty:  zbrojenie, betonowanie. 

Ogólne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogólne" 

 

Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót związanych z 

zadaniem pod nazwą: „Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach.” 

 

 

Zakres robót 

Roboty związane z betonowaniem i zbrojeniem: 

wykonanie fundamentów 

 

Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być 

określony na opakowaniach. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

 

Materiały przewidziane do wykonania robót określone są w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiały: 

 

Ławy fundamentowe i wzmocnienia istniejących ław 

- beton C25/30 

- stal zbrojeniowa B500SP 

 

Dostarczone na teren budowy beton i stal powinny posiadać atesty producenta potwierdzające ich parametry. 

 

Składniki mieszanki betonowej 

Cement: 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie 

ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), 

nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 

niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie.  

Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 

wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach); 

cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 

załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
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cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo: 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną  

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

wskaźnik rozkruszenia: 

dla grysów granitowych – do 16%, 

dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

nasiąkliwość – do 1,2%, 

mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
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reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

zawartość związków siarki – do 0,1%, 

zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub  

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

do 0,25 mm – 14÷19%, 

do 0,50 mm – 33÷48%, 

do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

zawartość związków siarki – do 0,2%, 

zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-

06714.26, 

w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Woda zarobowa – wymagania i badania: 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

Domieszki i dodatki do betonu: 

Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

napowietrzającym, 

uplastyczniającym, 

przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

napowietrzająco - uplastyczniających, 

przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej  

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
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Beton: 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 

ilość piasku, 

za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 

należy określić jako równą 1,3 RbG. 

 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy  

PN-B-06250 nie powinna przekraczać:  

a) wartości 2%  w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

b) wartości 3,5*5,5% — dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 

mm,  

c) wartości 4,5*6,5%  dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 

składu i następnie przy wytwarzaniu.  

Dopuszcza się dwie metody badania:  

metodą Ve-Be, metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-

06250 nie mogą przekraczać:  

±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

Stal zbrojeniowa: 

 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej: 

B500SP 

- należy do klasy stali A-IIIN; 

- używany jako zbrojenie nośne w konstrukcjach żelbetowych; 

- do konstrukcji obciążonych siłami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi; 

- stal trudnospajalna; 

- średnica prętów 6-40mm; 

- charakterystyczna granica plastyczności – 500MPa; 

- obliczeniowa granica plastyczności – 420MPa; 

- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie – 550MPa; 

 

Drut montażowy - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, 

tzw. wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe - dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 

betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu,  

jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 

i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych  

urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być  

specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać  
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wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości. 

 

Transport 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

W przypadku przygotowywania mieszanki betonowej w węźle betoniarskim na terenie budowy, transport 

betonu z węzła do miejsca wbudowania odbywać się będzie za pomocą taczek. W przypadku zamówienia  

betonu towarowego w zakładzie wytwórczym mieszanek betonowych, transport mieszanki betonowej na teren 

budowy, należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy 

dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i  

układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do beton lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 

dłuższy niż:  

90 min. -  przy temperaturze +15°C,  

70 min. -  przy temperaturze +20°C,  

30 min. -  przy temperaturze +30°C. 

 

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

 

WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT: 

 

Przygotowanie zbrojenia: 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy 

i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

Czyszczenie prętów: 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i  

błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
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czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody  

należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 

bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali 

zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Prostowanie prętów: 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość  

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

Cięcie prętów zbrojeniowych: 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 

w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 

cięcie palnikiem acetylenowym. 

 

Odgięcia prętów, haki: 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 

PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 

10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów 

o średnicy d ≤12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 

zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.Wewnętrzna średnica 

odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków 

i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

Montaż zbrojenia: 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 

ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 
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– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami  

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do  

12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze  

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 

Warunki przystąpienia do robót betoniarskich: 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru) 

obejmującej:  

wybór składników betonu,  

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

sposób transportu mieszanki betonowej,  

kolejność i sposób betonowania,  

wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

sposób pielęgnacji betonu,  

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

zestawienie koniecznych badań.  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

prawidłowość wykonania zbrojenia,  

zgodność rzędnych z projektem,  

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,  
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warstw izolacyjnych, itp.,  

prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie wykonać zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do  

dziennika budowy.  

 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej: 

Mieszankę betonową klasy B15 do betonowania odboju na odsadzce ław fundamentowych związaną z 

przedmiotowym zadaniem dopuszcza się przygotowywać na placu budowy w specjalnie przygotowanym do  

tego celu węźle betoniarskim. Węzeł betoniarski należy wyposażyć oraz oznakować zgodnie z  

obowiązującymi przepisami.  

W innych przypadkach wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w  

wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  

 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  

±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  

±3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w  

roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 

kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie 

należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość 

ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi,  

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO 

 W JELCZU-LASKOWICACH 
 Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa 31 

przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 

wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej 

niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej podczas zagęszczania 

wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 - 8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 

wibrującym,  

kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,  

belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 s.,  

zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kier. głębokości i od 1,0 do 1,5 m 

w kier. długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 

pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 

elementu.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 

betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. W przypadku przerwy w układaniu betonu 

zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin 

lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy.  

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
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Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach  

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach 

dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz 

zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce prowadzenia robót 

należy zabezpieczyć za pomocą mat lub folii.  

Pielęgnacja betonu: 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnym 

i osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 

dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PNB32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie conajmniej 15 MPa.  

 

Wykańczanie powierzchni betonu: 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię.  

pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 

deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
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Deskowania: 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno - 

wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja   

deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 

wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

szybkość betonowania,  

sposób zagęszczania,  

obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

zapewniać odpowiednią szczelność,  

zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 

użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być 

jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować 

połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznie.  

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej.  

 

Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 

wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. W 

szczególności podlega sprawdzeniu: 

zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 

pionowość powierzchni i krawędzi, 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

materiałów, 

prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
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prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 

prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, zaświadczeń 

producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi 

dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny, 

rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju  

poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

Badania kontrolne betonu 
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

1 próbka na 100 zarobów,  

1 próbka na 50 m3 betonu,  

3 próbki na dobę,  

6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej 

wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 

wyciętych z konstrukcji.  

 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 

PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 

normą PN-B-06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 

12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy 

przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca 

się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg 

normy PNB06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie 

należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych 

o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki  przechowywać 

należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie 
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i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 

betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

badanie składników betonu,  

badanie mieszanki betonowej,  

badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań wg PN>B>06250: 

 

 Rodzaj badania 

 

Metoda badania wg 

 

Termin lub częstość badania 

 

Badania 

składników 

betonu 

1 ) Badanie cementu - czasu 

wiązania - stałość objętości - 

obecności grudek - 

wytrzymałości 

PN-EN 196-3 j.w.  

PN-EN 196-6 PN-EN 196-1 

 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

 

j.w. 

 

2) Badanie kruszywa - składu 

ziarnowego - kształtu ziaren - 

zawartości pyłów - 

zawartości zanieczyszczeń - 

wilgotności 

PN-EN 933-1  

PN-EN 933-3  

PN-EN 933-9  

PN-B06714/12  

PN-EN 1097-6 

j.w. 

 

j.w. 

 

3) Badanie wody 

 

PN-B-32250 

 

Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

j.w. 

 

4) Badanie dodatków i 

domieszek 

PN-B-06240 i  

Aprobata Techniczna 

 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

Urabialność 

 

PN-B-06250 

 

Przy rozpoczęciu robót 

 

j.w. 

 

Konsystencja 

 

j.w. 

 

Przy projektowaniu recepty i 

2 razy na zmianę roboczą 

j.w. 

 

Zawartość powietrza 

 

j.w. 

 

j.w. 
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Badanie 

betonu 

Wytrzymałość na ściskanie 

na próbkach 

j.w. 

 

Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

 

j.w. 

 

Wytrzymałość na ściskanie - 

badania nieniszczące 

PN-B-06261  

PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

j.w. 

 

Nasiąkliwość 

 

PN-B-06250 

 

Po ustaleniu recepty, 3 razy 

w okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 m3 

betonu 

j.w. 

 

Mrozoodporność 

 

j.w. 

 

j.w. 

 

j.w. Przepuszczalność wody j.w. 

 

j.w. 

 

 

 

Tolerancja wykonania 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 

wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych  

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  

 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji  

zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 

Fundamenty (ławy>stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż ±10 mm przy  

klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu  

fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie tolerancji 

N1, ±15 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi  

pozycyjnej) nie powinno być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do  

słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie 

tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 

powinno być większe niż: ± 20 mm przy L <= 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy 

L >= 500 m. Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych  

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie 

tolerancji N2  

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 

większe niż ±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej ntej kondygnacji budynku na 

wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż ∑hi 300√n 

przy klasie tolerancji N1, ∑hi / 400√n przy klasie tolerancji N2  

 

Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż ±10 

mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż ± L/300 

lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie 

tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż ±10 mm przy klasie tolerancji 

N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm przy klasie tolerancji 

N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe 

Niż ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 

powinno być większe niż± 20 mm przy Hi <= 20 m, ±0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) 

przy Hi > 100 m.  

 

Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż ± 0,04 

Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 
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0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż - 10 mm przy klasie tolerancji 

N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż - 10 mm 

przy klasie tolerancji N1, - 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 

być większe niż 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe  

niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m ni 

e powinny być większe niż 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by 

ć większe niż 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) 

w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy  

klasie tolerancji N2,  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż 4 mm przy 

klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż +/- 10 mm przy 

klasie tolerancji NI, +/- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW W WYKONANIU ZBROJENIA 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów szkieletów wiązanych: 

a). w dł. elementu 

b). w szerokości (wysokości) elementu 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion: 

a). przy śr. d<20 mm 

b). przy śr. d>20 mm 

W położeniu odgięć prętów  

W grubości warstwy otulającej 

 

+/- 10 

+/- 5 

 

 

+/-  10 mm 

+/-  0,5 d 

+/-  2 d 

+/-  10 mm 
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W położeniu połączeń (styków) prętów 

 

0 

+/-  25 mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań i rusztowań stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 

 

DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE DESKOWAŃ I RUSZTOWAŃ STOSOWANYCH PRZY WYKOANIU 

KOMNSTRUKCJI Z BETONU 

Wyszczególnienie Dopuszczalna odchyłka (mm) 

W odległości między podporami zginanych elementów deskowania i w 

odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań: 

a). na 1 m dł. do  

b). na całe przęsło nie więcej niż 

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn 

deskowania i linii przecięcia się: 

a). na 1 m szerokości, nie więcej niż: 

b). na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: 

- w fundamentach 

- w ścianach i słupach o wysokości do 5 m podtrzymujących stropy 

monolityczne 

Przemieszczenie deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż:  

a). w fundamentach 

b). w ścianach, słupach, belkach , podciągach i łukach 

Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z 

betonem (przy sprawdzaniu łatą dł. 2 m) 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  

a). na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b). na całą płaszczyznę 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów  

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 

 

 

+/-  25 

+/-  75 

 

 

+/-  5 

 

+/-  20 

 

+/-  10 

 

 

+/-  15 

+/-  10 

 

+/- 3 

 

+/- 5 

+/- 15 

+/- 20 

+/-  8 

 

Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  

Jednostką obmiarową robót murowych jest 1m2 muru. 

Jednostką obmiarową konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 

Jednostką obmiarową naprawianych konstrukcji betonowych jest 1m3 konstrukcji. 
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Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika 

Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 

Odbioru  robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych". 

 

Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót - (m3), (m2) ustalonych na podstawie książki obmiarów, 

sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

wykonanie muru, 

wykonanie konstrukcji żelbetowych; 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

likwidacja stanowiska roboczego. 

 

Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

Normy: 

PN-EN 206-1:2003 Ap1:2004;A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-03002: 2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe ,żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania  

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe  

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.  

PN-EN 196Metody badania cementu.  

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  

PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  

PN-B-06250 Beton zwykły.  
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PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie.  

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-06714 Kruszywa mineralne.  

PN-EN 933 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 

Pozostałe wymagania: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Arkady 1990 r. 

Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne, Arkady 1981 r. 

Poradnik majstra budowlanego, Arkady 1996 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych tom 1. Instrukcje Instytutu Techniki 

Budowlanej: 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 306/91 

Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków  

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-OO.OO. 

 

 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Kody CPV 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

1. 0. Wymagania ogólne 

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
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Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 

w ramach:  

Budowa budynku socjalnego dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy 

ul. Kminkowej we Wrocławiu. 

1.0.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1. 

1.0.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi. 

Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.0.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 

korpus ziemny, węzeł). 

 

1.0.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

 

1.0.4.3. Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszego 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

1.0.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 

1.0.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.0.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

1.0.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.0.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

 

1.0.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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1.0.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

 

1.0.4.11. Rejestr obmiarów (księga obmiarów) - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez inspektora. 

 

1.0.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.0.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

 

1.0.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni, służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
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1.0.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

 

1.0.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.0.4.17. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 

1.0.4.18. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

 

1.0.4.19. Polecenie inspektora (Inspektora) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.0.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.0.4.21. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

 

1.0.4.22. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.0.4.23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 

1.0.4.24. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 

przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

 

1.0.4.25. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

1.0.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
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użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 

oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.1.0.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

1.0.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, S.T.W.i O.R. i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.0.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.0.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego, sporządzoną 

przez Wykonawcę. 

 

1.0.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i S.T.W.i O.R 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w S.T.W. i O.R. będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 

pełni zgodne z dokumentacją projektową lub S.T.W. i O.R i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
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1.0.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w 

projekcie organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.0.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.0.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Jakiekolwiek nieścisłości 

w informacjach o terenie, przekazanych przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, 

w przypadku uszkodzenia urządzeń pod- i nadziemnych w wyniku prowadzonych robót przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.0.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 

ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

1.0.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

 

1.0.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora 

nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty na swój koszt do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.0.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.0.6. Materiały 

Wykazy materiałów do realizacji poszczególnych robót podano w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

tych robót. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić jakość każdego materiału i wyrobu użytego do robót 

zgodnie z prawem budowlanym, jak również wyniki badań i testów przeprowadzonych w laboratoriach. 

Inspektor ma prawo, w trakcie realizacji umowy, odrzucić każdy materiał niezgodny ze specyfikacją, 

dokumentacją techniczną i Polską Normą i materiały te muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

Propozycje Wykonawcy, co do stosowania materiałów zamiennych, muszą uzyskać zgodę projektanta i 

inspektora. Wszystkie koszty związane z oceną przydatności tych materiałów ponosić będzie Wykonawca. 

 

1.0.6.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.0.6.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub S.T.W. i O.R przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej dwa 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody inspektora. 

 

1.0.7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w S.T.W. i O.R, PZJ (Programie 

Zapewnienia Jakości), lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, S.T.W. i O.R i wskazaniach inspektora w terminie prze-widzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T.W. i O.R przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

1.0.8. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, S.T.W. i O.R i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.0.9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami S.T.W. i O.R, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO 

 W JELCZU-LASKOWICACH 
 Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa 51 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w S.T.W. i O.R, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.0.10. Kontrola jakości robót 

1.0.10.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Na każde żądanie inspektora 

wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i S.T.W. i 

O.R Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Wyniki badań muszą być niezwłocznie przekazywane inspektorowi w celu oceny przydatności materiałów do 

stosowania. Inspektora ma prawo zlecić przeprowadzenie badań we wskazanym przez siebie laboratorium. 

Dowody jakości materiałów będą zbierane w ciągu całego okresu robót w ilości uzgodnionej z inspektorem o 

ile nie jest to określone w dokumentach przetargowych. Wykonawca powinien dostarczyć próbki do 

wyrywkowego zbadania przez inspektora na jego polecenie. Zamawiający, inspektor i osoby przez niego 

upoważnione powinni mieć dostęp do miejsca prowadzenia robót i mogą żądać od kierownictwa budowy 

wszelkich informacji niezbędnych do oceny jakości robót. Wszystkie koszty związane dodatkową (w tym 

laboratoryjną) kontrolą jakości robót ponosić będzie Wykonawca. 

1.0.10.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora. 

1.0.10.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T.W. i O.R, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji inspektora. 

1.0.10..4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

1.0.10.5. Badania prowadzone przez inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami S.T.W. i O.R na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

S.T.W. i O.R. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.0.10.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi S.T.W. i O.R. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez S.T.W. i O.R, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.0.10.7. Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie inspektora. 

 

 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.0.11. Obmiar robót 

1.0.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO 

 W JELCZU-LASKOWICACH 
 Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa 55 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

S.T.W. i O.R , w jednostkach ustalonych w kosztorysie i obejmuje również roboty dodatkowe, których potrzebę 

wykonania uzgodniono wcześniej między Wykonawcą a inspektora. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w S.T.W. i O.R nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie i 

będzie podstawą dla określenia częściowego wynagrodzenia Wykonawcy. 

1.0.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

1.0.11.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inspektorem. 

1.0.12. Odbiór robót 

1.0.12.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich S.T.W. i O.R, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.0.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor, na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, S.T.W. i O.R i uprzednimi ustaleniami. 

1.0.12.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się w terminie 20 dni po zgłoszeniu wpisem do dziennika budowy. Inspektor ma prawo przerwać 

czynności odbioru po stwierdzeniu nieprawidłowości wykonania robót, lub ich niekompletności wyznaczając 

termin dodatkowy odbioru wpisem do dziennika budowy. 

1.0.12.4. Odbiór końcowy robót 

Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

inspektora. 

Po sprawdzeniu przez Inspektora i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru zamawiający w ciągu 30 dni 

powoła komisję odbiorową i w obecności inspektora i Wykonawcy dokona ona oceny jakościowej i ilościowej 

robót. Do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót niezbędne są wszystkie wyniki badań i pomiarów jak 

również dokumentacja projektowa i S.T.W. i O.R. 

Roboty, w których stwierdzono usterki będą wyszczególnione oddzielnie i określony zostanie sposób 

i dodatkowy termin ich usunięcia na kosz Wykonawcy. 

W przypadkach niewykonania jakichkolwiek robót poprawkowych lub robót uzupełniających w dodatkowym 

terminie, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R i ma charakter wad trwałych, komisja dokona 

potrąceń zgodnie z kryteriami zawartymi w instrukcji DP – T14, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

recepty i ustalenia technologiczne, 

dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
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wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

1.0.12.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 1.0.12.4 „Odbiór końcowy robót”. 

1.0.13. Podstawa płatności 

1.0.13.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S.T.W. i O.R i w dokumentacji projektowej. 

Cena kosztorysowa wynika z formuły kalkulacyjnej: 

Ck = R + (M + Kz) + S + Kp + Z 

 

Gdzie: 

 R – robocizna bezpośrednia 

 M – wartość materiałów do wykonania robót 

 Kz – koszty zakupu materiałów, ich dowóz i składowanie do momentu wbudowania 

 S – wartość pracy sprzętu do wykonania robót z jego dostarczeniem, demontażem i odwiezieniem 

po wykonaniu robót 

 Kp – jako suma kosztów ogólnych budowy i kosztów zarządu Wykonawcy robót 

 Z – zysk kalkulacyjny Wykonawcy 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

1.0.13.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

1.0.14. Przepisy związane 
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) ze zmianami. 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01. 

 

 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

 

 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

Kod CPV 

 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej związane z robotami pod nazwą: 

 

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach. 

 

1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót określonych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 

jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO 

 W JELCZU-LASKOWICACH 
 Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa 59 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami i z definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna 

być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek 

o grubości  80 mm. 

Tolerancje wymiarowe dla kostki betonowej wynoszą: 

na długości   < 3 mm, 

na szerokości   < 3 mm, 

na grubości   < 5 mm. 

 

2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 , %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

 próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 

brak 

5 

 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4 
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2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. 

Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa 

powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 

wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 

laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 

większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 

wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe powinny być układane warstwowo na palecie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano wD-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Koryto pod nawierzchnie  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem 
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i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,98 według 

normalnej metody Proctora. 

  

5.3. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować kruszynę kamienną 0 – 5 mm odpowiadającą wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być 

zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.4. Warstwa odsączająca 

Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki powinno być zgodne z warunkami określonymi w D-04.02.01 

„Warstwy odsączające i odcinające”. 

 

5.5. Układanie chodnika z kostek 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru 

- wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez inspektora. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 

piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek 

brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 

wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 

być zaraz oddany do użytkowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 

aprobatę techniczną. 

  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 
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Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

głębokości koryta:  

o szerokości do 3 m:   < 1 cm,  

o szerokości powyżej 3 m:   < 2 cm, 

szerokości koryta:    < 5 cm. 

 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST.  

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST: 

pomierzenie szerokości spoin, 

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 mb chodnika. Dopuszczalny 

prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w 

punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać 1 cm. 

 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 

150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia 

od projektowanego profilu wynoszą ~ 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m² chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

zabezpieczenie terenu robót z zapewnieniem dojść do posesji, 

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

wykonanie koryta (ujmuje się w ramach robót ziemnych), 

wykonanie podsypki z kruszyny kamiennej, 

ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.02. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-O5. KONSTRUKCJE STALOWE 

Kody CPV 
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45223100-7   Montaż konstrukcji metalowych 

 

45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 

45223210-1   Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

 

Roboty: konstrukcje stalowe. 

Ogólne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogólne" 

 

Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót ogólnobudowlanych 

związanych z zadaniem pod nazwą: „Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-

Laskowicach.” 

 

Zakres robót 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych: 

wykonanie konstrukcji stalowych nośnych; 

kontrola jakości wykonanych robót stalowych; 

 

Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

 

Materiały przewidziane do wykonania robót określone są w dokumentacji projektowej. Przewidziano materiały: 

 

Stal 
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Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

- dwuteowniki dostarczane są o długościach i o wysokości do 140mm - 3 do 13m; powyżej 140mm - 3 do 15m; 

z odchyłkami do 50mm dla długości do 6,0m; i do 100mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna: do 1.5 mm/m. 

 

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

- ceowniki dostarczane są o długościach i o wysokości do 80mm - 3 do 12m; 80mm do 140mm – 3 -13m; 

powyżej 140mm - 3 do 15m; z odchyłkami: do 50mm dla długości do 6.0m; i do 100mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

 

Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000  

- kątowniki dostarczane są o długościach i o wysokości do 45mm - 3 do 12m; powyżej 45 - 3 do 15m z 

odchyłkami do 50mm dla długości do 4,0m; do 100mm dla długości większej.  

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

 

Blachy 

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm; szerokościach 160-700mm i długościach: dla 

grubości do 6 mm - 6,0m dla grubości 8-25mm do 14,0m z odchyłką do 250mm; 

 Tolerancje wymiarowe wg ww. normy; 

 

Blachy grube wg PN-80/H-9220G 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140mm; 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy; 

Uwaga: do produkcji elementów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca 

się stosowanie blach grubych; 

 

Blachy żebrowane wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0mm; 

Zalecane wymiary: 1000x2000mm; 1250x2500mm; 1500x3000mm;  

Tolerancje wymiarowe wg ww normy; 

 

Bednarka wg PN-76/H-92325 
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Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm t szerokościach 20-200mm w kręgach o masie: 

- przy szerokości do 30mm - do 60kg; 

- przy szerokości 30 do 50mm - do 100kg; 

- przy szerokości 50 do 100mm - do 120kg ; 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy; 

 

Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00  

Pręty dostarcza się o długościach: 

- przy średnicy do 25 mm - 3-10 m; 

- przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. Tolerancje wymiarowe wg ww normy; 

 

Blacha stalowa kwasoodporna wg PN-71/H86020 

gr. 20 mm - 4H13 - (do konstrukcji ławek kamiennych oraz nakryć dysz w fontannie nr 1; 

 

 

Kształtowniki zimnogięte 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, S13SY. Długości od 2 do 6m 

przy zwiększonej dokładności wykonania. 

 

 

Sprawdzenie materiałów 

 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

 

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

* mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek; 

* nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości większej. 

 

 

Odbiór materiałów i konstrukcji 
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Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 

- profil 

- gatunek stali 

- numer wyrobu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych, 

 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji 

w wytworni wraz z oświadczeniem wytworni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 

usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 

 

Połączenia w elementach stalowych 

 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

 

Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych 

na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 

wymaganiami producenta. 

 

Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: dla średnic 8-16 mm - 4.8-11 

dla średnic powyżej 16mm - 5.6-II 

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
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śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zastąpiona przez PN-EN 20898-2:1998 

podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

 

 

Wykończenie konstrukcji stalowych 

 

Powłoki malarskie antykorozyjne wykonać zgodnie z oddzielną specyfikacją. 

 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego 

do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać 

na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia 

samej konstrukcji jak i jej powłoki anty-korozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej 

do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie. 

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

Sprzęt 

 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
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Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: żurawie, podnośniki, 

aparaty bezpieczeństwa; powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. 

.  

Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. 

* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%, 

* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 

od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczni wentylacją; i powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

Transport 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń lub zniszczeń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Sposób 

składowania wg pkt-u 5.3. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 

urządzeń. 
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Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 

być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

 

Organizacja robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków , które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

 

Balustrady murków oporowych oraz pochylni i schodów 

Wokół murku nr 2, 3, 4 i 5 zaprojektowano balustrady stalowe wykonane z rurek o przekroju kwadratowym i 

prostokątnym. Słupki z rury kwadratowej 60 x 60 x 4mm, spawanej do płaskownika 8x200x200mm, słupki 

kotwione są do murków przez pokrywy kamienne za pomocą kotew M12 wklejanych - rozstaw słupków wg 

rys. nr 14, 15, 16 i 17. Do słupków spawane są poziome elementy z rurek o przekroju 60x60x4mm (górny 

element) oraz cztery dolne o przekroju 60x40x3mm. Po wykonaniu balustrady wszystkie spawy należy 

zeszlifować na gładko, a następnie malować balustradę farbą podkładową antykorozyjną oraz olejną w kolorze 

grafitowym (RAL 7015). Pochylnie dla niepełnosprawnych przy zejściach na plac wyposażone zostały w 

obustronne balustrady wykonane z rurek  φ51x4mm, mocowanych do murka oporowego i murka policzkowego 

za pomocą prętów o przekroju kwadratowym 15x15mm oraz rurek o przekroju kwadratowym 60x60x4mm i 

śrub M12. Po wykonaniu balustrady wszystkie spawy należy zeszlifować na gładko, a następnie malować 

balustradę farbą podkładową antykorozyjną oraz olejną w kolorze grafitowym (RAL 7015). Balustrady pochylni 

dla niepełnosprawnych wykonać wg rys. nr 25, 26 i 27. 

 

Balustrady schodów i pochylni przy budynkach 

Wszystkie pochylnie wyposażone zostały w obustronne balustrady wykonane z rurek φ51x4mm, mocowanych 

do murka policzkowego za pomocą prętów o przekroju kwadratowym 15x15mm, rurek o przekroju 

kwadratowym 50x50x4mm, płaskowników 8x150mm i śrub M12. Po wykonaniu balustrady wszystkie spawy 

należy zeszlifować na gładko, a następnie malować balustradę farbą podkładową antykorozyjną oraz olejną 

w kolorze grafitowym (RAL 7015). Balustrady pochylni dla niepełnosprawnych wykonać wg rysunków 

poszczególnych schodów. Schody o wysokości powyżej 50cm wyposażone zostały w balustrady wykonane 

ze stali. Słupki wykonać z podwójnych płaskowników 20x50mm kotwionych śrubami M-12 do murków 

policzkowych - rozstawy na rysunkach. Pochwyt balustrady zaprojektowano z rurki o przekroju kwadratowym 

50x50x4mm, poprzeczki poziome z płaskowników 16x50mm. Wszystkie elementy balustrad spawać, spawy 
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zeszlifować na gładko, a następnie malować balustradę farbą podkładową antykorozyjną oraz olejną w kolorze 

grafitowym (RAL 7015). Balustrady wykonać wg rysunków poszczególnych schodów. 

 

Drabiny włazowe do komór zbiorników fontann 

Zaprojektowano stałe stalowe drabiny włazowe z pomieszczenia technicznego oraz ze zbiornika 

przelewowego. Drabiny ze stali zwykłej ocynkowanej. Drabiny mocować do podłoża i do ściany. 

 

Ruszt korytka odpływowego 

W korytkach odpływowych zaprojektowano ruszty stalowe podtrzymujące płyty kamienne. Ruszty wykonać z 

teownika 60x60x7mm opartego do słupkach z rurki φ44,5x6,3mm spawane do marek stalowych zakotwionych 

w płycie żelbetowej. Ruszt wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo, po spawaniu wszystkie spawy również 

zabezpieczyć. 

 

Ruszt stalowy nawierzchni z płyt kamiennych 

Ruszt stalowy stanowiący podporę płyt kamiennych oraz perforowanych blach zaprojektowano ze stali St3SX. 

Elementy stalowe należy ocynkować ogniowo a miejsca styków (spawów) montażowych należy pokryć 

powłokami cynkowymi naprawczymi. W płycie niecki zbiornika należy osadzić marki stalowe M2 w rozstawie 

jak na rys. K-07, a na ścianach cembrowiny marki M1 wg ww. rysunku. Do marek M2 należy spawać spoiną 

pachwinową a=4mm obwodową słupki z rur stalowych R60.3x6.4 z przyspawanymi belkami teowymi rusztu. 

W słupkach w górnej części słupka należy wykonać pionowe nacięcia wzdłuż tworzącej walca w celu 

wpuszczenia w ta szczelinę środnika belek teowych. Następnie miejsce styku należy spawać spoiną 

pachwinową obwodową a=3mm na całej długości przylegania elementów. Belki rusztu należy pospawać 

analogiczną spoiną do marek M1 na cembrowinie niecki. Teowe belki usztywniające NR3 i Nr 4 należy spawać 

do podłużnych belek nr 2 na całej długości przylegania półek spoina czołową. Do słupków należy spawać 

spoina pachwinową. Po zakończeniu montażu rusztu należy wykonać uzupełnienia powłok cynkowych. 

Elementy stykające się z woda należy pokryć masami powłokowymi analogicznymi do mas użytych do izolacji 

niecki zbiornika. Konstrukcje stalowa rusztu można wykonać ze stali nierdzewnej o parametrach 

wytrzymałościowych nie mniejszych niż stal St3Sx. 

 

Elementy z blachy kwasoodpornej 

Nad wylotami dysz zaprojektowano osłony z perforowanego płaskownika gr. 5mm z rusztem z kątownika 

75x50x7mm i płaskownika 50x5mm. Wszystkie elementy osłon na dysze należy wykonać ze stali 

kwasoodpornej. Osłony dysz mocowane są do rusztu niecki śrubami M10. 

 

Cięcie 
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Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu 

po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 

Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 

oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić 

rysy i pęknięcia. 

 

Składanie zespołów 

 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 

montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 

dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość pręty, blachownice, słupy, części 

ram 

0,001 długości lecz nie więcej jak 

10mm 

Skręcenie pręta 
- 

0,002 długości lecz nie więcej niż 

10mm 

Odchyłki płaskości 

półek, ścianek 

środników 

- 
2mm na dowolnym odcinku 

1000m 

Wymiary przekroju 
- 

do 0,01 wymiaru lecz nie więcej 

niż 5mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 

 

 

Długość elementów 

Wymiary nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

 przyłączeniowy swobodny 

do 500, 500-1000, 1000-

2000, 2000-4000, 4000-

8000, 8000-16000, 16000-

32000 

0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 8,0 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 
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Połączenia spawane 

 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 

zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt 

ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 

właściwych norm spawalniczych. Szczelinę miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie 

większą od 1,5mm. 

 

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 

mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz 

wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki 

prze-topu, kratery i nawisy lica. 

 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienie grani 

- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 

ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

 

 

 

 

Połączenia na śruby 

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 

zachowaniu warunku, że gwint nie po-winien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 

powierzchni. 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 

smaru. 
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- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

Montaż konstrukcji 

 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, ktore zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych. 

 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz perow wytyczających osie i 

linie odniesienia rzędnych obiektu. 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki i nie powinny przekraczać wartości: 

 

Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki mm 

 rzędna fundamentu rozstaw śrub 

na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 

na podlewce do 10,0 

 

Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 

składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

 

Lp Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5mm 

2 odchylenie osi słupa od pionu 15mm 

3 strzałka wygięcia słupa lecz nie więcej niż 15mm 1/750 

4 wygięcie belki na wiązara lecz nie więcej niż 15mm 1/750 

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

 

 

Kontrola jakości 

 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robot z projektem oraz wymaganiami.. Roboty 

podlegają odbiorowi. 
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytworni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy 

 

Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

- masa gotowej konstrukcji w tonach [1t] lub w kilogramach [1kg].  

 

 

Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Wszystkie roboty konstrukcji ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie „Projektu montażu elementów konstrukcji” wraz z „Projektem technologii spawania" i „Projektem 

wykonania połączeń na śruby", 

- wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów", 

- montaż rusztowań i pomostów roboczych, 

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

- montaż wstępny z regulacją geometrii, 

- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 

- wykonanie innych połączeń (na nity lub śruby), 

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

- uporządkowanie miejsca robot, 
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- wykonanie niezbędnych pomiarów l badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera. 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 

Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 

 

Normy: 

1. PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

2. PN-EN 10020:2003  Definicje i klasyfikacja gatunków stali 

4. PN-EN 10027-1:1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali 

5. PN-EN 10021:1997  Ogólne techniczne warunki dostawy słali i wyrobów stalowych. 

6. PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia. 

7. PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

8. PN-90/H-01103   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

9. PN-91/H-93407   Dwuteowniki walcowane na gorąco. 

10. PN-H-93419:1997  Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco.  

11. PN-H-93452:1997  Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary 

12. PN-71/H-93451   Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 

13. PN-H-93400:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

14 PN-EN 10056-1:2000  Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.  

15. PN-71/H-86020   Blacha kwasoodporna 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02. 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
 

BETONOWE KRAWĘŻNIKI 

Kod CPV 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z inwestycją pod nazwą: 

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w rozdziale “Wymagania ogólne” w punkcie 1.1. 

 

1..3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

krawężników betonowych wystających i wtopionych na ławie betonowej z oporem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, bieżnię 

tartanową i trawnik. 

1.4.2Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
• Krawężniki betonowe, 
• Piasek na podsypkę i do zapraw, 
• Cement do podsypki i zapraw, 
• Woda, 
• Beton do wykonania ławy pod krawężniki. 

 
 
 

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
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2.3.1. Kształt i wymiary 

Należy stosować krawężniki w gatunku 1 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną 

 lub inne za zgodą Inżyniera. 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01  

2.3.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. 

 

2.3.4. Beton i jego składniki 

2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C20/25 i C25/30. W przypadku 

wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być 

wykonana z betonu klasy C25/30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

• nasiąkliwością, poniżej 4%, 

• ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

• mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1. 

 

2.3.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-

B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

2.3.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać 

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 

asortymentów, gatunków i marek. 

 

2.3.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 

2.4. Materiały na podsypkę 
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Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 . Cement 

na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający 

wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 
2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15 zgodnie z PN-EN 206-1. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 
4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe 

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 

wysokości tej warstwy. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane 

lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 

bębnów i beczek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

 

 

5.3. Wykonanie ław 
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Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się 

w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 

należy stosować, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 

o grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie 

z wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża 

i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

 

b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, 

trzymetrowej łaty. 

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 

każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie ławy, 

- wykonanie podsypki. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie szalunku, 

• wykonanie ławy, 

• wykonanie podsypki, 

• ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

• ew. zalanie spoin masą zalewową, 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy 
 

1. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Świr i 
 mieszanka 

 8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

 9. 
 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10
. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11 PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14 BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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15 BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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CZĘŚĆ I: WYMAGANIA OGÓLNE 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót ziemnych i montażowych 

koniecznych do wykonania następujących prac związanych z realizacja inwestycji:  

 

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W 
JELCZU-LASKOWICACH. 

 

• Instalacje wodociągowe  

• Instalacje kanalizacyjne 

• Instalacje ogrzewania (elektrycznego) 

• Instalacje wentylacji mechanicznej  

1.2 Roboty towarzyszące i specjalne 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za roboty wymienione w przedmiarze robót. 

Na Wykonawcy spoczywa ponadto wykonanie świadczeń towarzyszących nawet jeśli nie są one wymienione w umowie i przedmiarze robót 

(kosztorysie ofertowym). Należą do nich: 

• pomiary do rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu urządzeń, 

• działania zgodne z warunkami bhp, 

• zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, 

• bezpieczne składowanie i wywóz materiałów rozbiórkowych i odpadowych, 

• ubezpieczenie robót do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej, 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robót, zarówno 

dla pracowników zatrudnionych na budowie, jak i osób odwiedzających budowę. 

1.3 Wymagania dotyczące robót 

1.3.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość i ilość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz sztuką budowlaną. 
Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne zgodnie z prawem za realizację robót, w tym uprawnionego Kierownika Budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożności ich pozyskania) przez inne materiały lub elementy o 

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w Dokumentacji 
Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki przed przystąpieniem do robót: zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt 

przystąpienia do robót w celu ustalenia ich zakresu i czasu, uzgodnić czas, termin i sposób wyłączenia z ruchu istniejących urządzeń 
instalacji i części budynku (w porozumieniu z Inwestorem i użytkownikiem). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich wymiarów na budynku, tak aby uzyskać zamierzoną w 

Dokumentacji Projektowej estetykę oraz niezbędne parametry techniczne. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie robót lub 

wyznaczenie punktów przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia 
zakończenia robót i uporządkowania placu budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do 

czasu ostatecznego odbioru.  

1.3.2 Ochrona środowiska oraz własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku. Zobowiązany jest też podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy. Będzie też unikać uszkodzeń lub uciążliwości, wynikających z prowadzonych prac, dla osób i dóbr. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością 
powstania pożaru. Materiały rozbiórkowe wywiezione zostaną w miejsca do tego przeznaczone, bądź w bezpieczny dla środowiska sposób 

utylizowane. 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich urządzeń i infrastruktury znajdujących się na terenie budowy, także pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
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1.3.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w Cenie umownej. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.4 Dokumenty odniesienia 

Projekt budowlany sporządzony jest przez osoby do tego uprawnione, przekazane Wykonawcy przez Inwestora. Jest to podstawowy 
dokument, określający zakres robót i sposób ich wykonania. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania 

się. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną Umowy. Nie ma on 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

Dokumenty budowy przechowuje Wykonawca na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.5 Warunki zgodności wykonania robót 

1.5.1 Warunki zgodności robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 

część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania urządzeń lub metod. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami prawa, 

sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. 

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, a także strat spowodowanych przez błędy wykonawcze. Wykonawca 
musi udzielić gwarancji na wykonane roboty. 

2 MATERIAŁY 

Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadać normom 
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub posiadać certyfikaty zgodności wydane przez producenta. W 

przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich specyfikacji. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty 

techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3 SPRZĘT 

Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu elektronarzędzi oraz sprzętu. Sprzęt musi spełniać odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi 

być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a 

jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur 

z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. 
Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed 

uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C. 
Należy spełnić poniższe wymagania: 

• materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 

się podczas transportu, 

• rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, 

• kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach, 

• wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, 

• rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, 

• transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 

ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr, 

• rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 

właściwości przewożonych towarów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy będą one potrzebne do robót. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport 
i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków 

panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem. który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z 
tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania 

musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m 

wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w 
stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. 

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 

mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i 
grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe. rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W 

stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w 

ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu 
śniegu itp.) poprzez zadaszenie. Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy 

unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z tworzyw sztucznych, ponieważ materiały te nie są odporne na promienie 
ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Sposób wykonania robót przedstawiono w specyfikacjach szczegółowych – CZĘŚĆ II niniejszego opracowania. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w 

którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• harmonogram wykonania i opis organizacji robót, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy 

personelu. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie (przedmiarze), w Specyfikacjach Technicznych, 

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do cząstkowych płatności na rzecz Wykonawcy określonych w Umowie. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar 

robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgadnia Wykonawca z Inwestorem w 
trakcie trwania robót. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w umowie. Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z 

Inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z kosztorysem, w celu określenia różnic w ilościach robót. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Czynności kontrolne prowadzone przez Inspektora nie mogą wstrzymywać prac 
budowlanych, jeśli są one prowadzone w sposób zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych (jeśli są one wymagane) i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

ostateczny robót”. 

9 WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. 
Podstawą płatności jest umowa o wykonanie robót budowlanych. 
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CZĘŚĆ II: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH I INSTALACJI  SANITARNYCH 
 

 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków 

45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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INSTALACJE WODOCIĄGOWE 

(instalacja wody użytkowej zimnej oraz ciepłej) 

CPV 45330000-9;45332000-3; 45332200-5; 45332400-7 

10 WSTĘP 

10.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji wodociągowej dla inwestycji:  

 

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W 
JELCZU-LASKOWICACH. 

10.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyższym. 

 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

• montaż instalacji wody zimnej  

• montaż instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 

 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji wodociągowej obejmuje: 

• zabezpieczenie terenu robót, 

• wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, 

• montaż rurociągów wraz z montażem armatury przewodowej, 

• wykonanie izolacji przewodów, 

• montaż armatury czerpalnej i wypływowej , 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. 

10.3 Określenia podstawowe 

10.3.1 Rodzaje instalacji 

Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, 
spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków jakim powinna odpowiadać woda 

przeznaczona do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wody zimnej – instalacja wodociągowa zasilana z sieci lub własnego ujęcia, zainstalowana wewnątrz budynku, rozpoczynająca się 
za zaworem odcinającym zestawu wodomierzowego. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych 

wody o podwyższonej temperaturze; zainstalowana wewnątrz budynku, rozpoczynająca się za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia 
do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

10.3.2 Pozostałe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

11 MATERIAŁY 

11.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów podano w części dotyczących wymagań ogólnych. 

11.2 Rury przewodowe 

W zależności od instalacji należy stosować: 

 

Instalację wodociągową wody zimnej, oraz wody ciepłej wykonać z: 

− Instalację wody ciepłej wykonać  z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych PE–X/Al/PE-RT oraz kształtek PPSU, 

− Instalację w obrębie węzłów sanitarnych z przewodów PE-X sanitarnych. 

− jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-

001. 

11.3 Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy zastosować: 

• łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 

• łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe systemu producenta rur, 

• uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 
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11.4 Armatura 

 
Jako armaturę czerpalną/wypływową należy zastosować: 

• W toaletach dla niepełnosprawnych armatura oraz sposób montażu dostosowany do wymagań osób niepełnosprawnych; bateria 

stojąca z głowica termostatyczna, czasowa , z miękkim uruchomieniem, z dłuższą wylewka (BU2) 

• BU – bateria umywalkowa, stojąca, 

• ZZW – zawór ze złączka do węża ¾”, 

• Ps – zawór kątowy do pisuaru 

• Pł – zawór napełniający do spłuczki. 

 

Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować: 

• zawory odcinające kulowe gwintowane. 

 
W toaletach dla niepełnosprawnych armatura oraz sposób montażu dostosowany do wymagań osób niepełnosprawnych. 

Do zastosowanej armatury należy dołączyć wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 

 

11.5 Przygotowanie  cwu 

 

Ciepła woda użytkowa dla potrzeb przyborów zlokalizowanych w budynku przygotowywana będzie poprzez pompę ciepła do 

c.w.u. powietrze- woda typu monoblok. 

 

Specyfikacja zastosowanej pompy ciepła: 
- pompa ciepła powietrze-woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowe ze stali emaliowanej, z wbudowanym 

króćcem cyrkulacji; 

- klasa energetyczna A+; 
- funkcja automatycznego wygrzewu antybakteryjnego, możliwość programowania 3 programów czasowych; 

- wbudowana grzałka elektryczna o mocy 3,0kW wspomagająca pracę pompy ciepła w przypadku niskich temperatur powietrza; 

- czynnik chłodniczy R134A; 

- maksymalna sumaryczna długość kanałów powietrznych (zasys + wyrzut) przy zastosowaniu średnicy nominalnej 200 do 20m. 

 

Dane techniczne pompy ciepła : 
- moc cieplna     1,62 – 2,31kW 

- całkowita moc pobierana   0,42 - 0,546kW 

- COP     3,86 – 4,23 
- moc grzałki elektrycznej   3,0kW; 230V/50Hz 

- czas ogrzewania cwu   3/53 h/min 

- temperatura max cwu   70C 
- poziom mocy akustyczne LwA  51 dB(A) 

- klasa efektywności energetycznej A+ 

- pojemność zbiornika cwu  168 litrów 
- maksymalne ciśnienie robocze  10 bar 

- grubość izolacji    50mm (pianka poliuretanowa) 

- typ sprężarki     rotacyjna 
 

11.6 Izolacje 

Wszystkie przewody wody zimnej należy izolować przeciw roszeniu rur. Wartości wskaźnikowe minimalnej grubości izolacji dla 
przewodów wody zimnej zgodnie z PN-85/B-02421. Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Przy montażu 
instalacji, badaniach, odbiorze robót i uruchomieniu instalacji i sieci należy postępować zgodnie z Wymaganiami  technicznymi COBRTI 

INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych'' (wyd. I, wrzesień 2003 r. ) i Wymaganiami  

technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ''Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych'' (wyd. I, wrzesień 2001 r.). 
 

Izolacje ciepłochronne wykonać na instalacji ciepłej wody poza podejściami pod przybory sanitarne na instalacji cyrkulacji. Grubość izolacji 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami. 

 

Izolację termiczną rurociągów należy wykonać: 

• instalacja wody użytkowej – otuliny poliuretanowe. 

 

Otuliny muszą posiadać niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 

12 SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części pierwszej opracowania, dotyczącej wymagań ogólnych. 

13 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

13.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania 

Wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte są w części pierwszej opracowania, dotyczącej wymagań ogólnych. 
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13.2 Armatura 

Transport armatury i elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

14 WYKONANIE ROBÓT 

14.1 Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Przewody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi spust wody w najniższych punktach instalacji oraz odpowietrzenie przez punkty 
czerpalne zachowując normatywne odległości i usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. 

Rozstaw podpór, zawieszeń, punktów stałych i ślizgowych zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Połączenia odcinków rury i kształtek z PP-R stabilizowanego wykonane będą metodą zgrzewania elektrooporowego. 
Zarysowania na rurze nie mogą przekraczać 10% grubości jej ścianki. Owalizacja rur nie może przekroczyć 1,02 De dla rur w odcinkach 

prostych. Rur nie układać poniżej temperatury 5 ºC i powyżej 30 ºC.  

Układanie rurociągu powinno być wykonywane w temperaturze, w której będzie eksploatowany. 

-Rury polipropylenowe nie powinny mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.  

- Do protokołu należy dołączyć protokoły wykonanych połączeń zgrzewanych. Wypływka na połączeniu zgrzewanym powinna mieć wymiar 

B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchyłka wynosi 0,1 B dla rur i 0,2 B dla kształtek.  
Przewody powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny 

lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować 
się żadne połączenie rur. 

Rury z tworzywa należy przymocowywać do ścian uchwytami lub klamrami w odstępach zależnych od średnicy rury. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy prowadzić ze spadkiem w kierunku przyborów i zabezpieczyć otulinami opisanymi 

wyżej. Po montażu, próbach ciśnieniowych i zaizolowaniu wypełnić bruzdy – grubość warstwy zaprawy nad rurą min. 3 cm. 

14.2 Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń w miejscach zgodnych z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań dokumentacji techniczno-ruchowej i 

instrukcji montażu producentów. 

14.3 Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. 
Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi być szczelna oraz 

nieskorodowana. 

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów 
armatury na działanie urządzeń wodociągowych. 

Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe 

naturalne. 
Połączenie ma być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie materiałów uszczelniających takich jak pakuły konopne, pokost, pasta 

uszczelniająca lub taśmy teflonowe. 

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ wody. 
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentów. 

Do baterii stojących (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) należy stosować wężyki elastyczne z zaworkami odcinającymi, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 

Pozostałe zawory i baterie czerpalne należy montować przy ścianach. Połączenia przyścienne armatury powinny być zakryte rozetkami 

przylegającymi do ściany. Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyborów. 
Armaturę czerpalną z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint za pomocą łączników lub kształtek. 

14.4 Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 
być poddana próbie szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdej instalacji oddzielnie. Z próby szczelności 

należy sporządzić protokół. 
Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu 

o normę PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania 

i badania. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie 

powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację 

wodą zimną, drugi raz o temperaturze 55 C. 

Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować.  
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14.5 Wykonanie izolacji termicznej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokółem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania 
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

15 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

15.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarto w części pierwszej, dotyczącej wymagań ogólnych. 

15.2 Kontrola, pomiary i badania 

15.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

• wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

15.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie ułożenia przewodu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

• badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

• badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

• badanie oznakowanie instalacji, 

• badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

• badanie regulacji instalacji c.w.u., 

• badanie zabezpieczeń przed możliwością pogorszenia jakości wody, 

• badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

• badanie zabezpieczeń przed możliwością powstania przepływów zwrotnych, 

• sprawdzenie montażu armatury, 

• badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 

• badanie szczelności instalacji wodą ciepłą – dla instalacji c.w.u. – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta, 

15.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą 
dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 

Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz 

warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 

16 ODBIÓR ROBÓT 

16.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu „Kontrola jakości robót” dały wyniki pozytywne. 

16.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, 

• roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 

• próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

16.3 Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
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• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m. in. na sprawdzeniu protokółów 

badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

• badanie szczelności całej instalacji, 

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i 

bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika 
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 

odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 

technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

17 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

18 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
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INSTALACJE KANALIZACYJNE 

(instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej) 

CPV 45330000-9; 45332000-3; 45332000-3 

19 WSTĘP 

19.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji kanalizacji sanitarnej dla 

inwestycji:  

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W 
JELCZU-LASKOWICACH. 

19.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyższym. 
 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

• montaż kanalizacji ścieków sanitarnych z rur PVC  

 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji kanalizacyjnej obejmuje: 

• zabezpieczenie terenu robót, 

• wykonanie wykopów wraz z ewentualnym, niezbędnym umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem; kategoria gruntu I-III, 

• przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na instalacji, 

• ułożenie podposadzkowych i nadposadzkowych odpływowych przewodów kanalizacyjnych, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

• wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, 

• montaż instalacji kanalizacyjnej na ścianach budynku, 

• montaż przyborów sanitarnych – „biały montaż”, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. 

19.3 Określenia podstawowe 

19.3.1 Rodzaje instalacji 

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego 
otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Kanalizacja sanitarna – instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

Kanalizacja technologiczna – instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków z kuchni zanieczyszczonych tłuszczami i 
skrobią. 

Kanalizacja deszczowa – instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

19.3.2 Przewody rurowe 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do 

przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego 

odbiornika. 

Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 

19.3.3 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności 
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

Odwodnienie liniowe – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji 
kanalizacyjnej. 

Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia. 

Syfon – urządzenie zabezpieczające przed przepływem zanieczyszczonego powietrza przez zastosowanie zamknięcia wodnego. 
Urządzenia zabezpieczające kanalizacje podposadzkowa przed zalaniem. 

19.3.4 Pozostałe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

20 MATERIAŁY 

20.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów podano w części dotyczących wymagań ogólnych. 
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20.2 Rury przewodowe 

W zależności od instalacji należy stosować: 
 

• Połączenia rur kielichowe na uszczelkę wargową gumową. 

• Instalację kanalizacyjną sanitarną pod posadzką wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy B-SN4 (rury lite).  

• Instalację powyżej posadzki wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub PVC uszczelnianych pierścieniami 

gumowymi. 

• Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-1:2004 i ZAT/97-01-

001. 

20.3 Elementy montażowe 

Jako elementy montażowe należy zastosować: 

• łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur, 

• uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 

20.4 Przybory sanitarne 

W instalacji należy zastosować: 

• umywalki porcelanowe z wiszące, 

• zlewozmywaki nablatowe stalowe, 

• miski ustępowe, porcelanowe, wiszące (montaż do stelaża), 

• wpusty podłogowe, z zasyfonowaniem i z blokada antyzapachowa, 

Do zastosowanych przyborów należy dołączyć wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 

20.5 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 

stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 

20.6 Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

21 SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części pierwszej opracowania, dotyczącej wymagań ogólnych. 

22 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

22.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania 

Wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte są w części pierwszej opracowania, dotyczącej wymagań ogólnych. 

22.2 Przybory 

Transport przyborów i elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

w oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory i elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach. Elementy 
małogabarytowe należy przechowywać w zamkniętych w pojemnikach. 

Dostarczone na budowę przybory należy uprzednio sprawdzić, zwłaszcza stan powłok ceramicznych. 

22.3 Mieszanki betonowe i zaprawy 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 

składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

22.4 Kruszywo 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

22.5 Cement 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

23 WYKONANIE ROBÓT 

23.1 Montaż rurociągów 

Trasa przewodów odpływowych powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, w planie jak i z zachowaniem podanych spadków. 

Przewody kanalizacyjne łączone będą przez „na wcisk” na złączach kielichowych (uszczelka gumowa). 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. gruz, pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Montaż przewodów w wykopie zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a 

wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 
Przejścia przez przegrody budowlane poniżej poziomu przyziemia w rurach ochronnych z PE100, jak wyżej. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Przewody prowadzić ze spadkami zgodnymi z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań normy PN-92/B-01707. 
Należy przestrzegać następującego rozstawu podpór, zawieszeń na instalacji kanalizacyjnej: 

• dla przewodów poziomych – 1,0m 

• dla przewodów pionowych – co najmniej jeden punkt stały i jeden punkt przesuwny na każdej kondygnacji 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu.  

Przejścia przez przegrody określone stanowiące oddzielenie pożarowe należy wykonywać z zastosowaniem wyszczególnionych elementów 

ochrony p. poż. stosując się do instrukcji montażu producenta.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. 

23.2 Montaż przyborów sanitarnych 

Montaż przyborów ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztuką budowlaną. Przed wbudowaniem 

skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonych elementów. Przy wbudowywaniu zachować szczególną ostrożność. 

Przybory przy salach dla dzieci przyszkolnych i żłobka  - ich wielkość oraz montaż dostosować do wieku dzieci. Przybory w toalecie dla 

niepełnosprawnych – ich montaż zgodnie z wymaganiami dla tych pomieszczeń. 
 

23.3 Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności poprzez zalanie 

instalacji wodą. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

23.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i 

zagęszczany po obu stronach przewodu (do wysokości 30cm ponad wierzch rury materiał zagęszczać ręcznie). 

24 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

24.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarto w części pierwszej, dotyczącej wymagań ogólnych. 

24.2 Kontrola, pomiary i badania 

24.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

• wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

• przy wykonywaniu komór lub studzienek – wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścianek, odwodnienie, 

• ustalenie składu betonu i zapraw, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonywania wykopów, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

24.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie ułożenia przewodu, 

• badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

• badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

• badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

• sprawdzenie montażu urządzeń i przyborów, 

• badanie szczelności instalacji przy przepływie i zalaniu wodą. 

24.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą 

dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 

Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz 
warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 
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25 ODBIÓR ROBÓT 

25.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu „Kontrola jakości robót” dały wyniki pozytywne. 

25.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, studzienek, komór, 

• roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 

• próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

25.3 Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu protokółów 

badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

• badanie szczelności całej instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika 
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 

odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 

technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

26 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

27 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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INSTALACJA GRZEWCZA 

CPV 45330000-9, 45331100-7 

28 WSTĘP 

28.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji grzewczej  dla inwestycji: 

 

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W 
JELCZU-LASKOWICACH. 

 

28.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyższym. 
 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

• instalacja grzewcza – maty grzejne i grzejniki elektryczne 

 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji ogrzewczej obejmuje: 

• zabezpieczenie terenu robót, 

• wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, 

• montaż mat grzejnych i grzejnika elektrycznego, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. 

29 MATERIAŁY 

29.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów podano w części dotyczących wymagań ogólnych. 

29.2 Elementy grzejne 

 
Zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń zapewnione zostanie poprzez zastosowanie elektrycznych mat grzejnych oraz 

dodatkowo w pomieszczeniu nr 0.1 grzejnika elektrycznego. 

Zastosowano maty dające 150W z m2 powierzchni.  Dobór mat i ich wielkości zgodnie z częścią graficzna opracowania. 
Sterowanie temperatura w pomieszczeniach poprzez termostat pokojowy programowalny. Ponieważ szalet jest obiektem 

publicznym narażonym na akty wandalizmu montaż wszystkich termostatów pokojowych przewidziano w pomieszczeniu biurowym nr 0.5. 

W pomieszczeniach toalet oraz pomieszczeniach pomocniczych zamontować należy tylko zewnętrzny czujnik powietrza . Czujniki te należy 
połączyć z termostatami zamontowanymi w pom. 0.5. 

 

Zestawienie elementów ogrzewania: 
- mata grzewcza 150/1,5 – 1,5m2 -  2 szt 

- mata grzewcza 150/3,5 – 3,5m2 -  4 szt 

- mata grzewcza 150/3,0 – 3,0m2 -  1 szt 
- mata grzewcza 150/5,0 – 5m2 -  1 szt 

- zewnętrzny czujnik powietrza do termostatów – 8 szt 

- termostat pokojowy programowalny – 8 szt 
- grzejnik elektryczny 500W 

 

Opis produktu – mata grzejna: 
Mata grzewcza przeznaczona jest do instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach wewnątrz budynku. Mata grzewcza 

przystosowana jest do ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem okładzin podłogowych takich jak płytki ceramiczne, gresowe, kamienne. 

Mata grzewcza dostosowana jest do instalacji w cienkich eleastycznych warstwach klejowych, których grubość nie przekracza 1,5 cm. 

Mata grzewcza zbudowana jest z trzech elementów: 

- przewód grzewczy (niebieski) 

- siatka podkładowa samoprzylepna z włókna szklanego 
- elektryczny przewód zasilający, trójżyłowy. 

 



 18 

 
 

30 SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części pierwszej opracowania, dotyczącej wymagań ogólnych. 

30.1 Sprzęt do robót montażowych 

Do montażu instalacji systemu zaciskowego należy stosować oryginalne przyrządy i narzędzia producenta. 

31 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

31.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania 

Wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte są w części pierwszej opracowania, dotyczącej wymagań ogólnych. 

31.2 Elementy grzejne 

Elementy grzejne powinny być transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji 

producenta dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ustawienie i 
zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Materiały należy chronić przed kontaktem ze środkami 

żrącymi. Zaleca się składowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach.  

32 WYKONANIE ROBÓT 

 
Zasady montażu uwzględnione w projekcie: 

A. Czujnik temperatury podłogi umieszczony jest w peszlu ochronnym, który jest poprowadzony w nacięciu posadzki o wysokości równej 

szerokości peszla. Peszel poprowadzony jest równolegle do przewodów grzewczych. Koniec peszla z czujnikiem temperatury umieść w 
połowie szerokości maty grzewczej. 

B. Prawidłowa zmiana kierunku maty grzewczej wiąże się z rozcięciem siatki podkładowej. 

C. Zachowaj bezpieczna odległość maty grzewczej od stałej zabudowy. 
D. Zachowaj bezpieczna odległość maty grzewczej od armatury łazienkowej. 

E. Zachowaj bezpieczna odległość maty grzewczej od ściany. 

F. Zachowaj bezpieczna odległość miedzy przewodami grzejnymi. 
 

Uwaga: 

Wykonawca przed ułożeniem mat grzejnych powinien zapoznać się z wytycznymi i zasadami montażu wybranego producenta i wykonać 
instalacje zgodnie z jego wytycznymi. 

 

 

33 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

33.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarto w części pierwszej, dotyczącej wymagań ogólnych. 
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33.2 Kontrola, pomiary i badania 

33.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na celu: 

• umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych, 

• wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami, 

• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

33.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i 

warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie ułożenia przewodu, 

• badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 

• badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji, 

• badanie oznakowania instalacji, 

• badanie regulacji instalacji ogrzewczej, 

• badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację, 

• sprawdzenie montażu armatury, 

• badanie odpowietrzenia instalacji, 

• badanie szczelności instalacji wodą zimną, 

• badanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco. 

33.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą 

dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. 

Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach oraz 
warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 

34 ODBIÓR ROBÓT 

34.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu „Kontrola jakości robót” dały wyniki pozytywne. 

34.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z: 

• roboty przygotowawcze, 

• wykonanie przejść przez przegrody, bruzd, kanałów, 

• roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu, 

• próby szczelności w/w przewodów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

34.3 Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m. in. na sprawdzeniu protokółów 

badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

• badanie szczelności całej instalacji, 

• uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika 

budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 

odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 

technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 

określić konieczne dalsze postępowanie. 

35 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

36 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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INSTALACJE WENTYLACJI  

Nr kodu CPV:  

45331210-1; 45331200-8; 45331000-6 

37 WSTĘP 

37.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem wentylacji mechanicznej dla inwestycji: 

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO W 
JELCZU-LASKOWICACH. 

37.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyższym. 

 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

• montaż instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej; 

 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuje: 

• zabezpieczenie terenu robót, 

• wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów, 

• montaż wentylatorów wywiewnych, 

• montaż elementów uzbrojenia instalacji wentylacyjnej, 

• montaż kanałów okrągłych typu Spiro, 

• montaż przewodów powietrznych dla pompy ciepła na cwu, 

• wykonanie izolacji przewodów, 

• montaż nawiewników, wywiewników, kratek wentylacyjnych, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

 

37.3 Określenia podstawowe 

37.3.1 Rodzaje instalacji 

Wentylacja – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz 

wprowadzenie powietrza zewnętrznego, 

Powietrze wentylacyjne – powietrze przepływające przez pomieszczenie, 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja wywołana działaniem urządzeń mechanicznych wprawiających powietrze w ruch, 

Wentylacja ogólna – wentylacja całego pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń, 
Instalacja wentylacyjna – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 

wentylacyjnego. 

37.3.2 Pozostałe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

38 MATERIAŁY 

38.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów podano w części dotyczących wymagań ogólnych. 

38.2 Przewody wentylacyjne i instalacje rurowe 

- przewody wentylacyjne i kształtki wykonać jako niskociśnieniowe z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy 

PN-B-03434:1999; 

- powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń i zadziorów 
- materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych 

- powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad; technologiczne ubytki powłoki ochronnej 

powinny być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi 
- grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały 

słyszalnych odkształceń ani widocznych ugięć przewodów między podporami 

- w celu zwiększenia sztywności ścianek stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających 
- usztywnienie ścianek powinno być tak wykonane, aby nie zbierał się na nim brud 

- wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506 

- do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej 
- zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze o promieniu wewnętrznym co najmniej 100 mm 

- drzwiczki rewizyjne wykonać z blachy ocynkowanej 

 
Jako elementy montażowe należy zastosować: 

• przewody okrągłe typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej, 
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Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzi chłodniczej łączonej na lut twardy.  

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do 

ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

38.3 Elementy montażowe 

Zawieszenia i podparcia kanałów wentylacyjnych wykonać zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26 oraz PN-EN 12236. 
Elementy powinny być czyste, gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. 

Powierzchnie pokryć ochronnych nie mogą mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

38.4 Uzbrojenie kanałów wentylacyjnych 

• czerpnia ścienna prostokątna typowa, 

• wyrzutnie dachowe okrągłe lub prostokątne typowe, 

• zawory wywiewne / nawiewne typowe, 

• kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicą. 

38.5 Elementy regulacyjne 

• przepustnice jednopłaszczyznowe typu B oraz prostokątne typu A, z siłownikami lub ręczne. 

38.6 Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe 

• tłumiki akustyczne, okrągłe i prostokątne, 

• króćce elastyczne. 

38.7 Izolacja termiczna i akustyczna 

Wentylacja: 

IZOLACJA  KANAŁÓW  : 

• kanał wywiewny bez izolacji; 

• Zaizolować należy przewody powietrza nawiewanego i wywiewanego do/od powietrznej pompy ciepła na cele ciepłej wody (gr. 5 

cm wełny mineralnej). 
 

39 SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w części pierwszej opracowania, dotyczącej wymagań ogólnych. 

40 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

40.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania 

Wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte są w części pierwszej opracowania, dotyczącej wymagań ogólnych. 

40.2 Kanały i kształtki wentylacyjne 

Kanały i kształtki powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i gabarytach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania należy unikać zawilgocenia i zanieczyszczenia. 

Elementy powinny być przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach; z czego małogabarytowe w 

odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach. 

40.3 Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i gabarytach w 

oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i 
należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. 

Zaleca się składowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na 
opakowaniach lub ujętych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej. 

40.4 Uzbrojenie kanałów wentylacyjnych oraz elementy zabezpieczenia akustycznego i 
przeciwdrganiowego 

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i gabarytach. 

Elementy uzbrojenia przewodów powinny być przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach; z czego 

małogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach. Należy zachować szczególną ostrożność zwracając uwagę na możliwość 
uszkodzeń mechanicznych elementów posiadających części ruchome oraz powłok lakierniczych elementów ozdobnych. Elementy 

lakierowane należy przechowywać w folii ochronnej do momentu montażu elementu na budowie. 

40.5 Izolacje termiczne 

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i gabarytach. Zaleca się transport w opakowaniach producenta 

zabezpieczających przed zabrudzeniem i zawilgoceniem. 

Materiały izolacyjne powinny być przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami 
producenta. Niektóre rodzaje materiałów należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych – dotyczy to w szczególności otulin 

PE. 
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41 WYKONANIE ROBÓT 

41.1 Montaż przewodów wentylacyjnych 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 

uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Przewodów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać żadnych połączeń. Przy przejściach kanałów przez przegrody 
budowlane zastosować płyty pilśniowe porowate. Przestrzeń między płytą, a ścianą wypełnić pianką poliuretanową. 

Przejścia instalacji przez przegrody budowlane uszczelnić materiałem o odporności ogniowej identycznej jak odporność przegród (tj. ścian i 

stropów). 
 

Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych: 

Materiał z którego wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w 
instalacjach. 

Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności 

tych przewodów. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
Materiały: 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

- blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
- blacha lub taśma stalowa ocynkowana poza układem wywiewnym z dygestorium który należy wykonać z blachy kwasoodpornej. 

 
Przewody wentylacyjne – wykonanie: 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad 

walcowniczych itp. Powierzchnie okryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

 
Klasy szczelności przewodów w niniejszym projekcie: 

- wszystkie przewody za wyjątkiem określonym poniżej klasa normalna szczelności  - klasa A; 

 
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Polaczenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

 
Montaż przewodów: 

Przewody wentylacyjne powinny być zamontowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń 

poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić 100mm. 
Przejścia przewodów przez ściany budynku należy wykonać w otworach których wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów 

zewnętrznych przewodów. Przewody na całej grubości przegrody powinny by c obłożone wełna mineralną lub innym materiałem 

elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych 

przegród. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne polaczenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna 
być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na 

działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. poprzez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów 

tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu 

składowego instalacji. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli 

konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, 
akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane aby nie utrudniały czyszczenia 

przewodów. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia 

lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny się łatwo otwierać. 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej nic 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z 

zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm lub 
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tabeli: 
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W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tabeli: 

 
W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego 

przewodu. 

Należy przewidzieć dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

przepustnice (z dwóch stron); 

klapy pożarowe (z jednej strony) 
nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

filtry (z dwóch stron); 

wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia ( z wyjątkiem klap pożarowych, 

nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie 
większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość pomiędzy otworami rewizyjnymi nie powinna być wieka niż 10m. 

W poziomych przewodach odprowadzjacych powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie 

większych niż 6m. 
 

Montaż wentylatorów: 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku oraz na instalacje 
poprzez stosowanie łączników elastycznych. 

Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

Długość łączników elastycznych L powinna wynosić 100<=L=<250mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie 

aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje. 

 
Montaż nawiewników, wywiewników: 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie 

ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

Nawiewniki i wywiewni ki powinny być połączone przewodem w sposób trwały i szczelny. 

Przewód łączący siec przewodów z nawiewnikiem powinien być prowadzony jak najkrótsza trasa. 
W przypadku łączenia nawiewników i wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy: 

- zgniatać tych przewodów, 

-stosować przewodów dłuższych niż 4m. 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewniać dogodna obsługę, konserwacje oraz wymianę jego elementów. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folia podczas brudnych prac remontowych. 

Nawiewniki i wywiewni ki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 

Montaż czerpni i wyrzutni: 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych np. poprzez 
zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych. 

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

Czerpnie i wyrzutnie powinny być zamontowane w sposób zapewniający wodoszczelnośc przejścia przez dach. 
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Montaż przepustnic: 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe 

zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnicy nie powinien mieć nadmiernych luzów 

powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia zamkniętego i otwartego. 

41.2 Montaż urządzeń wentylacyjnych 

Przed montażem należy sprawdzić w uzgodnieniu z branżą ogólnobudowlaną czy wykonane elementy konstrukcyjne przewidziane pod 
montaż urządzeń wentylacyjnych wykonane zostały zgodnie z Dokumentacją Projektową, mają wymagane dla urządzenia wymiary, nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych. 

Przy montażu wentylatorów należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie oraz usytuowanie króćców wlotowego i wylotowego. 

41.3 Montaż uzbrojenia kanałów wentylacyjnych 

Przed montażem należy sprawdzić sposób działania oraz estetykę elementów zwracając uwagę na możliwość uszkodzeń mechanicznych 

elementów posiadających części ruchome oraz powłok lakierniczych elementów ozdobnych. 

41.4 Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe 

W instalacji wentylacyjnej należy: 

• zastosować odpowiednie elementy zapobiegające rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą instalacji, takie 

jak: podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów rurowych i kanałów 

wentylacyjnych, odpowiednie wykonanie przejść instalacji przez przegrody budowlane, 

• zamurować, zabetonować, uzupełnić wszelkie otwory pozostałe w związku z prowadzeniem instalacji przez przegrody 

budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach 

branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych). 

41.5 Regulacja 

Regulacja instalacji wentylacyjnej obejmuje następujące czynności: 

• przeprowadzenie pomiarów wstępnych przed regulacją, 

• wykonanie regulacji urządzeń i przeprowadzanie pomiarów sprawdzających w czasie jej dokonywania, 

• przeprowadzenie pomiarów parametrów instalacji po zakończeniu regulacji. 

 
Pomiary obejmują przede wszystkim: 

• określenie wydajności, ciśnienia wentylatora i liczby obrotów wirnika wentylatora, 

• określenie wydajności nawiewników i wywiewników, 

• określenie wydajności cieplnej nagrzewnicy, 

• określenie temperatury powietrza nawiewanego. 

Pomiary i regulację dokonuje się aby doprowadzić wydajności nawiewników i wywiewników do wartości podanych w Dokumentacji 

Projektowej. Regulację ogólnego natężenia przepływu powietrza w układach wentylacyjnych przeprowadza się za pomocą regulatorów 
obrotów wentylatorów. 

41.6 Uruchomienie i badania instalacji 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Uruchomienie urządzeń wentylacyjnych należy poprzedzić sprawdzeniem, czy:  

• urządzenia i przewody wentylacyjne są dokładnie oczyszczone,  

• jest zapewniony dopływ prądu do instalacji elektrycznej silników napędowych i urządzeń automatycznej regulacji, 

• nie zapowiedziano przerw w dopływie czynnika grzejnego do nagrzewnic, 

• przewody powietrzne i inne elementy sieci wentylacyjnej nie są uszkodzone, 

• wirniki wentylatorów obracają się we właściwym kierunku, 

• przepustnice, żaluzje w otworach czerpni i wyrzutni, nawiewników i w sieci przewodów ustawione są w położeniu 

przewidzianym dla normalnej eksploatacji. 
W zależności od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza się badania urządzeń wentylacyjnych, a także w zależności od celu 

jakiemu te badania mają służyć są to badania odbiorcze lub badania kontrolne. 

Należy wykonać badania odbiorcze przeprowadzone po całkowitym zakończeniu prac montażowych i po próbie działania urządzeń, po 
sprawdzeniu szczelności urządzeń i przeprowadzeniu obowiązujących prób technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu się z 

Dokumentacją Projektową badanej instalacji, wykonaniu regulacji całej instalacji. 

W zakres badania odbiorczego wchodzą kolejno następujące czynności: 

• przygotowanie do pomiarów, 

• wykonanie pomiarów, 

• opracowanie wyników pomiarów, 

• analiza wyników pomiarów i sporządzenie sprawozdania zawierającego wnioski i zalecenia. 

W czasie prowadzenia badań wszystkie przepustnice powinny znajdować się w położeniu przewidzianym dla warunków normalnej 

eksploatacji. Badanie należy udokumentować protokołem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co jest warunkiem 
przekazania instalacji użytkownikowi. 

Badania kontrolne przeprowadza się okresowo, aby sprawdzić stan techniczny i skuteczność działania poszczególnych urządzeń instalacji. 

Okresowo kontrolować należy, głównie w zakresie czystości, czerpnie, wyrzutnie, filtry i wymienniki ciepła. 
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41.7 Wykonanie izolacji termiczno-akustycznej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni narażonych na korozję i przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokółem odbioru. 

41.8 Izolacje przewodów wentylacyjnych 

Maty termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. Izolację montować do kanałów 

za pomocą szpilek samoprzylepnych, styki zaizolować taśmami samoprzylepnymi, aluminiowymi. 

42 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

42.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarto w części pierwszej, dotyczącej wymagań ogólnych. 

42.2 Kontrola, pomiary i badania 

Wszystkie badania i pomiary powinny obejmować zakres i przeprowadzone być zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599. W 

przypadku, gdy norma nie obejmuje zaleconych przez Inspektora nadzoru lub odpowiednie służby badań, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

42.3 Dopuszczalne tolerancje i odchyłki. 

Wartości wielkości badanych i kontrolowanych powinny zawierać się w granicach tolerancji i odchyłek podanych w PN-EN 12599. 

43 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorom częściowym oraz odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywanych w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, 

• odbiorowi końcowemu. 

 
Odbiory częściowe należy przeprowadzić w szczególności dla następujących robót: 

• montażu central i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

• przejść przewodów przez przegrody budowlane (umiejscowienie, wymiary, sposób wykończenia), 

• montażu przewodów wentylacyjnych ulegających zakryciu, prowadzonych w obudowach (jakość wykonanych niezbędnych 

rozkuć lub bruzd, kontrola kanałów). 

 

Wszystkie odbiory należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – Zeszyt 5 COBRTI INSTAL w zakresie: 

• sprawdzenia kompletności wykonanych prac, 

• wymaganych badań, pomiarów, sprawdzeń, 

• wymaganej dokumentacji. 

• OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

• PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

• PRZEPISY I NORMY 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 

póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, 
Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690) 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtekwentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 

zamykających 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne 
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ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające 

konserwację sieciprzewodów 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 

klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania wytrzymałościowe  
magania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zadania 

Toalety Publiczne działka nr 24/8, AM-35 Obręb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice. 

1.2 Zakres robót objętych STWIORB 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji 

elektrycznych dla budynku toalety publicznej w Jelczu Laskowicach na terenie Targowiska Miejskiego. 

1.3 Podstawa określająca przedmiot zamówienia 

Podstawą określającą przedmiot zamówienia jest dokumentacja techniczna zawierająca następujące dokumenty:  

 Opis techniczny 

 Rysunki techniczne 

 

1.4 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego. 

1.4.1 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz robot – prowadzenie robót 

budowlanych 

Podstawą wykonania robót są następujące dokumenty: dokumentacja projektowa (projekt budowlanyi wykonawczy), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych rodzajów prac, a wymagania  

i ilości wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dlaWykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ww. dokumentach, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeńw 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta. 

Roboty mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako „projekt”. Wszystkie wykonane roboty  

i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową oraz STWIORB. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność 

(dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), je 



jwzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Zamawiającego oraz za jego 

pośrednictwem – Nadzór autorski. Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością 

dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po 

wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem Biuro Projektów. 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt określa 

wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać 

uwzględnione w ofercie. 

Przygotowane w projekcie rozwiązania zostały przedstawione Zamawiającemu i uznaje się je za zatwierdzone i 

ichzmiana wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak i Projektanta. 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) 

stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym,o nawierzchni 

dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załaduneki ewentualnie montaż 

wymienionych przedmiotów. 

1.5.1 Informacje o organizacji robót budowlanych 

1.5.2 Przekazanie terenubudowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne dorealizacji 

zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczęcia robót, na zasadach iw terminie 

określonym w Umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjei urządzenia 

podziemne i naziemne co jednak nie zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopów ręcznych oraznie wyklucza 

istnienia na terenie innego uzbrojenia podziemnego. 

 

 

1.5.3 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych powinien zapoznać sięz obiektem 

(terenem budowy), gdzie będą wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzić odpowiednie jegoprzygotowanie. 

Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” wraz  

zrozporządzeniami wykonawczymi odnoszącymi się do zakresu robót, Ustawami, Polskimi Normami, „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iwykorzystaniem najlepszej wiedzy 

technicznej a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w częścirysunkowej, opisowej i tekstowej 

dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz robotybudowlane muszą uwzględniać warunki 

oraz wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę, innychdecyzji administracyjnych oraz ustaleń 

protokołów będących częścią dokumentacji budowlanej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia istniejących 

instalacjii urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót. 



1.5.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, (np.rurociągi, 

kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawcazapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwaniabudowy, 

zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami, załączonymi do dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,które 

mają być wykonane w zakresie istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowyi powiadomić 

Zamawiającego oraz właścicieli istniejących sieci i urządzeń, oraz władze lokalne o zamiarzerozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego 

i administratorów tych instalacji, oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przydokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych. 

1.5.5 Warunki bezpieczeństwa pracy 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca ma obowiązek opracować „Wewnętrzny Plan Bezpieczeństwa Robót” zapewniający 

bezpieczneprowadzenia prac. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić rygorystyczne przestrzeganie „Wewnętrznego Planu Bezpieczeństwa 

Robót”zarówno przez jego pracowników jak i brygady wszystkich firm podwykonawczych, oraz zapoznać się z 

planembezpieczeństwa robót wykonawców realizujących roboty. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkachniebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęti odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniabezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan BIOZ”. 

 

1.5.6 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza budowy umożliwiającego realizację całego zamierzenia 

wsposób sprawny i bez przestojów. 

Jeżeli teren, przekazany przez Zamawiającego do realizacji robót budowlanych okaże się nie wystarczający na 

celezaplecza, Wykonawca pozyska we własnym zakresie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. 

 

1.5.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

iwyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych dla wykonania robot wrazze 

wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona oznakowania objazdów zgodniez 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikające z tych czynności należy uwzględnić w ofercie. 



Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót, np. 

drógdojazdowych i rekultywacji terenu. Koszty wynikające z tych czynności należy uwzględnić w ofercie. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej 

masyprzewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. 

Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bezwzględu 

na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednichstanowisk pracy 

na budowie. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ma utrzymywać sprawny 

sprzętprzeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek realizacji 

robótalbo przez personel Wykonawcy. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Zasady ogólne 

Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i 

wyrobówbudowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do 

użytkowaniaobiektu Aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku 

takichdokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. 

Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

Wszystkie materiały oraz urządzenia wbudowane w obiekt, muszą być nowe. Nie wolno Wykonawcy stosować 

materiałów oraz urządzeń naprawianych, posiadających defekty lub w inny sposób będących niepełnowartościowymi. 

W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i robót należy 

stosowaćwymagania odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w Polsce. 

Stosowane materiały i wyroby mają posiadać ważne polskie atesty lub świadectwa dopuszczenia. Zezwala się 

nastosowanie produktów posiadających jednorazowe świadectwo dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny 

musibyć odniesione do inwestycji będącej przedmiotem niniejszego opracowania. Uzyskanie odpowiednich, 

określonymprawem, dokumentów dopuszczających, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. W przypadku, jeśli 

produkt,wskazany przez Biuro Projektów nie posiada atestów, Wykonawca powiadomi o tym nadzór budowy i 

nadzórautorski. Zabrania się dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych dorobót, Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lubzamawiania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przezZamawiającego. Zatwierdzenie 

partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiałyz danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 



Materiały takie jak osprzęt, urządzenia, przewody należy dostarczać na budowę wraz z certyfikatami 

zgodności,świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymiwytwórcy. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tychmateriałów 

do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanieprzewartościowany przez 

Zamawiającego. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to 

naniezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

pracerozbiórkowe zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegającychzniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynnikówatmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwościmateriałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

byłyzabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroliprzez Zamawiającego. 

2.5 Stosowanie materiałów 

Wszystkie urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego - za pośrednictwem Inspektora Nadzoru,  

a wszczególności widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim 

sąobsadzone. 

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest przedłożyć bez wezwania odpowiednie propozycje, 

 wtakim terminie, aby decyzja nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 

Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Zamawiającego - brak akceptacjielementów  

z powodu ich niezadowalającego standardu lub standardu nie zgodnego z opisem – w razieewentualnych opóźnień - 

obciąży Wykonawcę. 

Zamiana wyrobów opisanych zaakceptowanych na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu. 

Wykonawca,dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia z Zamawiającym, musi liczyć się z koniecznością rozbiórek lub 

demontażukonstrukcji i urządzeń tak, aby stan zgodny z dokumentacją został przywrócony. 

Proponowane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nie gorszą jakość, wszystkie wymagane prawem atesty 

i certyfikaty, nie mogą być bardziej energochłonne ani głośniejsze ani o niższym współczynniku sprawności 

niżurządzenia zawarte w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie akceptacji oraz zamówieniastosownych 

dostaw materiałów. 



Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i osprzęt muszą spełniać szczegółowe wymagania zawarte  

w dokumentacjiprojektowej część – Instalacje elektryczne. 

Elementy instalacji, urządzenia, wyposażenie wbudowane w instalację powinny odpowiadać normomprzedmiotowym 

lub mieć świadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

najakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinienodpowiadać pod względem typów i ilości sprzętowi zawartemu w projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przezZamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodnionyi zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć legalizowane parametry techniczne, powinny 

byćustawione zgodnie z wymaganiami oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany, podlegające przepisom o dozorze technicznym na terenie budowy, 

powinnymieć ważne dokumenty do ich eksploatacji. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentówpotwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jegoużytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanąprzez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach elektrycznych  

powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 

Należy umożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom uprawnionym do obsługi, ana 

widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest 

specjalneprzeszkolenie personelu obsługi. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim 

przygotowaniupomieszczeń magazynowych oraz składowisk na terenie budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

najakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny 

byćzabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz układane zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacjiprojektowej lub w STWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamina 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Środki transportowe używane na terenie budowy powinny być sprawne i mieć ważne badania techniczne. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Opis ogólny 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 

w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub wymaganiami STWiORB, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkichelementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi napiśmie przez Zamawiającego. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót instalacyjnych może przystąpić do montażu osprzętu i urządzeń dopiero po otrzymaniu 

odZamawiającego potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi 

STWiORB cz. budowlanej. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem instalacji 

elektrycznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, wnęki przepustów. 

5.3 Koordynacja prac 

Wszelkie prace instalacyjne należy wykonywać w koordynacji z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. 

 

5.4 Roboty instalacyjno – montażowe 

5.4.1 Uwagi ogólne 

Montaż instalacji powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych 

materiałów. Przed montażem rurek instalacyjnych i listewwykonać trasowanie uwzględniając konstrukcje budynku 

oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta, umożliwiająca konserwacje i rozbudowę. Trasy 

powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia 

na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny.   

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN. 

Aparaty, osprzęt oraz urządzenia montować w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej, po uprzednim 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

‘ 

 



5.4.2 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj 

instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne  

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

Wszystkie trasy kablowe dla instalacji bezpieczeństwa muszą być wykonane przy zastosowaniu certyfikowanych 

rozwiązań systemowych. 

Wszystkie koryta kablowe połączyć z instalacją połączeń wyrównawczych.  

Przy instalacji natynkowej kable należy prowadzić w rurach ochronnych 

5.4.3 Przejścia przezściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przeduszkodzeniami, 

 przy przejściach trasami kablowymi przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy zastosować 

certyfikowane przepusty kablowe i wypełnienia o odporności ogniowej co najmniej równej oddzieleniu 

przeciwpożarowemu. 

5.5 Opis szczegółowy 

Wymagania odnośnie rozwiązań szczegółowych robót budowlano – montażowych ujęto w Opisie Technicznym i 

narysunkach dokumentacji projektowej PW: Część Instalacje elektryczne. 

5.6 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 

próbmontażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 

5.7 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji miejsca robót i pełnego uporządkowania terenu w zakresie 

wykonanychprzez siebie robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobatyZamawiającego programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,możliwości techniczne, kadrowe i 



organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB oraz poleceniami  

i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakośćrobót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do 

zakresubadań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone,Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczyposiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określającychprocedury badań. 

6.2 Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego kosztkontrolowane 

przez odpowiednie służby Zamawiającego. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane nakoszt 

Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna podlegać m.in.: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 kontrola przejść przez stropy i ściany, prowadzenia w bruzdach oraz w korytach i kanałach instalacyjnych, 

 prawidłowe działanie urządzeń, 

 prawidłowe działanie systemów, 

 wykonanie poszczególnych prób i pomiarów dla wszystkich instalacji. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami. W przypadku, gdy norma 

nieobejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub STWiORB, stosować można wytyczne krajowe,albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscui terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki doakceptacji 

Zamawiającego. 

Pomiary i badania powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiedniąwiedzę i doświadczenie oraz 

jeśli jest to wymagane odpowiednie certyfikaty i/lub dopuszczenia. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań i pomiarów jak najszybciej, 

niepóźniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań i pomiarów (kopie) 

będąprzekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przezniego zaaprobowanych. 



6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi napodstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dlaktórych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej 

i które spełniają wymogi STWiORB. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy (Inwestora)  

o zakresie i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane są do księgi obmiarów i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie dokonywania obmiarów powinien posiadać 

odpowiednie świadectwa legalizacji, homologacje itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

W momencie gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że nastawy i ustawienia  

uruchomionejinstalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Zamawiającego, aby ten w odpowiednim czasie 

wyznaczyłswoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu: 

 instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

 dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Zamawiającym), 

 szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń orazwyniki 

przeprowadzonych badań i pomiarów, 

 atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie nastawy 

i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Roboty podlegają następującymetapom odbioru: 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

Z odbioru częściowego i końcowego należy sporządzić protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, i oddającego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorące udział w czynnościach 

odbiorowych. Protokół będzie zawierał ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki 

oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniku odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia 

obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przeciwnym 

przypadku, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis w dzienniku 

budowy. 

9. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT 

Warunki i podstawy płatności za roboty reguluje Umowa. 



Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonaniainstalacji 

w taki sposób, aby spełniały wymagania Zamawiającego i reprezentowały wymagany standard. Oferentjest 

zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacjii innych 

dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy sięskontaktować  

z Zamawiającym. 

10. DOKUMENTY, ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z późn. zm.)i aktami 

wykonawczymi do tych ustaw, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimpowinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

 Aprobaty techniczne ITB. 

 Instrukcje producentów. 

 Projekt wykonawczy na potrzeby przeprowadzenia robót budowlanych (PW)część – Instalacje elektryczne 

 Normy przywołane w opisie technicznym. 

 


