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PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO (poz. 8+9)

KOSZTORYS  OFERTOWY

INFRASTR. TOW. - ROBOTY DROGOWE (odc. 1)

INFRASTR. TOW. - BRANŻA TELEKOM.  (odc. 1)

INFRASTR. TOW. - BRANŻA ELEKTROE.  (odc. 1)

INFRASTR. TOW. - KAN. DESZCZOWA  (odc. 1)

BRANŻA  DROGOWA  (odc. 2)

INFRASTR. TOW. - ROBOTY DROGOWE (odc. 2)

INFRASTR. TOW. - BRANŻA TELEKOM.  (odc. 2)

RAZEM NETTO

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                                                                                    
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5%)

RAZEM NETTO (poz. 6+7)

Etap II  od km: 93+085 do km: 96+162,87                                                                     
(odc. 1 od km 93+085 ÷ 93+990 i odc. 2 od km 93+990 ÷96+162,87) 

Wyszczególnienie

BRANŻA  DROGOWA  (odc. 1)

INFRASTR. TOW. - KAN. DESZCZOWA  (odc. 2)

1/24 DW160  etap II 



Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
ODTWORZENIE TRASY I PKT 
WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ 
STABILIZACJA PASA DROGOWEGO

x x x x

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW x x x x
karczowanie pni wraz z  oczyszczeniem 
terenu oraz transportem karpiny i drzew o 
średnicy (mierzona na wysokości 130 cm): x x x x

2 do 10cm 8 szt
3 od 10 do 15cm 33 szt
4 od 16 do 25cm 46 szt
5 od 26 do 35cm 25 szt
6 od 36 do 45cm 21 szt
7 od 46 do 55cm 12 szt
8 od 56 do 75cm 12 szt
9 powyżej 75cm 98 szt

10
karczowanie krzewów i zagajników wraz z
oczyszczeniem terenu 

0,04 ha

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU x x x x

12
zdjęcie warstwy humusu z terenu 
projektowanych robót wraz z transportem i 
składowaniem 

3537 m3

13
zdjęcie warstwy ściółki leśnej z terenu 
projektowanych robót - 30cm

15 m3

14
transport nadmiaru humusu  i ściółki wraz z 
załadunkiem i rozładunkiem na 
składowisko

2326 m3

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG x x x x

15
rozbiórka przez frezowanie i odwóz (cała 
szerokość drogi DW160 na odcinkach 
dojazdów do obiektu)

35 m3

16
rozbiórka przez frezowanie i odwóz  
(DW160 - krawędzie)

71 m3

17
rozbiórka przez frezowanie i odwóz 
(DW198)

31 m3

18
rozbiórka nawierzchni zjazdów asfaltowych 
wraz z odwozem

18 m3

19
rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt 
betonowych 0,5x1,0 wraz z odwozem

12 m3

20
rozbiórka nawierzchni brukowej zjazdów 
wraz z odwozem

12 m3

21

rozbiórka nawierzchni chodników z 
betonowej kostki brukowej (odcinek od km 
93+770 do km 93+985)  -  90% materiału 
do ponownego wykorzystania

440 m2

22
demontaż tablic znaków drogowych wraz z 
odwozem

31 szt

23
usuniecie słupków prowadzących U1 wraz 
ze znakami km i hm wraz z odwozem 16 szt

km

D-01.01.01

D-01.02.01

D-01.02.02

D-01.02.04

1,00

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                                                                                                                                                            
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

Etap II  odc. 1  od km: 93+085 do km: 93+990

BRANŻA DROGOWA

1
prace pomiarowe przy budowie drogi - 
trasa drogi wojewódzkiej nr 160, drogi 
boczne

2/24 DW160  etap II 



Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

24
rozbiórka obrzeży betonowych wraz z 
odwozem

107 m3

25
rozbiórka schodów z betonowej kostki 
brukowej wraz z odwozem

2 m3

26
rozbiórka krawężników na ławie betonowej 
z oporem wraz z odwozem

158 m3

27
rozbiórka nawierzchni zjazdów z trylinki 
wraz z odwozem

13 m3

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 
NIESKALISTYCH

x x x x

28 Wykonanie wykopów w gruncie 1989 m3

29
Wywiezienie gruntów nieprzydatnych do 
wbudowania (założenie 60% lub pozostały) 1194 m3

WYKONANIE NASYPÓW x x x x

30
formowanie i zagęszczenie nasypu z 
gruntów z wykopu

528 m3

31
formowanie i zageszczanie nasypów z 
gruntu z dokopu wraz z transportem

1697 m3

32

wykonanie schodkowania istniejących 
skarp (masy ziemne uwzglednione w  
pozycjach dot wykonania wykopu i 
formowania i zagęszczenia nasypów)

2116 m2

D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

x x x x

33
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne

7586 m2

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE 
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

x x x x

34 oczyszczenie w-w konstr.-nieasfaltowych 3969 m2
35 oczyszczenie w-w konstr.-asfaltowych 13554 m2
36 skropienie w-w konstr.-nieasfaltowych 3969 m2
37 skropienie w-w konstr.-asfaltowych 13554 m2

PODBUDOWA Z MIESZANKI 
NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ 
MECHANICZNIE

x x x x

38

podbudowa z mieszanki niezwiązanej o 
uziarnieniu 0/45 mm stabilizowanej 
mechanicznie - grubość w-wy 20cm   
DW160

2663 m2

39

podbudowa z mieszanki niezwiązanej o 
uziarnieniu 0/45 mm stabilizowanej 
mechanicznie - grubość w-wy 20cm - drogi 
boczne

356 m2

40
podbudowa z mieszanki niezwiązanej o 
uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej 
mechanicznie - grubość w-wy 20cm - 

875 m2

41

podbudowa z mieszanki niezwiązanej o 
uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej 
mechanicznie - grubość w-wy 15cm -  
zjazdy indywidualne do posesji

75 m2

D-04.04.02

D-02.01.01

D-02.03.01

D-04.01.01

D-04.03.01

D-01.02.04
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE 
Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM

x x x x

42

wykonanie warstwy technologicznej  z 
mieszanki związanej cementem  klasy C 
1,5/2,0  (Rm = 2,5MPa) – mieszanka z 
betoniarki gr. w-wy 10cm wraz z 
pielęgnacją  - G1 i G2

3123 m2

43 D-04.05.01

wykonanie warstwy technologicznej  z 
mieszanki związanej cementem  klasy C 
1,5/2,0  (Rm = 2,5MPa) – mieszanka z 
betoniarki gr. w-wy 15cm wraz z 
pielęgnacją  - G1 i G2

2104 m2

PODBUDOWA Z BETONU 
ASFLTOWEGO

x x x x

44
wykonanie podbudowy z betonu 
asfaltowego AC 16 P grubości 6cm

2581 m2

45
wykonanie podbudowy z betonu 
asfaltowego AC 16 P grubości 6cm - drogi 
boczne

920 m2

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
NAWIERZCHNIA Z BETONU 
ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA 
I WZMACNIAJĄCA

x x x x

46
ułożenie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC 16 W o gr. 8cm - DW nr 
160

6560 m2

47
ułożenie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC 16 W o gr. 8cm - drogi 
boczne

337 m2

48
ułożenie warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC 16W o gr. 4cm - zjazdy 828 m2

49
ułożenie warstwy wzmacniającej z betonu 
asfaltowego AC 16W o gr. 8cm - odcinki  
od km 93+185 do km 93+900

3701 m2

50
ułożenie warstwy wzmacniajacej z betonu 
asfaltowego AC 16W

328 m3

51 D-05.03.26

ułożenie siatki o wytrzymałości na 
rozciąganie 120/200kN z wlókien 
szklanych (połączenia podłużne) i włókien 
węglowych (połączenia poprzeczne) 
nawierzchni asfaltowej

6375 m2

NAWIERZCHNIA Z BETONU 
ASFALTOWEGO - WARSTWA 
ŚCIERALNA

x x x x

52

ułożenie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC 11 S o grubości 4cm - 
drogi technologiczne, zjazdy publiczne 
oraz zjazdy indywidualne na pola

715 m2

FREZOWANIE NAWIERZCHNI 
ASFALTOWYCH

x x x x

48 frezowanie profilujące na gł. 2cm 19 m3

49
frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
głębokość 4cm - połączenia poprzeczne 40 m2

D-04.07.01

D-05.03.05a

D-05.03.05b

D-05.03.11

D-04.05.01
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI 
MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA

x x x x

50
ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z 
mieszanki SMA 8 – jezdnia

6375 m2

51
ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z 
mieszanki SMA 8 – drogi boczne 

332 m2

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ 
KOSTKI BRUKOWEJ

x x x x

52

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (kolor grafitowy) grubości 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 
(zjazdy indywidualne do posesji) 

142 m2

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE 
SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

x x x x

53

umocnienie powierzchni skarp nasypów i 
wykopów oraz rowów i pasów zieleni  
warstwą humusu grubości 15cm wraz z 
obsianiem mieszanką traw niskich 

5815 m2

54
plantowanie pasów zieleni, skarp wykopów, 
nasypów, rowów

6395 m2

55
umocnienie dna i skarpy rowów do 
wysokosci 0,5m darniną

146 m2

56

umocnienie dna i skarpy rowów do 
wysokosci 0,5m darniną mocowana 
kołkami drewnianymi o średnicy 2,5cm i 
długosci 30cm (wg rysunku 4.4)

277 m2

57
umocnienie dna i skarp rowów do 
wysokosci 0,5m faszyną

215 m2

58
umocnienie dna i skarp rowów kostką 
kamienną na betonie

40 m2

59
umocnienie wylotu drenu z rowu  wg 
rysunku 4.4

2 szt.

60
umocnienie wlotu drenu do rowu wg 
rysunku 4.4.

2 szt

61

umocnienie podłoża/rowu o wym. 2x2m, w 
miejscu wylotu ścieku skarpowego, kostką 
kamienną na betonie C8/10 (B10) gr. 10 
cm,

4 szt

UMOCNIENIE POBOCZY x x x x

62
umocnienie poboczy KŁSM  jasnej barwy - 
warstwa grubości 10 cm

2380 m2

D-07.00.00
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU

x x x x

OZNAKOWANIE POZIOME x x x x
oznakowanie grubowarstwowe 
termoplastyczne:

x x x x

63 linie ciągłe 559 m2
64 linie przerywane 23 m2
65 inne znaki poziome i symbole 33 m2

oznakowanie cienkowarstwowe: x x x x
66 linie ciągłe 6 m2
67 inne znaki poziome i symbole 7 m2

D-07.01.01

D-05.03.13

D-05.03.23

D-06.03.01

D-06.01.01
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA
OZNAKOWANIE PIONOWE x x x x
z folii odblaskowej TYP 2 x x x x

68 znaki ostrzegawcze średnie 5 szt
69 znaki zakazu średnie 6 szt
70 znaki nakazu średnie 10 szt
71 znaki informacyjne średnie 15 szt

72
znaki informacyjne średnie (z 
przeniesienia)

3 szt.

73 znaki kierunku i miejscowości średnie 5 szt
74 znaki uzupełniajace średnie 4 szt
75 dodatkowe znaki szlaków rowerowych 2 szt
76 tabliczki do znaków średnie 2 szt

lico z folii odblaskowej TYP 2, tło - folia 
fluorescencyjna barwy zielono-żółtej x x x x

77 tablica 1000x1000mm ze znakiem D-6 4 szt
konstrukcje wsporcze x x x x

78 słupek 29 szt
79 podwójny słupek 4 szt

SŁUPKI PROWADZĄCE I 
KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KM I HM

x x x x

80 słupki prowadzące U-1a + U-7/U-8 17 szt
81 słupki krawędziowe U-2 6 szt

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x
KRAWĘŻNIKI BETONOWE x x x x

82

ustawienie krawężników betonowych 
20x30cm ułożonych na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 5cm  i 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

238 m

83

ustawienie krawężników  betonowych  
20x30cm obniżonych ułożonych na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 
5cm  i ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 

14 m

84

ustawienie oporników betonowych 
wtopionych 12x25cm ułożonych na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 
5cm  i ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15

862 m

ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH 
ELEMENTÓW BETONOWYCH

x x x x

85

ściek typu korytkowego wg KPED-01.04 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 5cm i ławie z betonu C12/15 
(B15) grubości 15cm,

67 m

86 ściek podchodnikowy wg KPED-01.30) 5 m

87
ściek skarpowy z elementów 
prefabrykowanych trapezowych wg KPED-
01.24

18 m

ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI x x x x

88

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów 
betonowej kostki brukowej 20x10x8cm 
ułożonej na podsypce cem. - piask. gr. 
3cm i ławie z betonu C12/15

243 m

VAT 23%

D-08.05.02

D-07.02.01

D-07.02.02

D-08.01.01

RAZEM BRUTTO

D-08.05.01

RAZEM NETTO
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

D-03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU 
DROGOWEGO

x x x x

KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENAŻ x x x x

1
Wykonanie studzienki ściekowej (z 
wpustem ulicznym) (skrzyżowanie z 
DW198)

1 szt.

2
Wykonanie przykanalika do rowu o 
średnicy 200mm (skrzyżowanie z DW198) 10 m

3 Wykonanie drenu o średnicy Ø 200 20 m
D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

x x x x

4
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne - infrastruktura 
towarzysząca

3344 m2

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE 
Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM

x x x x

5

wykonanie warstwy technologicznej  z 
mieszanki związanej cementem  klasy C 
1,5/2,0  (Rm = 2,5MPa) wraz z pielęgnacją 
– mieszanka z betoniarki gr. w-wy 15cm -
G3  - infrastrastruktura towarzysząca

3021 m2

PODBUDOWA Z MIESZANKI 
ZWIĄZANEJ Z CEMENTEM 

x x x x

6

wykonanie podbudowy zasadniczej z 
mieszanki związanej cementem  klasy C 
16/20  (petla autobusowa, zatoki 
autobusowe, zatoka postojowa, zatoka dla 
poj. asenizacyjnych)

323 m2

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ 
KOSTKI BRUKOWEJ

x x x x

7

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3cm (zatoki 
autobusowe, zatoka postojowa, zatoka dla 
poj. asenizacyjnych) - kolor szary

323 m2

8

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm (ciągi 
pieszo-rowerowe oraz ścieżki rowerowe 
(kolor czerwony))

3021 m2

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x
KRAWĘŻNIKI BETONOWE x x x x

9

ustawienie krawężników betonowych 
20x30cm ułożonych na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 5cm  i 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15  
(zatoki autobusowe i postojowe)

48 m

D-04.05.01

D-04.06.01

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo
 odcinek Sowia Góra - Międzychód 

Etap II  odc. 1  od km: 93+085 do km: 93+990

BRANŻA DROGOWA

D-03.02.01
D-03.03.01

D-04.01.01

D-05.03.23

D-08.01.01
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

10 D-08.01.01

ustawienie oporników betonowych 
wtopionych 12x25cm ułożonych na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 
5cm  i ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15 (zatoki autobusowe i postojowe)

40 m

D-08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE x x x x
OBRZEŻA BETONOWE CHODNIKOWE x x x x

11
obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie 
betonowej z oporem 

1596 m

D-10.00.00 INNE ROBOTY x x x x

WIATY PRZYSTANKOWE x x x x

12 Przestawienie wiaty autobusowej 2 szt.

D-08.03.01

RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

D-10.10.01
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

ORANGE POLSKA x x x x

KOLIZJA 93+085 - 93+265 x x x x

1
Montaż i ustawienie słupów pojed.żelbet.o 
dług. 8.5 m z jedną belką ustojow.w terenie 
płaskim

3 szt.

2

Zawieszanie kabli nadziemnych typu 
XzTKMXpwn 10x4x0,6 na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm

218 m

3

Montaż złączy równoległych kabli 
wypełnionych na słupie z zastosowaniem 
modułowych łączników żył i termokurczliwych 
osłon wzmocnionych, kabel do 20 par

2 szt.

4
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 
parach

1 szt.

5
Zdemontowanie słupów pojedynczych o 
długości 8.5 m ze szczudłami żelbet.bez 
ustoju w terenie płaskim 

3 szt.

6
Demontaż kabli naziemnych na podbudowie 
słupowej

210 m

POZA KOLIZJAMI x x x x

7

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur 
osłonowych typu A120PS i rur typu 
RPP110/5,0, zabezpieczenie kanalizacji, 
przedłużenie przepustów

4 m

RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                                        
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

Etap II  odc. 1  od km: 93+085 do km: 93+990

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

D.01.03.04

D.01.03.04
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Lp
Nr 

Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

1
Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  1-
żerdziowe, o długości: 10,5 m -  z deskowaniem 5 stan

2

Montaż i stawianie słupów wirowanych 
jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym 
typu Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup P 
10,5/4,3 

3 słup

3

Montaż i stawianie słupów wirowanych 
jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym 
typu Uo, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup N 
10,5/12 

1 słup

4

Montaż i stawianie słupów wirowanych 
jednożerdziowych, z ustojem prefabrykowanym 
typu U3b, z żerdziami o długości: 10,5 m: słup 
typu K 10,5/15 

1 słup

5
Montaż ograniczników przepięć na konstrukcji 
słupów lub stacji transformatorowej, typu: GXO 
0.66/5kA

2 kpl

6
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie: kat.III: pręt stalowy 
ocynkowany fi=16mm

60 m

7
Montaż uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 
20x4 w wykopie

80 m

8
Badania i pomiary instalacji uziemienia 
ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 2 szt

9

Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur 
osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości 
dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 
m

36 m

10
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka 36 m

11

Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli 
wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , 
z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-J 
4x150mm2

20 m

12
Układanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o 
średnicy 110mm (rury dwudzielne typu PS) 24 m

13

Montaż muf przelotowych z rur 
termokurczliwych, na kablach energetycznych z 
żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o 
przekroju żył: ponad 70 do 150 mm2,  kabel 
wielożyłowy: mufa 

1 szt

14
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 
kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie 
kabla

36 m

15

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur 
osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości 
dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 
m

36 m

16
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 
4-żyłowy 1 odc

D-01.03.02

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo                                                                                                                              
na odcinku Sowia Góra - Międzychód 

Etap II  odc. 1  od km: 93+085 do km: 93+990

D-01.03.01

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA
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Lp
Nr 

Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

17 D-01.03.02
Montaż rur osłonowych na słupach: rura typu 
SV75

3 m

18
Montaż przewodów izolowanych linii 
napowietrznych NN, typu AsXSn lub 
podobnych, o przekroju 4x50 mm2

0,27 km

19
Demontaż słupów żelbetowych linii 
napowietrznej NN pojedyńczych

4 szt

20
Demontaż słupów żelbetowych linii 
napowietrznej NN rozkracznych

1 szt

21
Demontaż przewodów izolowanych linii 
napowietrznej typu AsXSN 4x50mm2 z 
przeznaczeniem na złom

0,27 km/prz.

22
Demontaż kabli wielożyłowych układanych w 
ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m

0,20 100 m

23

Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi na skaładowisko z 
załadowaniem i wyładowaniem oraz utylizacja

2,88 m3

D-01.03.02

RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

D-01.03.01
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

Roboty ziemne x x x x

1

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych 
głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory, z wydobyciem urobku: 
szer. wykopu 0,8-1,5 m - 20% całości 
wykopów

14 m3

2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na 

 odkład  - 80% całości wykopów
40 m3

3

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ 
wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 
1,0 m i głębokości do 3,0 m

90 m2

4
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i 
obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka 12 m3

5
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i 
obiekty - grubość podłoża: 20 cm - obsypka

26 m3

6

Roboty ziemne wykonywane w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z 
transportem urobku - dowiezienie podsypki, 
obsypki oraz brakującej zasypki

104 m3

7
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio 
odspojonych na odległośc do 10 m, przy 
zasypywaniu wykopów - wykonanie zasypki

104 m3

8
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego 
warstwami gruntu w nasypie 

104 m3

Roboty montażowe x x x x

9

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych 
na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy 
zewnętrznej: 200 mm

21 m

10
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych 
na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy 
zewnętrznej: 315 mm

42 m

12

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z 
gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z 
osadnikiem bez syfonu (z wpustem żeliwnym 
kl. D400 uchylnym)

2 szt

13
Umocnienie wylotu ścieku skarpowego u 
podstawy nasypu wg. KPED 01.29

1 kpl

14
Umocnienie ścieku skarpowego wg. KPED 
01.24

1 kpl

15
Umocnienie wylotu przykanalików 
(obrukowanie na powierzchni 3 m2)

2 kpl

16
Dopasowanie wysokościowe studni betonowej 
kanalizacji sanitarnej (podwyższenie o 
h=1,0m)

1 szt

17
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
DN200 mm

1 100 m

18
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
DN315 mm 1 100 m

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                                                                                                                   
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA 

Etap II  odc. 1  od km: 93+085 do km: 93+990

D.03.02.01

12/24 DW160  etap II 



Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA 

Roboty demontażowe x x x x

19 Likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej 20 m

RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

D.03.02.01
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
ODTWORZENIE TRASY I PKT 
WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA 
PASA DROGOWEGO

x x x x

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW x x x x
karczowanie pni wraz z  oczyszczeniem terenu 
oraz transportem karpiny i drzew o średnicy 
(mierzona na wysokości 130 cm):

x x x x

2 do 10cm 288 szt
3 od 10 do 15cm 347 szt
4 od 16 do 25cm 309 szt
5 od 26 do 35cm 266 szt
6 od 36 do 45cm 167 szt
7 od 46 do 55cm 118 szt
8 od 56 do 75cm 147 szt
9 powyżej 75cm 307 szt

10
karczowanie krzewów i zagajników wraz z
oczyszczeniem terenu 

0,31 ha

11
mechaniczne karczowanie karpiny, wywóz karpiny 
i oczyszczenie terenu (tereny Lasów 
Państwowych)

0,12 ha

12
zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych

30 szt.

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU x x x x

13
zdjęcie warstwy humusu z terenu projektowanych 
robót wraz z transportem i składowaniem (15-
60cm)

5525 m3

14
zdjęcie warstwy ściółki leśnej z terenu 
projektowanych robót - 30cm

435 m3

15
transport nadmiaru humusu  i ściółki wraz z 
załadunkiem i rozładunkiem na składowisko 3558 m3

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG x x x x

16
rozbiórka przez frezowanie i odwóz (cała 
szerokość drogi DW160 na odcinkach dojazdów 
do obiektu)

188 m3

17
rozbiórka przez frezowanie i odwóz (DW160 - 
krawędzie)

853 m3

18 rozbiórka przez frezowanie i odwóz  (DW199) 82 m3

19
rozbiórka nawierzchni zjazdów asfaltowych wraz z 
odwozem

19 m3

20
rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych 
0,5x1,0 wraz z odwozem

10 m3

21
rozbiórka nawierzchni zjazdów żużlowych wraz z 
odwozem

7 m3

22
rozbiórka nawierzchni zjazdów z trylinki wraz z 
odwozem

13 m3

27
rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
wraz z odwozem

13 m3

28
rozbiórka nawierzchni zatoki postojowej z 
betonowej kostki brukowej wraz z odwozem 17 m3

D-01.02.04

D-01.02.01

D-01.02.02

prace pomiarowe przy budowie drogi - trasa drogi 
wojewódzkiej nr 160, drogi boczne 2,54 km1

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo odcinek 
Sowia Góra - Międzychód 

Etap II odc. 2  od km 93+990 do km 96+162,87

BRANŻA DROGOWA

D-01.01.01

14/24 DW160  etap II 



Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

29
rozbiórka nawierzchni chodników z betonowej 
kostki brukowej wraz z odwozem

42 m3

30
rozbiórka nawierzchni chodników z płyt 
betonowych wraz z odwozem

44 m3

31
rozbiórka podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie wraz z odwozem 1613 m3

32
rozbiórka podbudowy z gruntu i/lub kruszywa 
stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi  wraz z 
odwozem

305 m2

33
rozbiórka podbudowy z brukowca, kostki brukowej 
i/lub otoczaków wraz z odwozem

330 m2

34
demontaż słupków do znaków drogowych wraz z 
odwozem

42 szt

35
demontaż tablic znaków drogowych wraz z 
odwozem

55 szt

36
demontaż tablic znaków drogowych (do 
wykorzystania)

15 szt

37
demontaż drogowskazów tablicowych wraz z 
odwozem

2 szt

38
demontaż drogowskazów tablicowych (do 
wykorzystania)

2 szt

39
usuniecie słupków prowadzących U1 wraz ze 
znakami km i hm wraz z odwozem

48 szt

40
demontaż urzadzeń bezpieczeństwa ruchu (U-3, U-
5, U-9) wraz z odwozem

2 szt.

41 rozbiórka obrzeży betonowych wraz z odwozem 107 m3

42 rozbiórka schodów z betonowej kostki brukowej 2 m3

43
rozbiórka krawężników na ławie betonowej z 
oporem wraz z odwozem

158 m3

44
rozbiórka bariery ochronnej stalowej wraz z 
odwozem

143 m

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 
NIESKALISTYCH

x x x x

45 Wykonanie wykopów 2405 m3

46
Wywiezienie gruntów nieprzydatnych do 
wbudowania 

1396 m3

WYKONANIE NASYPÓW x x x x

47
formowanie i zagęszczenie nasypu z gruntów z 
wykopu 

1248 m3

48
formowanie i zageszczanie nasypów z gruntu z 
dokopu wraz z transportem

1591 m3

49

wykonanie schodkowania istniejących skarp (masy 
ziemne uwzglednione w  pozycjach dot wykonania 
wykopu i formowania i zagęszczenia nasypów) 4071 m2

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x
KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

49
Wykonanie wydłużenia rury kanalizacji deszczowej 
o średnicy 50cm (skrzyżowanie z DW199) 10 m

D-02.01.01

D-02.03.01

D-03.02.01

D-01.02.04
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

x x x x

50
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne

6025 m2

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH

x x x x

51 oczyszczenie w-w konstr.-nieasfaltowych 7805 m2
52 oczyszczenie w-w konstr.-asfaltowych 37856 m2
53 skropienie w-w konstr.-nieasfaltowych 7805 m2
54 skropienie w-w konstr.-asfaltowych 37856 m2

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

x x x x

55
podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 
0/45 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość w-
wy 20cm   DW160

5434 m2

56

podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 
0/45 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość w-
wy 20cm - drogi boczne 609 m2

57

podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość 
w-wy 20cm - zjazdy publiczne oraz indywidualne 
na pola

1019 m2

58
podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość 
w-wy 15cm - wyspy 

155 m2

59

podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość 
w-wy 15cm -  zjazdy indywidualne do posesji 177 m2

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z 
MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM

x x x x

60

wykonanie warstwy technologicznej  z mieszanki 
związanej cementem  klasy C 1,5/2,0  (Rm = 
2,5MPa) wraz z pielęgnacją – mieszanka z 
betoniarki gr. w-wy 15cm -G3

10192 m2

PODBUDOWA Z BETONU ASFLTOWEGO x x x x

61
wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 
16 P grubości 6cm  - DW160 

6348 m2

62
wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 
16 P grubości 6cm - drogi boczne

884 m2

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - 
WARSTWA WIĄŻĄCA I WZMACNIAJĄCA

x x x x

63

ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
AC 16 W o gr. 8cm - droga wojewódzka nr 160 do 
km 96+500 (fragmenty gdzie wykonywana jest cała 
konstrukcja nawierzchni)

1855 m2

64
ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
AC 16 W o gr. 8cm - drogi boczne 568 m2

D-04.04.02

D-04.05.01

D-04.07.01

D-05.03.05a

D-04.01.01

D-04.03.01
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

65
ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
AC 16W o gr. 4cm - zjazdy 

1036 m2

66
ułożenie warstwy wzmacniającej z betonu 
asfaltowego AC 16W o gr. 8cm - odcinki  od km 
93+990 do km 96+165

9499 m2

67
ułożenie warstwy wzmacniajacej z betonu 
asfaltowego AC 16W

32 m3

68 D-05.03.26

ułożenie siatki o wytrzymałości na rozciąganie 
120/200kN z wlókien szklanych (połączenia 
podłużne) i włókien węglowych (połączenia 
poprzeczne) nawierzchni asfaltowej

19200 m2

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - 
WARSTWA ŚCIERALNA

x x x x

69

ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
AC 11 S o grubości 4cm - drogi technologiczne, 
zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne na pola 864 m2

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH x x x x
70 frezowanie profilujące na głęb. 2cm 48 m3

71
frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 
4cm - połączenia poprzeczne

20 m2

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-
GRYSOWEJ SMA

x x x x

72
ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z 
mieszanki SMA 8 – droga wojewódzka nr 160

19200 m2

73
ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z 
mieszanki SMA 8 – drogi boczne

678 m2

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ

x x x x

74

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm 
(wyspy - kolor czerwony)

155 m2

75

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (kolor grafitowy) grubości 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (zjazdy 
indywidualne do posesji)

148 m2

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, 
ROWÓW I ŚCIEKÓW

x x x x

76

umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów 
oraz rowów i pasów zieleni  warstwą humusu 
grubości 15cm wraz z obsianiem mieszanką traw 
niskich 

16745 m2

77
umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów 
przez darniowanie 

20 m2

78
plantowanie pasów zieleni, skarp wykopów, 
nasypów, rowów

16085 m2

79
umocnienie dna i skarpy rowów do wysokości 
0,5m darniną

36 m2

80

umocnienie dna i skarpy rowów do wysokosci 
0,5m darniną mocowana kołkami drewnianymi o 
średnicy 2,5cm i długosci 30cm (wg rysunku 4.4)

45 m2

D-05.03.13

D-05.03.23

D-06.01.01

D-05.03.05b

D-05.03.11

D-05.03.05a
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

81 umocnienie wylotu drenu z rowu  wg rysunku 4.4 1 szt.

82 umocnienie wlotu drenu do rowu wg rysunku 4.4. 1 szt

83
umocnienie podłoża/rowu o wym. 2x2m, w miejscu 
wylotu ścieku skarpowego, kostką kamienną na 
betonie C8/10 (B10) gr. 10 cm,

3 szt

UMOCNIENIE POBOCZY x x x x

83
umocnienie poboczy KŁSM jasnej barwy - warstwa 
grubości 10 cm

6462 m2

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x
OZNAKOWANIE POZIOME x x x x
oznakowanie grubowarstwowe 
termoplastyczne:

x x x x

84 linie ciągłe 689 m2
85 linie przerywane 242 m2
86 inne znaki poziome i symbole 74 m2

oznakowanie cienkowarstwowe: x x x x
87 linie ciągłe 82 m2
88 inne znaki poziome i symbole 62 m2

oznakowanie poziome jezdni punktowymi 
elementami odblaskowymi:

x x x x

89
punktowe elementy odblaskowe, trapezowe, z 
odbłyśnikiem dwukierunkowym barwy białej

58 szt

90
punktowe elementy odblaskowe, trapezowe, z 
odbłyśnikiem dwukierunkowym barwy białej i 
czerwonej

110 szt

OZNAKOWANIE PIONOWE x x x x
z folii odblaskowej TYP 2: x x x x

91 znaki ostrzegawcze średnie 18 szt
92 znaki zakazu średnie 11 szt
93 znaki nakazu średnie 9 szt
94 znaki informacyjne średnie 5 szt
95 znaki kierunku i miejscowości średnie 25 szt
96 znaki uzupełniajace średnie 4 szt
97 dodatkowe znaki szlaków rowerowych 4 szt
98 tabliczki do znaków średnie 5 szt
99 słupki przeszkodowe U-5 1 szt

lico z folii odblaskowej TYP 2, tło - folia 
fluorescencyjna barwy zielono-żółtej

x x x x

100 tablica 1000x1000mm ze znakiem D-6 2 szt
konstrukcje wsporcze x x x x

101 słupek 38 szt
102 podwójny słupek 18 szt

SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE 
ORAZ ZNAKI KM I HM

x x x x

103 słupki prowadzące U-1a + U-1f/U-7/U-8 6 szt
104 słupki prowadzące U-1a + U-7/U-8 39 szt
105 słupki prowadzące U-1b + U-7/U-8 22 szt
106 słupki prowadzące U-1b 8 szt
107 słupki krawędziowe U-2 4 szt

BARIERY OCHRONNE STALOWE x x x x
108 Bariera H1W2B 80 m

D-07.02.01

D-07.02.02

D-07.05.01

D-06.03.01

D-07.01.01

D-06.01.01
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x
KRAWĘŻNIKI BETONOWE x x x x

109

ustawienie krawężników betonowych 20x30cm 
ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 5cm  i ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/15 

48 m

110

ustawienie krawężników  betonowych  20x30cm 
obniżonych ułożonych na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 5cm  i ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 

34 m

111

ustawienie oporników betonowych wtopionych 
12x25cm ułożonych na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 5cm  i ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15

988 m

ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW 
BETONOWYCH

x x x x

112

ściek typu korytkowego wg KPED-01.04 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm 
i ławie z betonu C12/15 (B15) grubości 15cm, 57 m

113 ściek podchodnikowy wg KPED-01.30) 3 m

114
ściek skarpowy z elementów prefabrykowanych 
trapezowych wg KPED-01.24

17 m

ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ x x x x

115

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów 
betonowej kostki brukowej 20x10x8cm ułożonej na 
podsypce cem. - piask. gr. 3cm i ławie z betonu 
C12/15

204 m

VAT 23%
RAZEM BRUTTO

D-08.01.01

D-08.05.01

D-08.05.02

RAZEM NETTO
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x
DRENAŻ x x x x

1 Wykonanie drenu o średnicy Ø 200 20 m
D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

x x x x

2
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne - infrastruktura towarzysząca 1787 m2

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z 
MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM

x x x x

3

wykonanie warstwy technologicznej  z mieszanki 
związanej cementem  klasy C 1,5/2,0  (Rm = 
2,5MPa) wraz z pielęgnacją – mieszanka z 
betoniarki gr. w-wy 15cm -G3  - infrastruktura 
towarzysząca

1787 m2

PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ Z 
CEMENTEM 

x x x x

4

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
związanej cementem  klasy C 16/20  (petla 
autobusowa, zatoki autobusowe, zatoka postojowa, 
zatoka dla poj. asenizacyjnych)

359 m2

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ

x x x x

5

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm (zatoki autobusowe, zatoka 
postojowa, zatoka dla poj. asenizacyjnych) (kolor 
szary)

359 m2

6

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm (chodniki - kolor szary)

1710 m2

7

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej grubości 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm (chodniki) - materiał z rozbiórek 400 m2

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x
KRAWĘŻNIKI BETONOWE x x x x

11

ustawienie krawężników betonowych 20x30cm 
ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 5cm  i ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15  (zatoki autobusowe i postojowe)

222 m

12

ustawienie oporników betonowych wtopionych 
12x25cm ułożonych na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 5cm  i ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (zatoki autobusowe i 
postojowe)

300 m

D-08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE x x x x
OBRZEŻA BETONOWE CHODNIKOWE x x x x

13 obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce 820 m

D-04.06.01

D-05.03.23

D-08.01.01

D-08.03.01

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                           
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

Etap II odc. 2  od km 93+990 do km 96+162,87

BRANŻA DROGOWA

D-03.03.01

D-04.01.01

D-04.05.01
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

D-10.00.00 INNE ROBOTY x x x x

WIATY PRZYSTANKOWE x x x x

14 Przestawienie wiaty autobusowej 3 szt.

VAT 23%
RAZEM BRUTTO

D-10.10.01

RAZEM NETTO
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

ORANGE POLSKA x x x x

KOLIZJA 95+880 - 95+980 x x x x

1 D.01.03.04 Korekta trasy 3 kabli. 58 m

D.01.03.04 KOLIZJA 96+060 - 96+341,80 x x x x

2

Budowa obiektów podziemnych z rur typu 
RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 
1 warstw.w ciągu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu 5 m

3
Układanie kabla typu XzTMKXpw 5x4x0,6 o śr. do 
30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow. - 
pierwszy

98 m

4
Układanie kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,6 o śr. 
do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.- 
każdy nast.

98 m

5
Układanie kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,6 o śr. 
do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow. - 
każdy nast.

98 m

6
Ręczne wciąganie kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,6 
w powłoce termoplast. do kanaliz. kablow. 215 m

7
Ręczne wciąganie kabla typu XzTKMXpw 
15x4x0,6 w powłoce termoplast. do 
kanaliz.kablow.

215 m

8
Ręczne wciąganie kabla typu XzTKMXpw 
25x4x0,6 w powłoce termoplast. do 
kanaliz.kablow.

215 m

9
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 
parach

1 szt.

10
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 
parach

1 szt.

11
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 
parach

1 szt.

12
Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce 
termoplast.z kanal.kablow.

570 m

POZA KOLIZJAMI x x x x

13

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur 
osłonowych typu A120PS i rur typu RPP110/5,0, 
zabezpieczenie kanalizacji, przedłużenie 
przepustów

32 m

14
Przygotowanie i montaż zbrojenia ław betonowych 
- pręty żebrowane (30kg/m3)

0,02 t

15
Ławy fundamentowe typ U żelbetowe, szer.do 
0,7m

0,53 m3

16
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur 
osłonowych typu A110PS na istniejących ciągach 
kablowych

4 m

17
Budowa obiektów podziemnych - montaż rur 
osłonowych typu A120PS na istniejących ciągach 
kablowych

18 m

RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo 
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

Etap II odc. 2  od km 93+990 do km 96+162,87

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

D.01.03.04

D.01.03.04
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

Roboty ziemne x x x x

1

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych 
głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, 
rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku 
szer. wykopu 0,8-1,5 m - 20% całości 
wykopów

35 m3

2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na 

 odkład  - 80% całości wykopów
137 m3

3

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ 
wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 
1,0 m i głębokości do 3,0 m

287 m2

4
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i 
obiekty - grubość podłoża: 20 cm - podsypka 

16 m3

5
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i 
obiekty - grubość podłoża: 20 cm - obsypka

25 m3

6

Roboty ziemne wykonywane w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z 
transportem urobku - dowiezienie podsypki, 
obsypki oraz brakującej zasypki

128 m3

7
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio 
odspojonych na odległośc do 10 m, przy 
zasypywaniu wykopów  - wykonanie zasypki

128 m3

8
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego 
warstwami gruntu w nasypie 

128 m3

Roboty montażowe x x x x

9
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych 
na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy 
zewnętrznej: 200 mm

16 m

10
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych 
na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy 
zewnętrznej: 315 mm

32 m

11

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w 
gotowym wykopie, przy średnicy kręgów 1200 
mm i głębokości studni 3,0 m (pokrywy kl. 
D400)

1 studz.

12

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w 
gotowym wykopie, przy średnicy kręgów 1000 
mm i głębokości studni 3,0 m (pokrywy kl. 
D400)

2 studz.

13

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z 
gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z 
osadnikiem bez syfonu (z wpustem żeliwnym 
kl. D400 uchylnym)

3 szt

14 Studnia wpadowa wg. KPED 01.14. 2 kpl

15
Dostawa i montaż materiałów - Osadnik 
zawiesiny ogólnej 2 szt

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                                                                                                             
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

Etap II odc. 2  od km 93+990 do km 96+162,87

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA 

D.03.02.01

23/24 DW160  etap II 



Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA 

16
Dopasowanie wysokościowe studni betonowej 
kanalizacji sanitarnej (podwyższenie o 
h=1,0m)

1 szt

17
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
DN200 mm

1 100 m

18
Próba szczelności kanałów rurowych, kanał 
DN315 mm 1 100 m

VAT 23%
RAZEM BRUTTO

RAZEM NETTO

D.03.02.01
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