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Oświadczenie projektanta. 

 

 Oświadczam że projekt Budowy obiektów małej architektury z informacją o przekroczeniu gra-

nicy województwa, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

 

          Projektant 

        mgr inż. arch. Roman Wyrzykowski 

         upr. nr PO/KK/300/2009 
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1. Wstęp 

 Planowana inwestycja polega na montażu wzdłuż pasa drogowego, dwóch obiektów małej 
architektury zawierających informację o wjeździe na teren Województwa Pomorskiego.  

2. Przedmiot  i  zakres  opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obiektu wraz z konstrukcją, detalem 
architektonicznym, grafiką i sposobem posadowienia. 

3. Inwestor i Zleceniodawca    

Województwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 
Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

 4.   ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

4.1. Informacje o lokalizacji 

  Dla obu lokalizacji wykonano odrębny projekt zagospodarowania terenu, uwzględniając lo-
kalne uwarunkowania. 
Część lokalizacji pokrywa się z wcześniejszymi lokalizacjami podobnych obiektów. 

Struktura powierzchni, kolorystyka i faktura nie będzie generować odbić i refleksów świet-
nych. 

4.2.      Architektura 

  Inspiracją dla formy projektowanego obiektu były skręcone żagle które autorzy starali się 
naśladować poprzez umieszczenie na stalowym maszcie, stanowiącym oś bryły, ośmiu pudeł o ma-
lejącej (licząc od góry) wysokości. Dziewiąty segment stanowi lekko wystający z ziemi fundament 
żelbetowy, otoczony opaską z kostki brukowej, betonowej. 

 Całość ma wysokość 462cm licząc od poziomu wierzchu fundamentu, najniższe segment wysokości 
20cm a najwyższy 83cm. Długość każdego segmentu wynosi 180cm a szerokość 120cm. 

 Pudła segmentów zaprojektowano z laminatu poliestrowo - szklanego, zbrojonego 
matą i tkaniną z dodatkowym wzmocnieniem tkaniną z włókna węglowego przy krawędziach, gdzie 
dodatkowo wtopiony zostanie kątownik zimnogięty 50x50x3. Lico laminatu zaprojektowano jako 
matowe (mat należy uzyskać poprzez piaskowanie i odpowiednią powierzchnię formy – powierzch-
nia laminatu nie może powodować refleksów świetnych. 

 Każdy segment składać się będzie z dwóch elementów wykonanych przez ręczne lub maszynowe 
laminowanie w przygotowanej formie. 

  Kolor segmentów określony jako jasny, stalowo-szary należy uzgodnić z przedstawicielem 
inwestora na podstawie próbki. Kolor należy uzyskać poprzez dodanie do żelkotu odpowiednich 
barwników i miału kamiennego. 

 Litery i znaki (w większości w kolorze czarnym) należy wykonać zgodnie z pkt. 4.5. Technologia i 
Grafika. 

  4.3. Konstrukcja  

  Konstrukcja składać się będzie z żelbetowego fundamentu i stalowego, kratowego masztu 
do którego zamocowane zostaną pudła segmentów. Sposób montażu przedstawiono na rysunkach. 

 Słupy masztu zaprojektowano z rur kwadratowych 120x5 a pręty z rury 50x4. 
 Słupy zakończono pokrywkami PCV lub stalowymi. 
 Cała konstrukcja zostanie ocynkowana i pozostawiona w naturalnym kolorze. 
  Parametry segmentów z laminatu: 
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Nr segmenty* Wymiary h x d x s [m] Pow. Laminatu [m2] Masa [kg]** 

1 0,83x1,8x1,2 5,8 98 

2 0,74x1,8x1,2 5,3 91,4 

3 0,65x1,8x1,2 4,6 83,6 

4 0,56x1,8x1,2 4,1 77 

5 0,47x1,8x1,2 3,4 69,2 

6 0,38x1,8x1,2 2,8 62,6 

7 0,29x1,8x1,2 2,3 56 

8 0,20x1,8x1,2 1,7 48,2 

Łączna masa elementów z laminatu szklano-epoksydowego 586 

* SEGMENTY PONUMEROWANO OD GÓRY DO DOŁU 
** WAGA WRAZ Z WTOPIONYM KĄTOWNIKIEM 
 

4.4.  Warunki posadowienia  

 Dla każdej lokalizacji, przed przystąpieniem do realizacji zostanie wykonane badanie nośno-
ści podłoża i analiza geologiczna. 
Do projektu przyjęto średnie warunki gruntowe, pozwalające na bezpośrednie posadowienie. 

4.5.  Technologia i grafika. 

4.5.1. Napisy i znaki.  
 Elementy graficzne zostaną przekazane wykonawcy w formie cyfrowej, pozwalające na ma-
szynowe wykonanie matryc, które stanowić będą część formy do wykonania laminatów. Napisy i 
znaki wyciąć w materiale grubości 3 do 4mm. 
W laminacie powstaną wnęki które należy po wypiaskowaniu segmentów zalać żelkotem odpor-
nym na UV w żądanym kolorze. 
4.5.2. Laminat 
 Ostateczny skład laminatu uzgodnić na etapie przygotowania z projektantem. 
Przyjęto następujące rozwiązanie: 

• Żelkot poliestrowy barwiony na sztuczny kamień i do wypełnienia liter – odporny na UV 

• Włókno szklane typu S – tkanina, PLAIN lub SATIN – 3 warstwy  

• Mata szklana 1 warstwa 

• Włókno węglowe HT (high tensile) lub HS (high strength) – tkanina, przy obrzeżach do wto-
pienia kątownika  

• Żywica poliestrowa   

• Sklejka 4mm przy rąbkach łączenia części segmentu, 1cm dla wręg usztywniających 

• Kątownik zimnogięty 50x50x3 na dole i u góry. 
 
 
 

4.5.3. Laminowanie w formie. 
 Na przygotowaną wraz z matrycami grafiki, formę, kawałkiem flaneli, nanosimy równomier-
nie cienką warstwę specjalnego wosku. Czekamy kilka godzin na odparowanie i utwardzenie wo-
sku. Polerujemy powierzchnię do uzyskania lustrzanego połysku. Przy pierwszym użyciu wymytej 
formy czynności te powtarzamy pięciokrotnie.  
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 Żelkot nakładamy pędzlem lub wałkiem, dwie warstwy, łącznie ok. 0,5mm grubości.  Żywicę 
nanosimy ręczne, wałkami futrzanymi. Wyciskamy żywicę (przesycanie maty) ręcznie, metalowymi 
wałkami rowkowanymi o długości 50, 100 i 140mm. Tepujemy (o ile zajdzie taka konieczność)  
krótko ściętymi pędzlami. 
Nie później niż po 6 godzinach (najlepiej bezpośrednio po zżelowaniu żelkotu) laminujemy pierwszą 
warstwę maty 300 z bardzo dokładnym przesączeniem żywicą  (20 do 30% zawartości zbrojenia). 
Wałkujemy powierzchnię maty bardzo dokładnie wyciskając wszystkie pęcherze i najmniejsze ba-
nieczki powietrza. Czekamy do zżelowania i szlifujemy pierwszą warstwę. 
Laminujemy kolejne warstwy zbrojenia z tkaniny mokre na mokre, regulujemy czas żelowania do-
bierając ilość utwardzacza  (1 do 2%) tak by nie dopuścić do przegrzania laminatu. Dokładnie wał-
kujemy. Kontrolujemy ilość komponentów tak by zawartość zbrojenia w laminacie była zgodna z 
projektem (zazwyczaj 28 do 33%). Zakładki zbrojenia o szer. minimum 50mm ze wzajemnym prze-
sunięciem o min. 100mm.  
Podczas laminowania należy pamiętać o zachowaniu płynnych przejść między fragmentami poszy-
cia o różnej grubości (25mm / 600g). 
Laminowanie powinno być jednym ciągłym procesem. Jeżeli jednak zostało przerwane lub ostatnia 
warstwa stwardniała, to przed położeniem następnej warstwy szlifujemy powierzchnię. 
Po laminowaniu, skorupy należy pozostawić w formie na min. 24 godziny. 

Utwardzanie laminatu 
Elementy laminatowe można wyjmować z form nie wcześniej niż 24 godziny po zakończeniu lami-
nowania. 
Wyjęte z form elementy należy podeprzeć tak, by nie powodować ich odkształcenia. 
Zaleca się wygrzewanie wykonanych elementów w formach, po min. 24 godzinach od wylamino-
wania, przez 15 godzin w temperaturze 40oC. Wygrzewanie można przeprowadzić pod namiotem 
foliowym za pomocą nadmuchu ciepłego powietrza z dwu ustawionych po przeciwnych stronach 
namiotu dmuchaw elektrycznych . Dmuchawy powinny mieć możliwość regulowania mocy. Tem-
peraturę należy podnosić powoli i równomiernie: od 16oC do 40oC nie szybciej niż przez 1 godzinę. 
Należy ciągle kontrolować temperaturę w namiocie i regulować ją (za pomocą ujść ciepłego powie-
trza i tuneli rozprowadzających ciepłe powietrze) tak by była możliwie jednakowa w całej objętości 
namiotu. 
Jeżeli elementy laminatowe konstrukcji nie będą poddane wygrzewaniu to po zakończeniu lamino-
wania należy je pozostawić w pomieszczeniu o temperaturze nie mniejszej niż 16oC na okres 30 dni 
i dopiero po tym czasie przystępować do dalszych prac. 
Kontrola jakości 
W trakcie laminowania stale kontrolujemy zgodność przebiegu procesu z dokumentacją i opisem 
technologii laminowania. 
  

5.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

5. 1. Charakterystyka ekologiczna, wpływ na  środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty są-
siednie   
 Obiekt nie wpłynie negatywnie na otoczenie, nie stanowią zagrożenia dla środowiska.  
Spełnione są wymogi stawiane tego typu obiektom.  

5.2. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 

• Konstrukcja ażurowa, nie zbiera wody opadowej. 

• Kanalizacja sanitarna – nie dotyczy.   

• Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy.  
5.3 . Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych. 
       Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych ani płynnych.  
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5.4. Wytwarzanie odpadów stałych  
 Projektowany obiekt nie generuje odpadów stałych.  

5.5 . Emisja hałasu i wibracji, promieniowania, w szczególności  jonizującego. 

 Projektowany obiekt nie emituje czynników szkodliwych dla ludzi.  
 Natężenie hałasu << dopuszczalnego.  
 Spełnione są wymogi norm:  

- PN-87/B-02151.03.1999 – Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczeń przed hałasem. 
- PN-88/B-02171 – Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 

5.6 . Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne. 

      Nie przewiduje się zmian ani wpływu na drzewostan.  

5.7. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przy-
rody nie znajdują się w zasięgu oddziaływania  

5.8.  Zakładany i przewidywany zasięg oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko ograni-
cza się do działki inwestycyjnej. Zakłada się spełnienie norm i normatywów dotyczących emisji ha-
łasu i innych czynników na granicy zewnętrznej przedmiotowych działek. 

5.8.1. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmująca przepisy techniczno-budowlane oraz 
pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania 
obiektu. 

Zagadnienie / 

Uwarunkowania 

Podstawa prawna Wnioski i uwagi 

MPZT Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego 

Nie dotyczy. 

 

Interesy osób 
trzecich 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409 z późn. zmianami) art. 5 ust. 1 

projektowany obiekt nie doprowadzi 
do ograniczenia pobliskich terenów w 
zakresie zapewnienia im wskazanych w 
tym przepisie wymagań ogólnych jak 
np. dostępu do drogi publicznej. 

Przesłanianie Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. § 13 

Projektowany obiekt nie powoduje 
przesłaniania budynków na działkach 
sąsiednich. 

Zacienianie Dz.U.2019.0.1065 j.w. 

§ 60, § 40 

Zacienianie nie występuje w odniesie-
niu do wymienionych przepisów. Nie 
następuje wykluczenie lub częściowe 
wykluczenie w zakresie lokalizacji za-
budowy lub urządzeń budowlanych na 
sąsiednich działkach. 

Miejsca posto-
jowe 

Dz.U.2019.0.1065 j.w. Nie dotyczy 
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§ 18, § 19 

Miejsca groma-
dzenia odpadów 
stałych 

Dz.U.2019.0.1065 j.w 

§ 23 . 1 

Nie dotyczy 

Zbiorniki bezod-
pływowe na nie-
czystości ciekłe 

Dz.U.2019.0.1065 j.w 

§ 36 . 1 

Nie dotyczy 

Osadniki i sepa-
ratory 

Dz.U.2019.0.1065 j.w 

§ 38 

Nie dotyczy 

Zieleń i urządze-
nie rekreacyjne 

Dz.U.2019.0.1065 j.w 

§ 40 

Nie dotyczy 

Usytuowanie 
budynków z 
uwagi na bezpie-
czeństwo poża-
rowe 

Dz.U.2019.0.1065 j.w 

§ 271 

Nie dotyczy 

Oddziaływanie 
na środowisko 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 
listopada 2010 r. w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko (Dz. U. z 
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. 
zmianami) 

Projektowana inwestycja nie zalicza się 
do przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie oddziaływać na środowi-
sko. 

Hałas Załącznik do Rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z 
późn. zmianami) 

PN-87/B-02151.03.1999 – Akustyka 
budowlana 

Projektowany obiekt będzie emitował 
hałas o natężeniu mniejszym od do-
puszczalnego. 

 

 

         Opracował 

              arch. Dariusz Kaźmierczak 













PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektów małej architektury z informacją o przekroczeniu
granicy województwa
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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dariusz Kaźmierczak
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.04.2024

Norma STANDARD  Wersja: 5.13.301.1  Nr seryjny: 6020  Użytkownik: Dariusz Kaźmierczak



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR-W 2-01 
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie 
równinnym i nizinnym

m3

3 * 2 * 1,5 m3 9,000

RAZEM

2
d.1

KNR-W 2-01 
0118-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami

m2

3 * 2 m2 6,000

RAZEM

3
d.1

KNR-W 2-01 
0118-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z  
darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 
cm grubości
Krotność = 3

m2

6 m2 6,000

RAZEM

4
d.1

KNR-W 2-01 
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku 
przyczepami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km 
(kat. gruntu III)

m3

6 * 1,1 m3 6,600

RAZEM

5
d.1

KNR-W 4-01 
0109-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 
1 km (grunt kat. III)

m3

4,2 m3 4,200

RAZEM

6
d.1

KNR-W 4-01 
0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1 km
Krotność = 15

m3

4,2 m3 4,200

RAZEM

7
d.2

KNR-W 2-02 
1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z 
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

1,3 * 1,9 * 0,1 m3 0,247

RAZEM

8
d.2

KNR-W 2-02 
0204-11

Stopy fundamentowe szklankowe-trapezowe żelbetowe o 
objętości ponad 2.5 m3 - z zastosowaniem pompy do 
betonu

m3

1,8 * 1,2 * 1,1 m3 2,376

RAZEM

9
d.2

KNR 2-31 
0103-02 
z.o.2.13. 
9902-03

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 131-230 
pojazdów na godzinę

m2

2,8 * 2,2 - 1,8 * 1,2 m2 4,000

RAZEM

10
d.2

KNR 2-31 
0109-01 
z.o.2.13. 
9902-03

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm 131-230 pojazdów na godzinę

m2

2,8 * 2,2 - 1,8 * 1,2 m2 4,000

RAZEM

11
d.2

KNR 2-31 
0511-02 
z.o.2.13. 
9902-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów na 
godzinę

m2

2,8 * 2,2 - 1,8 * 1,2 m2 4,000

RAZEM

12
d.2

KNR 2-31 
0407-02 
z.o.2.13. 
9902-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 131-230 
pojazdów na godzinę

m

3 * 2 + 2,2 * 2 m 10,400
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

13
d.3

KNR 2-05 
0209-05
analogia

Wieże reflektorowe o wys. do 25 m t

0,9 t 0,900

RAZEM

14
d.3

TZKNBK 
XXII 1001-01

analogia

Wykonanie szyldu reklamowego wraz z napisem 
wycinanym w szyldzie lub literami nakładanymi o 
powierzchni do 0.3 m2

szt.

4,7 szt. 4,700

RAZEM
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1.  Przedmiot  i  zakres  inwestycji 

Zakres i przedmiot robót  

 Planowana inwestycja polega na montażu wzdłuż pasa drogowego, dwóch obiektów 

małej architektury zawierających informację o wjeździe na teren Województwa Pomorskiego. 

Ogólny zakres robót 

 Zakres robót składa się z czterech grup robót (zadań) : 
• Prace przygotowawcze i ziemne  

• Roboty budowlane w zakresie fundamentów. 

• Roboty w zakresie wykonania konstrukcji stalowych  

• Wykonanie elementów z laminatów i grafiki 

 

2. Podstawy opracowania 

  Podstawy opracowania niniejszych wytycznych stanowią: 
- umowa  

- projekt budowlany      

- obowiązujące przepisy i normy branżowe. 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn.7.07.1994r.  /Dz.U. 2000 nr 106, poz. 1126 / 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia /Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126 /. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401/ 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. 1999r. nr 129, poz. 884 / 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych /Dz.U. 2000 nr 

126, poz. 313/ 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy /Dz.U. nr 217, poz. 1833/ 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. nr 92, 

poz. 460/ 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 

62, poz. 285/ 

9. PN-EN-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 

10. PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne 

do oceny ryzyka zawodowego. 

11. PN-80/Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w 

procesie pracy. Klasyfikacja. 

12. Wizja lokalna   

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Teren na którym znajdują się przedmiotowe obiekty, we wszystkich wypadkach znajduje 

się w pasie drogowym przy ruchliwej jezdni. 

 

4. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

Roboty w pasie drogowym. 
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5. Zagrożenia występujące w trakcie realizacji inwestycji. 

• cięcie elementów drewnianych i stalowych 

• obróbka mechaniczna 

• transport ręczny 

• transport mechaniczny 

• głębokie wykopy 

• praca na rusztowaniach 

  Wymienione czynności stwarzają zagrożenie :  porażenia prądem, poparzenia ogniem i 

substancjami chemicznymi, mechanicznych uszkodzeń ciała upadku z wysokości. 

6. Zasady instruktażu pracowników. 

6.1.  Zasady ogólne. 

• przygotowanie zawodowe i przeszkolenie osób wykonujących prace bud. na wszystkich 

etapach inwestycji 

• uprawnienia zawodowe dla osób obsługujących sprzęt zmechanizowany ( w tym dźwigi) 

6.2. Typy szkoleń. 
• zagadnienia bhp i ppoż 
• zapoznanie pracowników z miejscem prowadzenia inwestycji, przeznaczeniem obiektu i 

technologią 
• przeszkolenie w zakresie obowiązków służbowych na danym stanowisku 

• zapoznanie z odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska 

• przeszkolenie w zakresie zasad poruszania się na terenie inwestycji 

• zapoznanie z czynnikami szkodliwymi występującymi w obrębie inwestycji 

• zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia szkodliwego oddziaływania 

• środki ochrony indywidualnej i odzież robocza 

• informacja o ryzyku i zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą 
• informacje o opiece zdrowotnej 

• zasady postępowania na wypadek pożaru 

• zasady postępowania w razie wypadku i awarii 

• szkolenie zgodne z ramowym programem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w 

sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

/Dz.U. nr 62, poz. 285/ 

• Szkolenia okresowe 

• Okresowe badania lekarskie 

• Okresowe kontrole znajomości przepisów. 

•  

7. Środki zapobiegawcze. 

7.1 Rozpoczęcie prac poprzedzone być musi poprzez prace przygotowawcze : 

zabezpieczenie terenu 

wyznaczenie strefy bezpieczeństwa dla głębokich wykopów 

wyznaczenie placów składowych oraz dróg dojazdowych 

zagospodarowanie terenu budowy  

zabezpieczenie i oznakowanie dróg ewakuacji 

oznakowanie miejsc i urządzeń stanowiących bezpośrednie zagrożenie 

 

7.2 Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy : 

wyznaczyć kierownika budowy spełniającego wymogi Prawa Budowlanego o przygotowaniu 

zawodowym i uprawnieniach budowlanych. 
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Przygotować dziennik budowy i dziennik montażu oraz tablicę informacyjną 
Zawiadomić o terminie rozpoczęcia prac odpowiedni organ państwowy 

Kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania planu BIOZ 

 

7.3. Obiekt należy wykonać w sposób zapewniający : 

• bezpieczeństwo konstrukcji 

• bezpieczeństwo pożarowe 

• bezpieczeństwo użytkowania 

• ochronę środowiska 

• ochronę przed hałasem i drganiami 

 

7.4. Środki zapobiegawcze zagrożeniom wynikającym z wykonywania robót : 

• przygotowanie zawodowe i przeszkolenie osób wykonujących prace bud. na wszystkich 

etapach inwestycji 

• przeszkolenie oraz badania do prac na wysokości  

• przeszkolenie zawodowe w zakresie ochrony przed porażeniem – instalacja elektryczna 

• uprawnienia zawodowe dla osób obsługujących sprzęt zmechanizowany  
 
 

Opracował  

mgr inż. arch. Roman Wyrzykowski 
         upr. nr PO/KK/300/2009 



 

 

ST.00 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DLA INWESTYCJI :  
Budowa obiektów małej architektury z informacją o   

  przekroczeniu   granicy województwa  

polegającej na wykonaniu prac budowlanych określonych we Wspólnym 
Słowniku Zamówień pod kodami : 

 

  CPV: 45111200 – 0 – Roboty ziemne 
  CPV: 45262100 -2  - Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
  CPV: 45262300 -4  - Betonowanie 
  CPV: 19520000-7 – Produkty z tworzyw sztucznych 
  CPV 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych 
             CPV: 45451200- 5 – Zakładanie paneli 
  CPV: 45450000 – 6 – Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe. 
   
Inwestor :  

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 
 
Opracowanie : 
 Dariusz Kaźmierczak, ULTIMA Sp. z o.o. 

Al. Grunwaldzka 47, 80-309 Gdańsk 
Data opracowania: 
 czerwiec 2023r. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 
 Budowa obiektów małej architektury z informacją o przekroczeniu granicy 
województwa dla lokalizacji: 

1. Droga krajowa nr 20 w km 171+540 w obrębie m. Miłocice (powiat bytowski, okolice 
miejscowości Węglewo) 

2. Droga krajowa nr 22 na terenie działki nr 412 w km 205+900 strona prawa (powiat 
człuchowski, okolice miejscowości Lędyczek) 

 

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

1)   Zamawiający :      WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
                      Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 
 
2) Instytucja finansująca inwestycję: ..................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
3) Organ nadzoru budowlanego: ........................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................. 
 
4) Wykonawca: ........................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................. 
 
5) Projektant.: mgr inż. arch. Roman Wyrzykowski 

upr. proj. nr PO/KK/300/2009 

w specjalności architektonicznej 
  
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przedmiot i cel inwestycji. 
Planowana inwestycja polega na montażu wzdłuż pasa drogowego, pięciu obiektów małej 
architektury zawierających informację o wjeździe na teren Województwa Pomorskiego. 
1.3.2  Ogólny zakres robót 
 Zakres robót składa się z czterech grup robót (zadań) : 
1.3.2.1 Prace przygotowawcze i ziemne  
1.3.2.2 Roboty budowlane w zakresie fundamentów. 
1.3.2.3 Roboty w zakresie wykonania konstrukcji stalowych  
1.3.2.4 Wykonanie elementów z laminatów i grafiki 

 
1.3.2.1. Prace przyotowawcze : 

Prace przygotowawcze dotyczą niezbędnych robót poprzedzających główne zadanie jakim 
jest wykonanie fundamentu, oczyszczenia placu budowy. 
 Oczyszczenie terenu 
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 Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy 
 Rozbiórki nawierzchni i wykopy fundamentowe 

 
 

1.3.2.2. Roboty budowlane w zakresie fundamentów: 
 Przygotowanie zbrojenia 
 Przygotowanie szalunków 
 Wykonanie żelbetowego fundamentu blokowego 

 
1.3.2.3. Roboty w zakresie konstrukcji stalowych: 
• Prefabrykacja konstrukcji 
• Ocynkowanie 
• Montaż na gotowym fundamencie 
 
1.3.2.5 1.3.3.4. Wykonanie elementów z laminatów i grafiki: 

◦ Przygotowanie formy. 
◦ Wycięcie matryc do grafiki 
◦ Laminowanie 
◦ Montaż elementów z laminatu na konstrukcji stalowej 
 

Szczegółowy wykaz prac, ich zakres i skala zawarty jest w przedmiarze prac oraz w 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
1.4.1 Dokumentacja autorstwa ULTIMA SP. Z O.O. 
1.4.2 Przedmiar robót 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 

 
 

2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wielkości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
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wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Składowanie odpadów oraz ich wywózka należy do obowiązków wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 Teren na którym znajdują się przedmiotowe obiekty, we wszystkich wypadkach 
znajduje się w pasie drogowym przy ruchliwej jezdni. 

 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Protokół przekazania powinien zawierać : 
• określenie granic terenu przeznaczonego na zaplecze budowy 
• zasady korzystania z mediów 
• zasady dostępu na teren budowy 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
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etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich jednostek, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach . 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
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W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

 
2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Na podstawie dyrektyw i uzgodnień z Zamawiającym wykonawca przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 
jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienie jakości.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych  robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych  informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

  umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
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- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

 
2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
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 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element 

Data przekazania 
 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
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może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 
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19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.  Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
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upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
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realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
6.  Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą  usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   
7.  Kontrola jakości robót 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
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jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
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Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

 
8.  Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych  i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i 

jej wypłaty. 
 
10.  Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 
 
10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 
401). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
przygotowaniu pod budowę. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące odbioru Robót, 
które zostaną zrealizowane w inwestycji. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

• Rusztowania 

• Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

• Oczyszczenie terenu 

• Usuwanie humusu 

• Wykopy fundamentowe 

• Wywózka ziemi 

• Roboty porządkowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie 
obciążenia z konstrukcji na grunt. 
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd 
gruntu sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu 
gruntowego Pds 
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której 
grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac 
związanych. 
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, 
zapewniająca łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny być wykonywane, montowane, 
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eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań 
systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowań innych niż systemowe. Montażyści 
rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót przygotowawczych i ziemnych 
oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁ.Y 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów 
budowlanych itp. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w 
miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do 
budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego.  
 
2.3. Składowanie materiałów 
Ziemia z wykopów może być hałdowany na placu budowy w miejscu wskazanym  
przez Zamawiającego.  
Materiały zwierające szkodliwe substancje, usuwane będą z terenu budowy bezpośrednio po 
demontażu i transportowane do miejsca utylizacji. 
 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum 
wymagane Dokumentacją Projektową 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
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korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

2. Transport ziemi powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony ładunek musi być w sposób całkowicie pewny 
zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni 
ładunkowej. Ładunek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

3. Transport materiałów zawierających substancje szkodliwe, musi odbywać się zgodnie z 
wcześniej uzgodniona (z odpowiednim organem administracji i inwestorem) technologią oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004  – Dz.U nr 71 
poz. 649.  

Przewożony ładunek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed 
przemieszczaniem się, wysypywaniem i zamknięty w szczelnych kontenerach. Ładunek nie może 
w czasie transportu wydzielać pyłu i powodować emisji azbestu do środowiska. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

5.2. Wymagania szczegółowe. 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać 
pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od 
dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez 
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych. 
 
5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego Wykonawca 
powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe 
Icharakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno - 
wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy 
należy ochrona i zabezpieczenie punktów. 
Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być sprawdzone przez nadzór 
techniczny i potwierdzone protokolarnie. 
Usuwanie darni i ziemi roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót 
ziemnych. 
 
5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót 



 
 INWESTOR:   

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
Ul. Okopowa  21-27  Gdańsk 

 
 INWESTYCJA: 

  Budowa obiektów małej architektury z informacją o   
  przekroczeniu   granicy województwa  

 

 

 
 OPRACOWAŁ 
 

Mgr inż. arch. Dariusz Kaźmierczak 
 

 

ST.00.01 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
 STRONA 

6 

 

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt 
o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na 
kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich 
sposobów zabezpieczeń. 
Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały 
nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz 
instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po 
uzgodnieniu trybu postępowania. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy 
przerwać i powiadomić inwestora oraz władze konserwatorskie 
 
5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń) nie 
narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we 
własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z 
Inspektorem 
 
5.2.5. Zasady prowadzenia robót 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego, 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy 
zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane 
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie 
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy 
czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być pozostawiona niedobrana 
warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych 
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5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego 
'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy 
5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.2.8. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie 
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 
projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
 
5.2.10. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
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powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.2.11. Zasypki. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co 
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki 
powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 
1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m, 
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać 
za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 lub równoważną. 
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia 
określony wg BN-77/8931-12 lub lub w normie równoważej powinien spełniać wymagania podane 
wyżej. 
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normami  nie powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. 
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W wypadku, 
gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy 
polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczaniem 
winien być osuszony. 
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny 
być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność 
optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: 
dla piasków i żwirów - 10%. 
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać 
grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej 
liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, 
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
5.2.12. Dokładność wykonania wykopów Dopuszczalne 
odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla 
spadków terenu, 
± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 
cm - dla rzędnych dna wykopu. 
Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
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umocnienia powierzchni. 
 
5.3. Rusztowania 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty montażowe. 

Warunki przystąpienia do robót:  
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. 
- Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań. 

- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją. 

Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:  
- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 

obciążenia pomostów. 
- Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 

zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń. 

- Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do 
stanowisk pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej 
nadmiernego wysiłku. 

- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 150 kg. 

- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. 
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 

3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m. 
- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy 

której znajduje się rusztowanie. 
- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna 

być większa niż 20 m. 
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany. 
- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i 

przejść powinny mieć daszki ochronne. 
- Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 

rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań. 
Rusztowania typowe: 
- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 

powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. 
Rusztowania nietypowe: 
- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. 
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- Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo 
ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego 
zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.  

Rusztowania przesuwne składane:   
- Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta. 
- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione 

do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach. 
Rusztowanie na kozłach:   
- Należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 
- Zabronione jest opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach  
Rusztowania wiszące: 
- Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 
- Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 

najniższego położenia. 
- Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym 

położeniu niż najniższe. 
- W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze 

pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
- Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz 

łączenie w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania. 
Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań. 
- W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu 

wiszącym należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed 
ruchami wahadłowymi. 

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w 
okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 

- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. 

- Zabronione jest  ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości 
przekraczającej 10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi. 

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono 
oświetlenia dającego dobrą widoczność. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji 
Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek 
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• zabezpieczenia wykopów, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez 
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się w następujący sposób. 
a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku 
modułów odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach 
z bieszącej kontroli robót ziemnych, 
b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
spełnione będą warunki: 
2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki 
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 
10% (lo) od wartości wymaganej, 
15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, 
lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane, 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności 
z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny 
być sprawdzane codziennie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST .00 „Wymagania ogólne” 

2. Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót  
– nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w  ST.00 „Wymagania ogólne” 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i 
zanikających są następujące dane i dokumenty. 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
b) dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były 
wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne, 
c) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych, 
d) Dziennik Budowy, 
e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji. 
 
8.2.2. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dla podanych niżej norm, dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3] 
 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
siarki metodą bromową. 
PN- EN 12810 - 1:2004 
(U) 

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 
1: Specyfikacje techniczne wyrobów 

PN- EN 12810 – 2:2004 
(U) 

Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 
2: Szczególne metody projektowania konstrukcji 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury z informacją o   
przekroczeniu   granicy województwa. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 
projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt 
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót.  

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 

• Wykonanie fundamentu blokowego  
• Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują 

przy realizacji umowy 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót nie przedstawione w 
dokumentacji, zostaną określone na budowie po dokonaniu odkrywki stropodachu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie 
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 
4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
 

2.2 Szalowanie 
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 
materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2 Płyty deskowania: 

1. Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3.  Łączenie deskowania: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej 

lub zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w 
powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 

 2.3 Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO lub 
dokumentów równoważnych. 
 
2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264 lub równoważnej. 
 

2.3.3. Materiały pomocnicze 
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Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 lub równoważną. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000 lub równoważną. 

 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, niezawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250 lub w normie równoważnej. 

 
2.4.3 Kruszywo 

A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 
ostrych krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

2.4.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
 

3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
 
4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej 
i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.  
 
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 

• Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 
szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera  

• Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz 
ręcznie usunąć luźną ziemię. 

• Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. 
Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do 
kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 

• Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 
połączeń należy ograniczać do minimum. 

• Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

• Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 
kształtować zgodnie z projektem. 

• Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, 
rozdz. 5 

• Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych. 
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• Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, 
rozdz. 5. 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami 
dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na 
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

• Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 
pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. 
Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

• Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałości metali. 

• Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien 
być toksyczny. 

 
 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 
A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 

pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie 
wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do 
czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie 
jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 

usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 
 
5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed 
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 

zestawienia stali i układ zbrojenia. 
C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące 

elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z 
oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez 
odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
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D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    
rozdz. 7 lub z normami równoważnymi. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

 Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 
ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 

 Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
 Zgodnie z PN-84/B-03264 lub równoważną, WTWO oraz szczegółami i uwagami 

podanymi na rysunkach. 
 Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 

zbrojeniowej: 
 a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
 b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
 c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
 d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji 

płynnych:  
 płyty: 40 mm 
 ściany, belki: 40 mm. 
 Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 lub równoważną, WTWO oraz szczegółami i 

uwagami podanymi na rysunkach. 
 Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
 Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu 

(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju 
równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, 
gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 
mm od krawędzi każdego z boków otworu. 

 Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
 Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w 
warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania 
należy uzgodnić to z inżynierem. 

 
5.4    Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących 

się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie 
dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone 
kopie dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez 
laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno 
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie 
wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
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wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do 
wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona 
przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy 
bieżącej produkcji wytwórni. 

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania: 

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie 
powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej 
lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy. 

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba 
że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje. 

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 
kg/m3. 

d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów 
opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki 
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie 
wody. 

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. Maksymalny 

rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

D. Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi 
w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

E. Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi 
powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz 
kontroli jakości. 
 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
• Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 

powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, 
zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie. 

• Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 

• Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki 
o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
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• Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 

• Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 
należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane 
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, 
wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod 
konwencjonalnych. 

B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do 

pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym 
systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie 
rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów 
roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 

2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego 

realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad 

i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej 
partii. 

 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego 
betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację 
betonu podczas wibrowania. 

 
5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy 
zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych 
rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 
6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu 
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
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Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, 
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 

 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie 
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne 
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w 
projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji 
stosowania. 

 
5.4.7. Drobne naprawy 
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, 

czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 
wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania 
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca 
powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki 
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co 
do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być 
dopasowany do przylegającego betonu. 

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia 
zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być 
prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia 
uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, 
gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. 
Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta 
środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji. 

 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
A. Normalne wykończenie ścian: 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 
nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu 
uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz 
ślady po deskowaniu.  

B. Gładkie wykończenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio 

ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym 
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piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej 
powierzchni. 

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania 
gładkiej powierzchni. 

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. 
Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie 
gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 

C. Wygładzanie powierzchni: 
• packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
• Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
• Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

D. Wykończenia płyt i podłóg:  
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, 
do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w 
stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez 
przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień 
należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i 
ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

E. Kolejność prac wykończeniowych  
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności: 
a.   Ściany i płyty 
b. Przejścia      
c.   Płyty zewnętrzne i przejścia boczne   

 d.   Pozostałe      
F. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także 
chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz 
innych środków powodujących zabrudzenie. 
 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

A. Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na 

najwyższym punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 

najwyższym punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami  
    określonymi  w punkcie 5.4.8. 
 

B. Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 
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1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym 
punkcie.  

2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za 
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do 
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając 
tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie 
ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i 
powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

3.  
 

5.4.10. Pielęgnacja betonu 
A) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 

wilgotności  w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

- Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją 
 umowy. 
B) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 

materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed 
zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z 
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości 
należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

C) Ściany 

1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny 
pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz 
po usunięciu deskowań. 

3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D) W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów 
wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 
wilgotności. 

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, 

stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność 
zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą 
stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić 
do zatwierdzenia Inżynierowi. 

E) Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z 
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony 
lub wymieniony. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą 
prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji 
podanych w WTWO rozdział 6. 
 

7.7.7.7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 

1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian żelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 

 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  
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Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 
pracami dodatkowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 
wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Dla podanych niżej norm, dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 

 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe – lub równoważna 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły – lub równoważna 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu – lub równoważna 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne – lub równoważna 
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 – lub równoważna 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki – lub równoważna 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie – lub równoważna 
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane – lub równoważna 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie – lub równoważna. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych,  
które zostaną wykonane w ramach zadania pn: „Budowa obiektów małej architektury z informacją o   
  przekroczeniu   granicy województwa”. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów  
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych  
Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1. 
1.3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu konstrukcji i elementów stalowych, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w 
ramach konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaż 
stalowej konstrukcji nośnej. 
1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych  
elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

• utrzymanie i likwidacja terenu budowy, 
• utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami, 
• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót  
• wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku, 
• inwentaryzacja powykonawcza.  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 
• montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, 
• zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 
• przy wykonaniu elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji  

elementów stalowych,  
• prace porządkowe. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w  
pozostałych STWiORB. 
1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i 
Poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części ogólnej. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót  
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z  
późniejszymi zmianami), 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami) 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy. 
Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać  
wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać  
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005 
lub równoważnym. 
Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do  
wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 
 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
 mieć trwałe ocechowanie, 
 mieć wybite znaki cechowe.  
2.2.2. ŁĄCZNIKI 
Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać  
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004 lub 
równoważnym , a ponadto: 
- śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-
EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008 lub równoważnym , 
- śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN  
14399-1 do 5:2007 lub równoważnym 
2.2.3. MATERIAŁY DO SPAWANIA 
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
ISO 544:2011 lub równoważnym, a ponadto: 
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430 lub równoważnym, 



 

 INWESTOR: 
  WOJEWÓDZTWO POMORSKIE  

Ul. Okopowa  21-27  Gdańsk 

 
 INWESTYCJA: 

  Budowa obiektów małej architektury z informacją o   
  przekroczeniu   granicy województwa  
 

 

 OPRACOWAŁ 

           Mgr inż. arch. Dariusz Kaźmierczak 

 

ST.00.03 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 STRONA 
5 

 

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012 lub 
równoważnym. 
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO  
14174:2012, PN-EN 13479:2007 lub równoważnym. 
2.3. POZOSTAŁE MATERIAŁY 
- śruby, podkładki, nakrętki 
- kotwy 
- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w w Części ogólnej PFU. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inżyniera,  
sprzęt: 
- wyciąg masztowy z napędem elektrycznym, 
- żurawia budowlanego samochodowego, 
- wciągarki mechanicznej, 
- rusztowań, drabin, pomostów, deskowań, 
- samochodów samowyładowczych, 
- samochodów skrzyniowych 5-10t, 
- nożyce,  
- spawarki, 
- palniki gazowe, 
- sprężarka, 
oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie  
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części ogólnej PFU. 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t, 
- samochód dostawczy 0,9t, 
- samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0t; 
Uwaga 
parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 
odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na 
środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Warunki wykonania robót są zawarte w Części ogólnej PFU. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i  
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji  
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 
5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych). 
Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających  
odpowiednie uprawnienia.  
5.2.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI 
Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana trwałym 
znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się 
znakowania za pomocą przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być 
określony przy sporządzaniu rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za 
pomocą kodu literowo-cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. 
Oznaczenia należy nanosić w sposób trwały, w widocznych miejscach.  
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny 
być sprawdzone pod względem: 
- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować.  
Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez  
nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 
3%.  
Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 
9013:2008 lub równoważnym.  
Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 1011-1 i 
PN-EN 1011-2 lub równoważnym . Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy 
PN-EN 287 lub równoważnym, a operatorzy automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia 
wg PN-EN 1418 lub równoważnej. Prace spawalnicze powinny być wykonywane pod nadzorem 
spawalniczym, którego uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i 
PN-EN 719 lub równoważne. Badania kontrolne jakości procesu spawania należy przeprowadzać 
wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889 lub równoważnych.  
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli 
w dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach  
węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub sprężających powinny być 
poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradźwiękowo dla spoin czołowych, 
metodą magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych). 
Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny  
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umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości 
powierzchniowych niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości 
połączeń spawanych powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i 
odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473 lub równoważny. 
5.2.2. SKŁADANIE I SPAWANIE CZĘŚCI W ELEMENTY WYSYŁKOWE  
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w 
miejscach, które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione 
i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek 
zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 lub równoważnymi. Odchyłki wymiarów przekroju 
kształtowników spawanych powinny być zgodne z PN-EN 1090-2:2009 lub równoważną. Części 
złożone do spawania dla materiału o grubości nie większej niż 50mm, powinny być 
unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub spoin sczepnych o minimalnej dł. 
50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy włączyć w spoinę 
projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania materiału do spoiny 
projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach 
niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu 
Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.  
Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 
5.2.3. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH NA BUDOWIE 
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót  
opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inżyniera. 
1. Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające  
identyfikację dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu  
powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów od wytwórcy i potwierdzić to  
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności  
odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak by  
oznaczenia były widoczne, na podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym  
podłożu.  
3. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu  
opracowanym przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich fazach  
prowadzenia robót, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie  
montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami  
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem.  
4. Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z  
oznaczeniami na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część  
konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  
5. Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za  
pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania  
wymaganych tolerancji montażu.  
6. Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub  
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy): 
- przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią do  
bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów należy  
przewidzieć w granicach tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-2:2009 lub równoważnej.  
- po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać  
przypadkowych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub).  
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- podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie  
obciążeń. 
- łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15%  
powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa  
pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy.  
Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub zaprawą  
cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm. 
- bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod  
blachą podstawy. 
- zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie  
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą  
podstawy została całkowicie wypełniona. 
7. Montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego przystosowanego  
do udźwigu najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej wysokość podnoszenia, oraz  
wymaganego wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz  
uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki sposób, aby w trakcie podnoszenia i montażu  
zachowana była ich stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza się montaż  
lekkich elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP.  
8. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu  
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części: 
 przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o  
takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć  
przez wypadnięciem. 
 w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna  
przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze  
niż 2mm. 
9. Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien się odbywać z  
przestawnych rusztowań. Do montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg  
PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050 lub równoważnymi. Projekt rusztowań powinien być oparty 
na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-EN 1993-2:2010 lub 
równoważnej. 
10. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 
- siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami 
dodatkowymi, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku  
montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z 
projektem organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu  
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
5.2.4. MONTAŻ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA 
 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
 element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od  
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu, 
 fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem  
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach  
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betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 
5.2.5. MONTAŻ NA KOTWY WKLEJANE I KOTWY MECHANICZNE 
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, 
 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera, 
 kotwy muszą posiadać wymagane atesty, 
 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu  
stosowanej kotwy, średnica i długość wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew 
 osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocą systemowej żywicy,  
albo niekurczliwej zaprawy 
 osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew 
5.2.6. MONTAŻ NA ŚRUBY FUNDAMENTOWE 
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na  
śruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
 śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym  
położeniu za pomocą szablonów. 
 średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu  
zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość  
studzienki powinna być większa o 150mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy  
zabezpieczyć przed zamarznięciem wody. 
 aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części  
śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75mm lub trzykrotna  
średnica śruby. 
 zalewanie studzienek ze śrubami za pomocą systemowej zaprawy do zakotwień 
 przy zakotwieniach na śruby zabetonowane w fundamentach, należy przewidzieć odpowiednią  
regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy. 
5.2.7. MONTAŻ NA ŚRUBY 
 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090- 
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009 lub równoważnymi. 
 montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem  
podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek. 
5.2.8. MONTAŻ METODĄ SPAWANIA 
 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090- 
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009 lub równoważnymi. 
5.2.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 
lat (H wg PN-EN ISO 12944-5:2009 lub równoważnej) dla przewidzianej w Dokumentacji 
Projektowej wg PN-EN ISO 12944-2:2001 lub równoważnej kategorii korozyjności atmosfery lub 
kategorii korozyjności wody i gruntu za pomocą powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 
lub równoważnej lub za pomocą ocynkowania wg PN-EN 14713 2000 lub równoważnej. 
Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni - 
OCYNKOWANE.  
Przed ocynkowaniem elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumieniowo-
cierną do stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1 lub równoważnej. Po dostarczeniu na teren budowy 
powinny byćusunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien 
zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami 
atmosferycznymi. Po zakończeniu montażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać 
końcowe powłoki zabezpieczające. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w Części ogólnej PFU, 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z  
PZJ) na Terenie Budowy, 
 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat  
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 
 Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech  
materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych  
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca  
przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji, 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż  
w terminie i w formie określonej w PZJ, 
 badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 
6.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Kontrola jakości wykonanych robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inżyniera. Do 
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych  
STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 
 kontrola stali, 
 sprawdzenie elementów stalowych, 
 sprawdzenie połączeń, 
 sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i  
czy są trwale mocowane, 
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola montażu elementów stalowych: 
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 sprawdzenie połączeń, 
 kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, . 
Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym 
wykonać zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009 lub równoważnymi. 
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz  
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  
Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót  
– nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych w Części ogólnej. 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
9.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
CZĘŚĆ IV - 
WYKAZ CEN.  
9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w 
Rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  
podstawowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
 Przedmiar Robót. 
 Projekt Budowlany. 
 Projekt Wykonawczy.  
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
10.2. NORMY 

Dla podanych niżej norm, dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania  
ogólne. Oddziaływania wiatru. 
 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania  
ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 
 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków. 
 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły  
ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno. 
 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: 
Projektowanie węzłów. 
 PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady 
oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 
 PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. Wymagania  
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
 PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8. 
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 PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki  
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. 
 PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie  
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz podłoży stalowych po całkowitym  
usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
 PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 do 6:  
Warunki techniczne dostawy. 
 PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego 
 PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych  
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 
 PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali  
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 
 PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia.  
Układ ogólny 
 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i  
nakrętek 
 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia 
 PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 
 PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część  
1: Wymagania ogólne. 
 PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania 
ogólne. 
 PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży.  
Klasa dokładności 
 PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne  
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i  
znakowanie. 
 PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem 
krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja 
 PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 
geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 
 PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania  
złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie  
gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.  
 PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania.  
Część 2: Spawanie stali łukiem krytym.  
 PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do  
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
 PN-EN ISO 21952:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i  
stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja 
 PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca  
materiałów dodatkowych i topników do spawania metali. 
10.3. INNE DOKUMENTY 
 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
wykonaniu ELEMENTÓW ZE ZBROJONEGO LAMINATU. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach: Budowa obiektów małej architektury z 
informacją o przekroczeniu granicy województwa.  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00. 

1.3.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 
Ze względu na specyfikę stosowanych materiałów, a szczególnie zagrożenia 

pożarowo‐wybuchowe, występujących w tym procesie niebezpiecznych substancji chemicznych – 
acetonu i styrenu, produkcja laminatów powinna odbywać się w specjalnie przeznaczonej i 
wydzielonej części hali produkcyjnej. Oddzielenie to powinno być skuteczne i zabezpieczać przed 
przedostawaniem się na inne stanowiska pracy niebezpiecznych substancji uwalnianych do 
środowiska pracy podczas laminowania.  

Stanowiska, na których jest prowadzone laminowanie powinny posiadać właściwy 
system ogrzewania i wentylacji. Niedopuszczalne jest ogrzewanie hali produkcyjnej przy pomocy 
pieca z otwartym paleniskiem usytuowanym na hali produkcyjnej lub w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Bezpieczny sposób ogrzewania stanowisk pracy to nawiew ciepłego powietrza, w sposób 
zapewniający prawidłową realizację procesu produkcji oraz komfort pracy.   
W trakcie laminowania następuje uwalnianie się dużych ilości styrenu i acetonu. Ze względu na 
różnorodność formowanych kształtów oraz ręczne nakładanie żywicy, pracownik jest w 
bezpośrednim narażeniu na te łatwo, lotne substancje chemiczne. Jest to również związane z 
technologią procesu, gdyż pracownik jest prawie stale przy wykonywanym elemencie, gdy nakłada 
żywicę oraz gdy ona wysycha. W czasie odparowywania rozpuszczalnika pracownik nakłada maty 
szklane, wprasowuje je w żywice, przebywając w obszarze o zwiększonym stężeniu tych 
substancji. 
Powoduje to, że niezbędne jest korzystanie przez pracownika ze środków ochrony indywidualnej, 
chroniących układ oddechowy. 
Zagrożenie pożarowo‐wybuchowe związane jest również z obecnymi w procesie produkcji 
laminatów inicjatorami oraz przyśpieszaczami. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi może 
doprowadzić do pożaru, wybuchu oraz zniszczenia żywicy. Powyższe zachowanie może polegać 
m.in. na wspólnym składowaniu, przechowywaniu inicjatorów w opakowaniach po 
przyśpieszaczach i odwrotnie, niekontrolowanym ogrzewaniu, mieszaniu w nieprawidłowych 
ilościach i proporcjach.   
Mycie i czyszczenie narzędzi w rozpuszczalnikach (np. aceton) oraz ich suszenie musi odbywać się 
na wyizolowanym stanowisku poza stanowiskiem laminowania.   
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2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące MATERIAŁÓW podano w ST – 00. 

2.2. LAMINATY 

Są to tworzywa powstałe z połączenia włókien z lepiszczem. Włókna stanowią  
konstrukcję a lepiszcze, będące najczęściej żywicą, scala i łączy włókna. Doskonała przyczepność 
żywic do włókna powoduje, że powstały w ten sposób produkt charakteryzuje się znaczną  
wytrzymałością mechaniczną, niewielkim ciężarem właściwym, odpornością na korozje itd. Nie 
wymaga również skomplikowanych technologii i metod otrzymywania. 
W produkcji laminatów stosuje się żywice o różnych właściwościach, np.:  żywice poliestrów 
nienasyconych (UP), żywice epoksydowe (EP), żywice fenolowe (PF). Specyficzne właściwości 
posiadają żywice specjalne tzw. niepalne. Należy pamiętać, że nie jest to całkowita niepalność. 
Żywice te palą się, gdy jest źródło ognia podtrzymujące palenie. „Niepalność” jest wynikiem 
dodania środków tłumiących ogień. 
Proces technologiczny produkcji laminatów umożliwia sterowanie parametrami takimi, jak: 
wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne pochodzące od medium, wytrzymałość na zmiany kształtu 
wywołane zewnętrznymi siłami, odporność na określone czynniki agresywne, odporność na 
ścieralność (rurociągi, osadniki, zbiorniki, wanny itp.). Jedynie wyobraźnia ogranicza możliwości 
wykorzystania laminatów. 
W celu urozmaicenia wyglądu laminatów, nadania im indywidualnego wyrazu stosuje się różne 
kolorystyczne odmiany. Ale skąd ta różnorodność kolorystyczna laminatów? Efekt ten uzyskuje się  
poprzez dodawanie pigmentów do żelkotu nakładanego jako warstwa powierzchniowa 
wytwarzanego produktu. 
SKŁĄDNIKI: 
‐ Żywice poliestrowe. 
‐ inicjatory polimeryzacji,  
 
UWAGA! Niedopuszczalne jest mieszanie inicjatorów polimeryzacji (potocznie, nieprawidłowo 
zwanych utwardzaczem) z przyśpieszaczami w związku z niebezpieczeństwem wybuchu 
 
- środki, oddzielające, bez których niemożliwe byłoby oderwanie produktu od formy. Środki 
oddzielające występują w dwóch typach: w stałym i płynnym. 
- żelkot – żelkot biały i kolorowy z filtrem UV, 
- żelkot podkład – żelkot podkładowy biały i kolorowy, 
- topkot – topkot biały i kolorowy (może być ortoftalowy lub chemoodporny (Topkot 138 lub 
Topkot VE). 
- Włókno szklane typu S – tkanina, PLAIN lub SATIN 
- Mata szklana  
- Włókno węglowe HT (high tensile) lub HS (high strength) 
- Sklejka  
- Kątownik zimnogięty 50x50x3 
 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00. 

3.2. Sprzęt do wykonania LAMINATÓW 

Pędzle, wałki futrzane i metalowe, ścierniwo. 

 

4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- 00. 

4.1. Warunki transportu 

Elementy z laminatu należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji 
leżącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 

4.2. Warunki składowania 

Brak wymagań dla gotowych elementów z laminatu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST -00. 

5.2. Wykonanie elementów z laminatu 

Proces produkcji laminatów składa się z następujących czynności: 
- przygotowanie formy 
‐ ręczne nałożenie separatorów na formę (zabezpieczenie przy użyciu separatorów wosków stałych 
lub płynnego środka rozdzielającego przed przyklejeniem żelkotu do formy),   
‐ ręczne lub natryskowe nałożenie żelkotu,   
‐ nakładanie warstw zbrojenia (mat lub tkanin szklanych) i przesycanie ich żywicą lub natrysk 
sieczki 
szklanej przesycanej żywicą, 
‐ wzmacnianie konstrukcji laminatu: wklejanymi elementami ze sklejki i metalowymi, 
‐ utwardzanie, 
‐ oderwanie od formy („odformowanie”), 
‐ wykończanie wyrobów z laminatu, m.in.: obcinanie naddatków technologicznych i wycinanie 
(wiercenie) otworów, 
‐ szlifowanie i polerowanie wewnętrznej strony laminatu, 
‐ nakładanie wierzchniej warstwy topkotu, 
‐ montaż wyposażenia. 
Każda forma, nowa lub po regeneracji, musi zostać poddana przygotowaniu, czyli muszą być  
nałożone na nie rozdzielacze zwane również separatorami. Wyróżniamy dwa typy rozdzielaczy: 
środki powłokotwórcze (np.: roztwory polialkoholu winylowego) oraz mieszaniny wosków 
syntetycznych i naturalnych, oleje, pasty lub lakiery silikonowe. Najbardziej czasochłonne jest 
stosowanie wosków stałych jako separatorów. Nakładane są one w ilości od 5 do 9 warstw. 
Odstępy czasowe między nałożeniem każdej warstwy to od 2 do 4 godzin. Każda warstwa jest 
poddawana polerowaniu na tzw. „lustro”. Przedostatnią warstwę pozostawia się do utwardzenia na 
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12 godzin i następnie po dokładnym wypolerowaniu nanosi się ostatnią warstwę, spolerowuje 
mgiełkę suchego wosku. Po odczekaniu kolejnych 2 do 4 godzin poleruje się na „lustro”.   
Płynne separatory zmniejszają czas potrzebny do przygotowania formy oraz dają możliwość  
wielokrotnego oddzielania wyrobów od formy bez każdorazowego nanoszenia powłoki. Daje to 
wymierne oszczędności w procesie produkcji. 
Po uzyskaniu, w trakcie przygotowania, odpowiedniej jakości „kopyta” następuje laminowanie. 
Pierwsze dwie warstwy zbrojenia muszą być poprzedzone naniesieniem warstw żelkotu 
wierzchniego o odpowiedniej grubości. Od momentu zmieszania żelkotu z inicjatorem i 
przyśpieszaczem ważnym parametrem jest czas żelowania oraz czas schnięcia, który uzależnia 
moment nałożenia kolejnej warstwy żelkotu oraz mat szklanych. Do każdego żelkotu producent 
dołącza szczegółowe dane techniczne. 
Podczas produkcji należy zwrócić uwagę na kształt produkowanego elementu. Formy o złożonym 
kształcie, a szczególnie z zagłębieniami bez otworów, po nałożeniu żelkotu zachowują się, jak 
„pojemnik”. Odparowujący styren, posiadający większą względną gęstość w stosunku do 
powietrza, gromadzi się w takim zagłębieniu. Tym samym nie jest możliwe skuteczne odparowanie 
styrenu. W związku z tym, po nałożeniu każdej warstwy żelkotu należy przechylić formę w celu 
umożliwienia „przewietrzenia”. Przy każdej formie należy pamiętać o możliwości zalegania 
styrenu w zagłębieniach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić przy operowaniu inicjatorem polimeryzacji, posiadającym 
właściwości żrące. Niedopuszczalne jest mieszanie inicjatorów z przyśpieszaczami. Zabrudzenia 
należy zmywać wodą, zanieczyszczone szmaty przed oddaniem do utylizacji należy umieszczać  w 
pojemnikach z wodą. Zabrudzone szmaty, które zostały nasycone inicjatorem polimeryzacji np.: 
typu nadtlenków lub wodoronadtlenków organicznych, mogą ulegać samozapłonowi. 
Należy pamiętać, aby wszystkie opakowania, zawierające substancje i mieszaniny chemiczne były 
opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
Metody próżniowe lub niskociśnieniowe polegają na ułożeniu w formie wielu warstw maty 
szklanej, wlaniu żywicy, przykryciu membraną (wykonaną z gumy lub folii z polichlorku winylu). 
Pod wpływem podciśnienia żywica wypełnia wszystkie wolne przestrzenie i przesyca ułożone 
tkaniny szklane. W wyniku tego otrzymuje się laminaty z równomiernym rozmieszczeniem żywicy. 
Dodatkowo w tej metodzie można stosować podgrzewanie w celu przyśpieszenia procesu 
utwardzania. 
Metoda ciśnieniowa jest podobna do metody próżniowej, tyle tylko, że stosuje się ciśnienie 
powietrza lub pary wodnej ogrzewającej formę. Stosowane formy są metalowe zamykane stalową  
pokrywą. 
Stosowana jest również metoda mieszana próżniowo‐ciśnieniowa, skracająca czas produkcji 
laminatu. W pierwszej części procesu usuwa się powietrze z przestrzeni między włóknami 
szklanymi, a następnie w podwyższonym ciśnieniu w połączeniu z podwyższoną temperaturą 
przyśpiesza się proces utwardzania.   
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00. 
6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót dla laminatu 
Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz 
połysku, odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
6.3. Wymagania stawiane elementom graficznym 
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Ocenie podlega: zgodności barwy i proporcji ze wzorcem, technika wykonania grafik – trwałość i 
zgodność z projektem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót  
– nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 
 

7.1. Podstawa płatności: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze 
- oznakowanie robót 
- zakup i dostawa wszystkich niezbędnych materiałów 
- przygotowanie niezbędnych rusztowań 
- przygotowanie prefabrykatów (segmentów) z laminatu 
- montaż segmentów 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca będzie uczestniczył z Inspektorem Nadzoru w weryfikacji wykonanych laminatów 
pod kontem zgodności z projektem i specyfikacją techniczną. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST -00. 
8.2. Dokumenty, które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
• Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie i 
wykonanie każdego etapu. 
• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
8.3. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób 
rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być 
przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
W Polsce funkcjonują wyłącznie wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego   
WUDT‐UC‐UTS/01 „Stałe zbiorniki ciśnieniowe z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem 
szklanym”. 
PODSTAWY PRAWNE  
1. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 
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2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. 
zm.), 
3. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 
1380 
z późn. zm.), 
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 
2005r. 
Nr 11, poz.86 ze zm.), 
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 
29 maja 2003r. w 
sprawie minimalnych wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 
107, poz.1004 ze zm.), 
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań  i 
pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz.645 ze  zm.), 
7. USTAWA z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2009r. 
Nr 
152, poz.1222),   
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 
2002r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń  i natężeń  czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku 
pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.), 
9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych. (Dz. U. Nr 81, poz. 735). 
 

 




