Nowa Karczma — Ko$cierzyna (do wezla z Obwodnica KoScierzyny)” w podziale na dwa odcinki:

KOSZTORYS OFERTOWY
»Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Koscierzyny —- ODCINEK D

- odcinek D1: od km ok. 39+850 do km 45+710
- odcinek D2: od km 45+710 do km ok. 51+800

ODCINEK D1: od km ok. 39+850 do km 45+710

L . Jednostka Cena jedn. Wartosé
Lp. | Numer SST Nazwa I opis pozycji Nazwa Tlosé zt nitto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
BRANZA DROGOWA
D.00.00.00 |WARUNKI OGOLNE
D.00.00.00 |Wymagania ogolne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogodlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00*
1 ryczatt 1,00
* warto$¢ niniejszej pozycji nie moze by¢ wyzsza niz 2,5%_
catkowitej wartosci oferty netto w zakresie odcinka D1
11 Wykonanie, utrzymanie i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu | ryczatt 1,00
9 S?perskie s,prawdzenie terenu pod katem niewypatow i ryczalt 1,00
niewybuchow
3 Nadzor archeologiczny w czasie trwania realizacji inwestycji ryczatt 1,00
3.1 Nadzor przyrodniczy i srodowiskowy ryczatt 1,00
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 [Geodezyjna obsluga inwestycji
4 Wyznaczenie trasy jezdni, obstuga geodezyjna budowy ryczalt 1,00
D.01.02.01 [Usunigcie drzew i krzewow
D-01.02.01. |Scinanie drzew przedzialy $rednica pnia
5 $cinanie drzew ($r. < 16 cm) szt. 1 253,00
6 $cinanie drzew ($r. 16 - 25 cm) szt. 250,00
7 $cinanie drzew(sr. 26 - 35 cm) szt. 144,00
8 $cinanie drzew ($r. 36 - 45 cm) szt. 88,00
9 $cinanie drzew ($r. 46 - 55 cm) szt. 95,00
10 $cinanie drzew ($r.56 - 65 cm) szt. 87,00
11 $cinanie drzew ($r. 66 - 75 cm) Szt. 71,00
12 $cinanie drzew ($r. > 76 cm) szt. 83,00
D-01.02.01. [Karczowanie drzew i krzewow Srednica pnia
13 karczowanie drzew ($r. < 16 cm) Szt. 552,00
14 karczowanie drzew (ér. 16 - 25 cm) Szt. 90,00
15 karczowanie drzew ($r. 26 - 35 cm) Szt. 136,00
16 karczowanie drzew ($r. 36 - 45 cm) szt. 77,00
17 karczowanie drzew ($r. 46 - 55 cm) Szt. 103,00
18 karczowanie drzew ($r.56 - 65 cm) szt. 84,00
19 karczowanie drzew ($r. 66 - 75 cm) Szt. 64,00
20 karczowanie drzew ($r. > 76 cm) szt. 89,00
21 mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia m? 20 214,40
D-01.02.01. |Wywéz dluzyc, karpin i galezi
22 wywozenie dluzyc na odleglos¢ do 40 km m® 339,40
23 wywozenie karpiny na odleglos¢ do 40 km mp 332,00
24 wywozenie galgzi na odleglo$¢ do 40 km mp 963,90
D-01.02.01. [Utylizacja
25 utylizacja karpin i gal¢zi t 453,60
D-01.02.01. [Uporzadkowanie terenu po wycince
26 oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu drzew m? 2 390,00
27 oczy.sz.cz.enie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu zakraczenia, ml 20 214,40
zagajniki, podrosty
D-01.02.01. [Wycinka obszarow porosnietych lasami
28 Wycinka lasow obwody drzew do 200 cm obwodu - lasy prywante ha 0,08
29 Wycinka lasoéw - lasy panstwowe ha 0,46
30 Karczowanie po wycince lasow ha 0,58




31 Uprzatnigcie terenu po wycince i karczowaniu lasow ha 0,58
D-01.02.01. |Zabezpieczenie drzew na czas budowy
32 Zabezpieczenie drzew na czas budowy szt. 75,00
D.01.02.02a |Zdjecie warstwy humusu
13 Zd]q'cw' Wa'lrstwy humusu o grubosci sr'edmg 49 cm wraz z ml 106 550,40
odwiezieniem na odktad Wykonawcy i utylizacja
D.01.02.04 |Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
34 Rozbiorka nawierzchni bitumicznej $redniej grubosci 14 cm m2 36 292,40
35 Rozblcr)'rka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows - $rednia m2 1666,10
grubos¢ 30 cm
36 ?;Zblorka podbudowy z kruszywa famanego grubosci $redniej 22 m2 36 292,40
37 Rozbiodrka chodnikow z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z m2 1257,00
podbudowa
38 Rozbiodrka chodnikow z ptyt betonowych chodnikowych wraz z m2 435,00
podbudowa
39 Rozbidrka nawierzchni zjazdow z plyt betonowych wraz z m2 93.60
podbudowa
40 Rozbidrka nawierzchni zjazdow z kostki betonowej wraz z m2 843,60
podbudowa
41 Rozbidrka nawierzchni zjazdow bitumicznych wraz z podbudowa m2 128,40
42 Rozbiorka nawierzchni zjazdow z kruszywa wraz z podbudowa m2 791,60
43 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej zatok autobusowych wraz z m2 227.80
podbudowa
44 Rozbiodrka obrzezy betonowych wraz z tawa m 1290,30
45 Rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z tawa m 1779,70
Rozbiorka/Odtworzenie ogrodzenia z pretow stalowych/stupkow
46 betonowych w ramach z ksztattownikoéw razem z furtkami i m 34,80
bramami
47 Rozbiorka/Odtworzenie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach m 963,30
stalowych/betonowych
48 Rozbidrka wiat szt. 3,00
49 Rozbiorka rowow krytych pod zjazdami m 53,20
50 Rozbiodrka stupkow do znakoéw drogowych szt. 74,00
51 Zdjgcie tarcz znakow drogowych szt. 77,00
52 Rozbiodrka stupkow kilometrowych i hektometrowych szt. 118,00
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach I - V Kat.
53 Wykonaple wykopow w gruncie kaF. I-IV wraz z wywozem na m3 95 346,25
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
D.02.03.01 |Wykonanie nasypow
54 Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu pozyskanego z m3 16 126,98
wykopu
55 F ormowanie i zaggeszczanie nasypow z gruntu Wykonawcy (wraz z m3 85 923,33
pozyskaniem gruntu)
D.02.03.01e Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej
georusztem
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej o
56 CBR>35%: 40 cm stabilizowanej georusztem dla KR4(droga m2 10 765,40
gltdwna)
D.04.00.00 [PODBUDOWY
D.04.04.02 P(Tdbudm.zvaZ wal:stwa lflrozoochronna i ulepszone podloze z
mieszanki niezwiazanej
. P 0.
57 Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 15 m2 44 487,30
cmdla KR4
. S 0.
58 Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 24 m2 10 957.90
cm dla KR4
7 1 1 0/«
59 Warstwa ulepszonego podloza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: m2 2 414,60
40 cm dla KR4
7 1 1 0/«
60 Warstwa ulepszonego podloza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: m2 32.10
25cmdl KR 1
1 1 1 0/ .
61 Warstwa @onochronna mleszaflka. nl.ezw1a[zana o CBR>35%: 15 m2 12723.95
cm (chodniki, drogi rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe)
62 Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 15 m2 1271425

cm dla KR 1(chodniki, drogi rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe)




Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana

63 C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR2(drogi boczne) m2 197740
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
64 C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR4(jezdnia gtowna) m2 10.328,00
65 Naw1erz.chn1a z-mleszankl niezwigzanej C90/3 0/31,5: 20 m2 42.40
cm(powierzchnia utwardzona kruszywem)
Podbudowa, warstwa mrozoochronna i ulepszone podloze z
D.04.05.01. . L0 L .
mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
66 Podbudowa zasadnicza: mleszanka. zwigzana cerr%entem C8/10: 20 m2 712.25
cm dla KR4 (wyspy, zatoka do wazenia i wybruki)
67 Podbudoya Z.asa,ld.m'cza: mieszanka zwigzana cementem C8/10: 24 m2 1402,60
cm(zatoki i pierscien)
68 Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem m2 2920
hydraulicznym C1,5/2: 20 cm dla KR1 (drogi boczne) '
Ulepszone podioze z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm
69 dla KR 1(zjazdy, chodniki, §ciezki rowerowe, ciagi pieszo- m2 444833
rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)
Ulepszone podioze z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 15 cm
70 dla KR 1(zjazdy, chodniki, §ciezki rowerowe, ciagi pieszo- m2 35,00
rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)
D.04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
71 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 10 cm dla KR4(jezdnia gtéwna) m2 9 015,00
72 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm dla KR4(jezdnia gtdwna) m2 34 433,00
D.04.10.01 [Podbudowa z mieszanki MCE
73 Dolng wargtwa Podbudowy zasadniczej: mieszanka MCE: 20 cm dla m2 39 038,60
KR4(jezdnia glowna)
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D.05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej
7 Warstwa $cieralna: kostka kamlenpa 15/17: '1'6 c'mrn'c'l Rodsypce m2 151530
piaskowo-cementowa: 3 cm(zatoki, wybruki i pier§cien ronda)
75 Warstwa $cieralna: kqstka kamienna 8/11 10 cm na podsypce m2 322,72
piaskowo-cementowej 3 cm(wyspy)
D-05.03.04. |Nawierzchnia z betonu cementowego
76 Warstwa na_merzchmowa z betonu cementowego C30/37, m2 212.10
dyblowana i kotwiona: 23 cm(zatoka do wazenia)
D-05.03.05.A |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
7 Warstwa wiazaca AC11W: 4 cm dla KR 1($ciezki rowerowe) m2 6 671,95
78 Warstwa wigzaca: AC16W: 8 cm dla KR2(drogi boczne) m2 1 905,50
79 Warstwa wigzaca: AC16W: 5 cm dla KR4(jezdnia glowna) m2 34 468,20
80 Warstwa wigzaca: ACI6W: 6 cm dla KR4 (jezdnia gtéwna) m2 8 752,40
D-05.03.05.B |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
81 Warstwa $cieralna AC5S: 4 cm($ciezka rowerowa) m2 6 662,65
D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
82 Warstwa $cieralna: SMA8: 4 cm dla KR2(drogi boczne) m2 1897,30
83 Warstwa $cieralna: SMAS: 4 cm dla KR4(jezdnia gtdwna) m2 9 274,80
84 Warstwa $cieralna: SMA11: 4 cm dla KR4(jezdnia gtowna) m2 33 327,60
D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
85 Kostka be_to_nowa: 8 cm na podsypce piaskowo-cementowa: 3 m2 1319.20
cm(chodniki)
86 Kostka betonowa n!efazgwana: 8 cm na podsypce piaskowo- m2 471350
cementowa: 3 cm(ciag pieszo-rowerowy)
87 9’(02en1e plytek chodnikowych betonowych z wypustkami - kolor m2 31,80
z0tty - 8 cm - 30x30 cm
D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow
Wyréwnanie i umocnienie powierzchni plaskich, skarp, rowow i
88 $ciekow humusem grubo$ci 10 cm. wraz z obsianiem mieszanka m2 109 296,00
traw
89 Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 ptytami azurowymi m2 284,00
90 Umocnienia dna rowu i skarp plyta azurowa typu MEBA (typ3) mb 37,06
D.06.02.01 |Przepusty pod zjazdami
o1 U.lozemt? przepustow z tworzywa sztucznego o $rednicy 40 cm. pod mb 277.20
zjazdami
D.06.03.01 |Umocnienie poboczy
92 Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr.20 cm m2 12 163,50




D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
93 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 1952,70
94 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 123,51
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
95 Przymocowanie tarcz znakoéw $rednich szt. 159,00
96 Przymocowanie tarcz znakow matych szt. 11,00
97 Przymocowanie tarcz znakow mini szt. 53,00
98 Ustawienie stupkow stalowych do znakow szt. 184,00
99 Ustawienie stupkéw w gniazdach szybkiego montazu szt 36,00
100 Ustawienie elementéw U-18a szt. 1,00
101 Ustawienie elementow U-5a szt. 13,00
D-07.02.02. Shupki prowadzace oraz znakéw kilometrowych i
hektometrowych
102 Ustawienie element(:)w U-1 wraz ze znakami kilometrowymi U-7 st 105,00
lub hektometrowymi U-8.
D-07.05.01 ([Bariery ochronne stalowe
103 Ustawienie barier stalowych ochronnych N2W2 m 2132,90
D.07.06.02. |Urzadzenia zabezpieczjace ruch pieszych
104 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 0,80m m 429,70
105 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 1,20m m 811,60
106 Ogrodzenia i bramy m 556,50
107 Ustawienie wiaty przystankowej szt. 4,00
D.08.00.00. ([ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. |Krawezniki betonowe —
108 Ustawienie krawe¢znikow betonowych 20x30 na fawie z betonu m 6 479,02
cementowego C16/20
Ustawienie opornikow betonowych 15x22 na tawie z betonu
109 cementowegéO C16/20 g m 673,90
D.08.03.01. |Obrzeza betonowe
110 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na lawie betonowej C8/10 z mb 7 200,50
oporem
D.08.05.01. [Scieki
111 Ustawienie $cieku trojkatnego mb 1638,50
112 Ustawienie $cieku przykraweznikowego mb 881,50
D.09.00.01 [ZIELEN DROGOWA
zakup, transport i sadzenie drzew lisciastych wraz z catkowita
113 zaprawg dotow oraz zastosowaniem hy_droboxéw i ekra.nc')w przeciw ot 741.00
korzennych Pa 14- 16, 250- 300 cm, min. Nx3 (balot, siatka), C100- '
150, min. promien korony 0,75m
zakup, transport i montaz palikow o $rednicy 6- 8 cm wigzaniami
114 dla drzew lisciastych- zgodnie z opisem 3 sztuki na 1 drzewo pale szt. 2223,00
pionowe
zakup, transport i montaz palikow o $rednicy 6- 8 cm na rygle
115 poprseczne g szt. 1 drzewg, dhugosé 1 palik: okoto 40 cmry ¢ szt 667000
116 $ciotkowanie drzew warstwa kory na grubos$¢ 5 cm promien misy 50 m3 28.90
cm dla drzew
117 zakup, transpo_rt, n_lontai oskone_k na drzewa zabezpieczajacych sot. 741,00
przed zgryzaniem i osmykowaniem
118 pielt;gnacj'a I'1asadz.0nych drzew lisciastych, cena za rok, ujeto sot. 741,00
podlewanie i wymiang
D.10.00.00 |INNE ROBOTY
D.10.01.01. [Wykonanie i montaz prefabrykatow Zelbetowych
119 Wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych mb 33,90
D.10.07.01. |Zjazady do gospodarstw i na drogi boczne
Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji:
» Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 20
cm
* Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20
120 cm m2 860,00

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm.

* Kostka betonowa koloru grafitowego prostokatna, gr. 8 cm.
wraz z wykonaiem poboczy oraz regulacja wysoko$ciowa wlazéw
urzadzen podziemnych




Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji:

» Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 20
cm

* Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20

121 cm. m2 2 239,50
» Warstwa wiazaca ACI6W: 5 cm
» Warstwa $cieralna AC11S: 4 cm
wraz z wykonaiem poboczy oraz regulacja wysokosciowa wlazow
urzadzen podziemnych
GG-00.12.01 |Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych
122 Pom?ar powykonawczy wraz ze vy;novyieniem ,i rozgrapiczeniem ryczalt 1,00
granic pasa drogowego oraz stabilizacja punktow granicznych
BRANZA SANITARNA
D.03.00.00. [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 |[KANALIZACJA DESZCZOWA
123 Regulacje wysoko$ciowe i wymiana elementow istniejacych kpl. 70,00
124 Kanaty o $r. zewn. 200 mm SN8 m 996,00
125 Kanaly o $r. zewn. 200 mm SN12 m 100,50
126 Kanaly o $r. zewn. 315 mm SN8 m 390,00
127 Kanaly o ér. zewn. 315 mm SN12 m 293,00
128 Kanatly o $r. zewn. 400 mm SN8 m 609,00
129 Kanaly o $r. zewn. 400 mm SN12 m 91,50
130 Kanaty o $r. zewn. 500 mm SN8 m 1 061,50
131 Kanaly-o-$r—zewn—500-mm-SNA2 m 0,00
132 Kanaty o $r. zewn. 600 mm SN8 m 528,50
133 Kanaly o $r. zewn. 600 mm SN12 m 211,00
134 Kanaty o $r. zewn. 800 mm SN8 m 236,50
135 Kanatly o $r. zewn. 800 mm SN12 m 119,50
136 Studnie rewizyjne bet. DN1200 stud. 43,00
137 Studnie rewizyjne bet. DN1500 stud. 57,00
138 Studnie rewizyjne bet. DN2000 stud. 14,00
139 Studnie rewizyjne bet. DN1200 w rowach stud. 13,00
140 Studnie rewizyjne bet. DN1500 w rowach stud. 7,00
142 Studnie rewizyjne bet. DN1500 z poduszka sorpcyjna stud. 6,00
143 Studnie rewizyjne bet. DN2000 z poduszka sorpcyjna stud. 5,00
144 Studnie kanalizacyjne bet. $r. 500 mm z wpustem deszczowym kpl 180,00
145 Wylot Zelbetowy dn200 wraz z umocnieniami kpl. 15,00
146 Wylot zelbetowy dn315 wraz z umocnieniami kpl. 5,00
147 Wylot zelbetowy dn400 wraz z umocnieniami kpl. 1,00
148 Wylot zelbetowy dn500 wraz z umocnieniami kpl. 4,00
149 Wylot zelbetowy dn600 wraz z umocnieniami kpl. 3,00
150 Wylot zelbetowy dn800 wraz z umocnieniami kpl. 3,00
150.1 Zbiornik retencyjny Zb1 VV=288,0 m3 kpl. 1,00
151 Zbiornik retencyjny Zb2 V=175,0 m3 kpl. 1,00
152 Zbiornik retencyjny Zb3.1 V=665,0 m3 kpl. 1,00
153 Zbiornik retencyjny Zb3.2 V=285,0 m3 kpl. 1,00
154 Zbiornik retencyjny Zb4 VV=484,0 m3 kpl. 1,00
D.01.03.05. [STEC WODOCIAGOWA
D.01.03.05 |Przebudowa sieci wodociagowej
155 Wiaczenia do sieci istniejacych kpl. 18,00
156 Demontaz sieci istniejagcych m 170,00
157 Regulacje wysokosciowe i wymiana elemnetow istniejacych kpl. 56,00
Sieci wodociggowe - montaz rurociggdow z rur polietylenowych (PE,
158 PEHD) o s'riza::%vnqtrznej 110 mm * P e m 170,00
158.1 Hydrant ppoz. kpl. 1,00
159 606
160 660
161 606
162 606
163 660




D.03.02.01S |Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
164 Wlaczenia do sieci istniejacych kpl. 4,00
165 Demontaz sieci istniejacych m 189,00
166 Regulacje wysoko$ciowe i wymiana elemnetow istniejacych kpl. 62,00
167 Kanaly o $r. zewn. 200 mm m 60,00
168 Studnie rewizyjne bet. DN1200 stud. 3,00
169 Sieci kana}lzacyjne - m(?ntaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m 125,00
PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm
170 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z zasuwa odcinajaca stud. 1,00
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZYCH
D-01.03.01 Roboty_ budowlane zakresie budowy energetycznych linii
napowietrznych
171 posadowienie nowych stanowisk stupowych nn typu E kpl 3,00
172 budowa linii napowietrznej typu AsXSn mb 17,00
173 demontaz linii napowietrznej nn mb 17,00
174 demontaz shupdw linii napowietrznej nn kpl 3,00
174.1 posadowienie nowych stanowisk stupowych SN typu E (wymiana) kpl 2,00
175 kpt 6,60
176 kpt 6,60
177 kpt 6,00
D-01-03.02. Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych
energetycznych
178 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 131,00
ulozenie nowych linii kablowych SN
179 3XNA2XS(FL)2Y1x150/25/20 mb 8000
181 utozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35 mb 83,00
182 demontaz linii kablowej nn, SN mb 55,00
Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych
D-01-03.02. |energetycznych - kolizje w zakresie ist. Pasa DW221, na ktére
wydano decyzjie o umieszczeniu urzadzenia w pasie drogowym
183 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 44,00
184 ulozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 61,00
185 demontaz linii kablowej nn, SN mb 48,00
D.07.07.01. [OSWIETLENIE DROG
D.07.07.01. |Oswielenie ulic
185 montaz szafki o$wietleniowej kpl 3,00
186 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 3288,00
187 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 3 803,00
188 mon-taz 1-10-wych stupow oswietleniowych wysokosci 9m z kpl 68,00
wysiggnikiem
189 mon-taz 1-10-wych shupow oswietleniowych wysokosci 7m z kpl 6,00
wysiggnikiem
190 montaz opraw o$wietleniowych typu 100W kpl 68,00
191 montaz opraw o$wietleniowych typu LED doswietlacz przejscia — kpl 6,00
116W
D.07.07.01. |Przebudowa i demontaz systemow oSwietleniowych
191.1 demontaz istniejacego stupa o$wietleniowego typu ZN kpl 1,00
192 demontaz stupa o$wietleniowego ocynkowanego kpl 3,00
193 demontaz opraw o$wietleniowych kpl 4,00
194 demontaz linii kablowej o$wietleniowej mb 88,00
194.1 demontaz szafki o$§wietleniowej nastupowe;j kpl 1,00
194.2 demontaz linii napowietrznej o$wietleniowej mb 48,00
195 kpt 6:60
196 kpt 6,60
197 kpt 6:60




BRANZA TELETECHNICZNA
D.01.03.04. g:g;;\el;vc;z rl](olizji telekomunikacyjnych w istniejacych pasach
199 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 934,00
200 regulacja studni kablowej, szafy kablowej kpl 3,00
201 przestawienie szaf kablowych kpl 2,00
202 przestawienie slupkow kablowych kpl 1,00
203 przetozenie kabla miedzianego na nowg trase mb 462,00
204 budowa linii XTKMX 35x4x0.6 mb 35,00
204.1 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 110,00
204.2 przetozenie kabla optycznego na nowg trase mb 180,00
205 mb 06,00
206 mb 6,00
207 mb 06,00
D.01.03.04. |Budowa kanalu technologicznego.
208 budowa kanalizacji KTp-1 mb 322,00
209 budowa kanalizacji KTu-1 mb 5 648,00
210 studnia kablowa SKR-2 kpl 51,00
BRANZA MOSTOWA - PRZEPUSTY
PRZEPUST P-1
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 [Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
211 - wykonanie wykopu m’ 882,23
M-11.01.04 |Zasypanie gruntow i wykonanie nasypéw wraz z zageszczeniem
212 - wzmocnienie podfoza - wymiana gruntu m® 447,67
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiérkowe
213 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
214 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 25,00
215 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m® 28,15
216 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m’ 265,26
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
217 p(\;\:i);ypce piask.-cem gr. 10 cr?ly " P m’ 3340
PRZEPUST P-2
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
218 - wykonanie wykopu m® 169,70
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
219 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
220 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 22,57
221 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m’ 25,96
222 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m® 130,64
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
223 pod);ypce piask.-cem gr. 10 cr?qy " P m’ 21,70
224 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m? 3,00
PRZEPUST P-3
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
225 - wykonanie wykopu me 272,14
M-11.01.04 |Zasypanie gruntéw i wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem
226 - wzmocnienie podloza - wymiana gruntu m® 14,88
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
227 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
228 - wykonanie materaca pod przepustem m® 36,17




M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
229 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 15,74
230 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m’ 15,17
231 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m® 162,62
232 - wykonanio_a umochienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 15,87
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
233 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m? 7,70
PRZEPUST P-4
M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
234 - wykonanie wykopu me 491,57
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiérkowe
235 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
236 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 33,59
237 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m® 45,03
238 - wykonanie zagg¢szczonej zasypki rury m 1430,41
239 - wykonanig umochnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 17,36
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
PRZEPUST P-5
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
240 - wykonanie wykopu m? 410,46
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
241 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
242 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1800 mm mb 28,21
243 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m 44,41
244 - wykonanie zaggszczonej zasypkKi rury m® 429,42
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
245 pc\;vydsypce piask.-cem gr. 10 cr$1y e P m’ 5582
246 - potki przetazowe dla matych zwierzat m? 37,45
PRZEPUST P-6
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01 |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
247 - wykonanie wykopu m? 440,00
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
248 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
249 - wykonanie materaca pod przepustem m® 61,86
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
250 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 23,76
251 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m® 28,40
252 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m 301,19
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
253 p(\;\ggypce piask.-cem gr. 10 cr’:1y e P m’ 14,43
PRZEPUST P-7
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
254 - wykonanie wykopu m® 154,52
M-11.02.02 |Materac wzmocniony siatkami
255 - wykonanie materaca wzmocnionego siatkami pod rurg przepustu m® 18,23
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
256 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
257 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 17,21
258 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m® 21,24
259 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury me 102,13




- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na

260 podsypce piask.-cem gr. 10 cm m 16,11
PRZEPUST P-8
M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
261 - wykonanie wykopu m 559,00
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
262 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
263 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 29,70
264 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m 33,48
265 - wykonanie zaggszczonej zasypkKi rury m® 546,18
266 - wykonanit_e umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na ml 83,72
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
267 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m? 11,26
PROMOCJA
tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z
268 konstrukcja wsporcza zgodnie z opisem w zat. nr 1 do Umowy kpl 1,00
(wymagany termin trwalo$ci dla tablicy 8 lat od montazu)
RAZEM ODCINEK D1 [ZL. NETTO]:
ODCINEK D2: od km 45+710 do km ok. 51+800
Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji Jednostka' - TR B ilaninie
Nazwa Ilos¢ zl netto zl netto
1 2 3 4 5 6 7
BRANZA DROGOWA
D.00.00.00 [WARUNKI OGOLNE
D.00.00.00 |Wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogdlnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00*
1 ryczatt 1,00
* warto$¢ niniejszej pozycji nie moze by¢ wyzsza niz 2,5%_
calkowitej warto$ci oferty netto w zakresie odcinka D2
11 Wykonanie, utrzymanie i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu | ryczatt 1,00
9 S.aperskie SPraWdzenie terenu pod katem niewypatow i ryczalt 1,00
niewybuchow
3 Nadz()r_ archeologiczny wraz z_wykona_niem Fat()\_x_/r?iczych b_z?dar'l ryczalt 1,00
stanowisk wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji
3.1 Nadzor przyrodniczy i srodowiskowy ryczalt 1,00
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 [Geodezyjna obsluga inwestycji
4 Wyznaczenie trasy jezdni, obstuga geodezyjna budowy ryczalt 1,00
D.01.02.01 |Usunigcie drzew i krzewéw
D-01.02.01. |Scinanie drzew przedzialy $rednica pnia
5 $cinanie drzew ($r. < 16 cm) szt. 409,00
6 Scinanie drzew ($r. 16 - 25 cm) Szt. 72,00
7 $cinanie drzew(sr. 26 - 35 cm) szt. 35,00
8 Scinanie drzew ($r. 36 - 45 cm) Szt. 37,00
9 $cinanie drzew ($r. 46 - 55 cm) szt. 62,00
10 Scinanie drzew ($r.56 - 65 cm) Szt. 50,00
11 $cinanie drzew ($r. 66 - 75 cm) Szt. 34,00
12 Scinanie drzew ($r. > 76 cm) Szt. 80,00
D-01.02.01. [Karczowanie drzew i krzewow Srednica pnia
13 karczowanie drzew ($r. < 16 cm) szt. 184,00
14 karczowanie drzew ($r. 16 - 25 cm) szt. 61,00
15 karczowanie drzew ($r. 26 - 35 cm) szt. 30,00
16 karczowanie drzew ($r. 36 - 45 cm) szt. 36,00
17 karczowanie drzew ($r. 46 - 55 cm) szt. 61,00
18 karczowanie drzew ($r.56 - 65 cm) szt. 48,00
19 karczowanie drzew ($r. 66 - 75 cm) szt. 34,00
20 karczowanie drzew ($r. > 76 cm) szt. 77,00
21 mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia m? 16 285,00




D-01.02.01.

Wywéz dluzyc, karpin i galezi

22 wywozenie dluzyc na odlegtos¢ do 40 km m’ 221,40
23 wywozenie karpiny na odleglos¢ do 40 km mp 200,40
24 wywozenie gatezi na odleglos¢ do 40 km mp 575,90
D-01.02.01. |Utylizacja
25 utylizacja karpin i gal¢zi t 271,70
D-01.02.01. |Uporzadkowanie terenu po wycince
26 oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu drzew m? 631,00
97 oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowani zakraczenia, ml 16 285,00
zagajniki, podrosty
D-01.02.01. |Wycinka obszaréw poro$nietych lasami
28 Wycinka lasow obwody drzew do 200 cm obwodu - lasy prywante ha 0,14
29 Wycinka lasoéw - lasy panstwowe ha 0,45
30 Karczowanie po wycince lasow ha 0,59
31 Uprzatnigcie terenu po wycince i karczowaniu lasow ha 0,59
D-01.02.01. |Zabezpieczenie drzew na czas budowy
32 Zabezpieczenie drzew na czas budowy szt. 75,00
D.01.02.02a |Zdjecie warstwy humusu
23 Zd]@lme‘ wa.lrstwy humusu o grubosci sr.edmg 4Q cm. wraz z ml 106 550,40
odwiezieniem na odktad Wykonawcy i utylizacja
D.01.02.03. |[Wyburzenie/przeniesienie obiektéw budowlanych
34 Przestawienie istniejacej kapliczki kpl 1,00
D.01.02.04 |Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
35 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej $redniej grubosci 14 cm m2 38 223,50
6 Rozb]f)rrka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows - $rednia m2 4076,70
grubos$¢ 30 cm
37 ];.?]Zb]orka podbudowy z kruszywa tamanego grubosci sredniej 22 m2 3822350
38 Rozbiodrka chodnikow z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z m2 1203,40
podbudowa
29 Rozbiorka chodnikow z ptyt betonowych chodnikowych wraz z m2 153.90
podbudowa
20 Rozbiorka nawierzchni zjazdow z plyt betonowych wraz z m2 144,80
podbudowa
a1 Rozbiorka nawierzchni zjazdow z kostki betonowej wraz z m2 785,50
podbudowa
42 Rozbiodrka nawierzchni zjazdow bitumicznych wraz z podbudowa m2 689,50
43 Rozbidrka nawierzchni zjazdow z kruszywa wraz z podbudowa m2 640,10
m Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej zatok autobusowych wraz z m2 139,80
podbudowa
45 Rozbiorka obrzezy betonowych wraz z tawg m 1393,70
46 Rozbiorka krawegznikow betonowych wraz z tawa m 930,30
ROZDIOTKA/UATWOTZENIE OZTOAZENIA Z PIGTOW STalOWyCh/STUPKOW
a7 betonowych w ramach z ksztattownikow razem z furtkami i m 55,10
hramami
48 Rozbiorka/Odtworzenie ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach m 1.394,60
stalowych/betonowych
49 Rozbiorka wiat szt. 6,00
50 Rozbiorka rowow krytych pod zjazdami m 146,60
51 Rozbiorka barier m 277,50
52 Rozbiodrka stupkéow do znakow drogowych szt. 100,00
53 Zdjgcie tarcz znakow drogowych szt. 105,00
54 Rozbiodrka stupkow kilometrowych i hektometrowych szt. 122,00
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 |Wykonanie wykopow w gruntach I - V Kat.
55 Wykonaple wykopow w gruncie kaF. I-IV wraz z wywozem na m3 166 669,70
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
D.02.03.01 |Wykonanie nasypow
56 Formowanie i zaggszczanie nasypdw z gruntu pozyskanego z m3 31 452,80
wykopu
57 F ormowanie i zageszczanie nasypow z gruntu Wykonawcy (wraz z m3 65 949,60
pozyskaniem gruntu)
D.02.03.01e Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej

georusztem




58

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o
CBR>35%: 40 c¢m stabilizowanej georusztem dla KR4(droga
gléwna)

m2

32 071,50

59

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o
CBR>35%: 40 cm stabilizowanej georusztem dla KR3(drogi
boczne)

m2

1339,10

60

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%:
25 cm stabilizowanej georusztem dla KR 2(drogi boczne)

m2

769,10

61

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%:
25 cm stabilizowanej georusztem dl KR 1(drogi boczne)

m2

1344,10

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.04.02

Podbudowa, warstwa mrozoochronna i ulepszone podloze z
mieszanki niezwiazanej

62

Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 15
cm dla KR4

m2

24 031,60

63

Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 24
cm dla KR4

m2

31774,90

64

Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana o CBR > 60%: 24
cm dla KR3

m2

1118,60

65

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%:
40 cm dla KR4

m2

6 632,10

66

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu lub mieszanki o CBR>20%:
25cmdl KR 1

m2

234,50

67

Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 15
cm (chodniki, drogi rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe)

m2

12 782,30

68

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 15
cm dla KR1(chodniki, drogi rowerowe, ciagi pieszo-rowerowe)

m2

12 774,70

69

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR1(drogi boczne)

m2

1672,10

70

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR2(drogi boczne)

m2

602,60

71

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR3(drogi boczne)

m2

1013,80

72

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR4(jezdnia gtéwna)

m2

24 207,60

73

Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej C90/3 0/31,5: 20
cm(powierzchnia utwardzona kruszywem)

m2

205,10

D.04.05.01.

Podbudowa, warstwa mrozoochronna i ulepszone podloze z
mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

74

Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwiazana cementem C8/10: 20
cm dla KR4 (wyspy, zatoka do wazenia i wybruki)

m2

198,70

75

Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem C8/10: 24
cm(zatoki i pier$cien)

m2

903,20

76

Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C1,5/2: 20 cm dla KR1 (drogi boczne)

m2

1369,70

7

Warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym C1,5/2: 20 cm dla KR2 (drogi boczne)

m2

686,10

78

Ulepszone podloze z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm
dla KR1(zjazdy, chodniki, $ciezki rowerowe, ciagi pieszo-
rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)

m2

16 013,20

79

Ulepszone podloze z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 15 cm
dla KR1(zjazdy, chodniki, $ciezki rowerowe, ciagi pieszo-
rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)

m2

35,00

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego.

80

Podbudowa zasadnicza: AC22P: 10 cm dla KR4(jezdnia gtéwna)

m2

21 248,30

81

Podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm dla KR4(jezdnia gtéwna)

m2

23 361,70

82

Podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm dla KR3(drogi boczne)

m2

943,60

D.04.10.01

Podbudowa z mieszanki MCE

83

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka MCE: 20 cm dla
KR4 (jezdnia glowna)

m2

26 553,30

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01.

Nawierzchnia z kostki kamiennej




Warstwa §cieralna: kostka kamienna 15/17: 16 cm na podsypce

84 piaskowo-cementowa: 3 cm(zatoki, wybruki i pier§cien ronda) m2 905,40
Warstwa §cieralna: kostka kamienna 8/11 10 cm na podsypce
8 piaskowo-cementowej 3 cm(wyspy) pomp m2 196,60
D-05.03.05.A |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
86 Warstwa wigzaca AC11W: 4 cm dla KR1(Sciezki rowerowe) m2 1401,40
87 Warstwa wigzaca: AC16W: 5 cm dla KR1(drogi boczne) m2 1 550,60
88 Warstwa wigzaca: AC16W: 8 cm dla KR2(drogi boczne) m2 574,00
89 Warstwa wigzaca: AC16W: 5 cm dla KR3(drogi boczne) m2 936,60
90 Warstwa wigzaca: AC16W: 5 cm dla KR4(jezdnia gtéwna) m2 22 914,90
91 Warstwa wigzaca: AC16W: 6 cm dla KR4(jezdnia gtowna) m2 20 656,50
D-05.03.05.B |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
92 Warstwa $cieralna AC5S: 4 cm($ciezka rowerowa) m2 1394,20
D.05.03.13 [Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
93 Warstwa $cieralna: SMAS8: 4 cm dla KR 1(drogi boczne) m2 1541,90
94 Warstwa $cieralna: SMA8: 4 cm dla KR2(drogi boczne) m2 570,70
95 Warstwa §cieralna: SMA8: 4 cm dla KR3(drogi boczne) m2 931,60
96 Warstwa $cieralna: SMAS: 4 cm dla KR4(jezdnia gléwna) m2 20721,40
97 Warstwa §cieralna: SMA11: 4 cm dla KR4(jezdnia gtéwna) m2 22 595,70
D.05.03.23. [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Kostka betonowa: 8 cm na podsypce piaskowo-cementowa: 3
98 em(chocnikly podsypce p m2 3748,00
Kostka betonowa niefazowana: 8 cm na podsypce piaskowo-
9 cementowa: 3 cm(ciag pieszo-rowerowy;) e m2 7617,80
100 F,T,lozenie plytek chodnikowych betonowych z wypustkami - kolor m2 85,00
z6tty - 8 cm - 30x30 cm
D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i §ciekow
Wyréwnanie i umocnienie powierzchni ptaskich, skarp, rowow i
99 $ciekow humusem grubosei 10 cm wraz z obsianiem mieszanka m2 167 543,80
traw
100 Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 ptytami azurowymi m2 491,10
101 Umocnienia dna rowu plyta azurowa typu MEBA (typ2) mb 761,83
D.06.02.01 |Przepusty pod zjazdami
102 Z;(;zzr;:]ei géeleils)tow z tworzywa sztucznego o $rednicy 40 cm. pod mb 453,50
D.06.03.01 |Umaoacnienie poboczy
103 Pobocza z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr.20 cm m2 13 170,30
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
104 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 2 300,70
105 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 86,30
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
106 Przymocowanie tarcz znakow $rednich szt. 182,00
107 Przymocowanie tarcz znakow matych szt. 14,00
108 Przymocowanie tarcz znakow mini szt. 27,00
109 Ustawienie stupkow stalowych do znakow szt. 194,00
110 Ustawienie stupkoéw w gniazdach szybkiego montazu szt. 70,00
111 Ustawienie elementow U-3a szt. 12,00
112 Ustawienie elementow U-5a szt. 14,00
D-07.02.02. Stupki prowadzace oraz znakéw kilometrowych i
hektometrowych
113 Ustawienie element{)w U-1 wraz ze znakami kilometrowymi U-7 sot. 110,00
lub hektometrowymi U-8.
D-07.05.01 [Bariery ochronne stalowe
114 Ustawienie barier stalowych ochronnych N2wW2 m 2731,60
D.07.06.02. |Urzadzenia zabezpieczjace ruch pieszych
115 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 1,20m m 161,80
116 Ogrodzenia i bramy m 1042,60
117 Ustawienie wiaty przystankowej szt. 5,00
D.08.00.00. ([ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. |Krawezniki betonowe —
118 Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 na tawie z betonu m 5 252,90

cementowego C16/20




119

Ustawienie opornikéw betonowych 15x22 na tawie z betonu
cementowego C16/20

611,50

D.08.03.01.

Obrzeza betonowe

120

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na fawie betonowej C8/10 z
oporem

mb

6 750,90

D.08.05.01.

Scieki

121

Ustawienie $cieku trojkatnego

mb

555,00

D.09.00.01

ZIELEN DROGOWA

122

zakup, transport i sadzenie drzew lisciastych wraz z calkowita
zaprawg dotéw oraz zastosowaniem hydroboxow i ekranow przeciw
korzennych Pa 14- 16, 250- 300 cm, min. Nx3 (balot, siatka), C100-
150, min. promien korony 0,75m

szt.

1 008,00

123

zakup, transport i montaz palikow o $rednicy 6- 8 cm wigzaniami
dla drzew lisciastych- zgodnie z opisem 3 sztuki na 1 drzewo pale
pionowe

szt.

3024,00

124

zakup, transport i montaz palikow o $rednicy 6- 8 cm na rygle
poprzeczne 9 szt. 1 drzewo, dtugo$é 1 palika okoto 40 cm

szt.

9 072,00

125

sciotkowanie drzew warstwa kory na grubos$¢ 5 cm promien misy 50
cm dla drzew

m3

39,60

126

zakup, transport, montaz ostonek na drzewa zabezpieczajacych
przed zgryzaniem i osmykowaniem

szt.

1 008,00

127

pielegnacja nasadzonych drzew liSciastych, cena za rok, ujgto
podlewanie i wymiang

szt.

1 008,00

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.07.01.

Zjazady do gospodarstw i na drogi boczne

128

Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji:

» Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 20
cm

* Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20
cm

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm.

* Kostka betonowa koloru grafitowego prostokatna, gr. 8 cm.

wraz z wykonaniem poboczy oraz regulacja wysoko$ciowa wlazow
urzadzen podziemnych

m2

1028,70

129

Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji:

» Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwigzana o CBR>35%: 20
cm

*» Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5: 20
cm.

» Warstwa wigzaca ACI6W: 5 cm

» Warstwa $cieralna AC11S: 4 cm

wraz wykonaniem poboczy oraz z regulacja wysokosciowa wlazow
urzadzen podziemnych

m2

2916,90

GG-00.12.01

Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow drogowych

130

Pomiar powykonawczy wraz ze wznowieniem i rozgraniczeniem
granic pasa drogowego oraz stabilizacja punktow granicznych

ryczatt

1,00

BRANZA SANITARNA

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

131

Regulacje wysoko$ciowe i wymiana elementow istniejacych

X
=

90,00

132

Kanaly o $r. zewn. 200 mm SN8

874,50

133

Kanaly o $r. zewn. 200 mm SN12

77,50

134

Kanaly o $r. zewn. 250 mm SN8

8,00

135

Kanaty o ér. zewn. 315 mm SN8

1113,00

136

Kanatly o $r. zewn. 315 mm SN12

89,50

137

Kanaty o ér. zewn. 400 mm SN8

724,00

138

Kanaly o $r. zewn. 400 mm SN12

49,00

139

Kanaty o ér. zewn. 500 mm SN8

282,00

140

Kanaly o $r. zewn. 500 mm SN12

34,00

141

Kanaty o ér. zewn. 600 mm SN8

108,50

142

Kanaly o $r. zewn. 600 mm SN12

31,00

143

Kanaty o $r. zewn. 800 mm SN12

3(3[3[3]3131313|3|3(|3]|3

10,00

144

Kanat tloczny PE315

3

476,50

145

Studnie rewizyjne bet. DN1200

stud.

72,00

146

Studnie rewizyjne bet. DN1500

stud.

18,00




147 Studnie rewizyjne bet. DN1200 w rowach stud. 6,00
148 Studnie rewizyjne bet. DN1500 w rowach stud. 8,00
149 Studnie rewizyjne bet. DN 1200 z poduszka sorpcyjna stud. 2,00
150 Studnie rewizyjne bet. DN1500 z poduszka sorpcyjna stud. 7,00
151 Studnie rewizyjne bet. DN2000 z poduszka sorpcyjna stud. 1,00
152 Studnie kanalizacyjne bet. $r. 500 mm z wpustem deszczowym kpl. 144,00
153 Studnia rozprezna kpl. 1,00
154 Pompownia wod opadowych kpl. 1,00
155 Wylot zelbetowy dn200 wraz z umocnieniami kpl. 12,00
156 Wylot zelbetowy dn315 wraz z umocnieniami kpl. 4,00
157 Wylot zelbetowy dn400 wraz z umocnieniami kpl. 8,00
158 Wylot zelbetowy dn500 wraz z umocnieniami kpl. 6,00
159 Wylot zelbetowy dn600 wraz z umocnieniami kpl. 2,00
160 Wylot zelbetowy dn800 wraz z umocnieniami kpl. 1,00
161 Zbiornik retencyjny Zb5.1 V=264,0 m3 kpl. 1,00
162 Zbiornik retencyjny Zb5.2 V=387,0 m3 kpl. 1,00
163 Zbiornik retencyjny Zb6.1 V=385,0 m3 kpl. 1,00
164 Zbiornik retencyjny Zb6.2 V=194,0 m3 kpl. 1,00
165 Zbiornik retencyjny Zb7.1 V=167,0 m3 kpl. 1,00
166 Zbiornik retencyjny Zb7.2 V=230,0 m3 kpl. 1,00
167 Zbiornik retencyjny Zb8 VV=496,0 m3 kpl. 1,00
168 Zbiornik retencyjny Zb9.1 V=258,0 m3 kpl. 1,00
169 Zbiornik retencyjny Zb9.2 V=121,0 m3 kpl. 1,00
D.01.03.05. |SIEC WODOCIAGOWA
D.01.03.05 |Przebudowa sieci wodociagowej
170 Wiaczenia do sieci istniejacych kpl. 26,00
171 Demontaz sieci istniejacych m 866,00
172 Regulacje wysokosciowe i wymiana elemnetow istniejacych kpl. 66,00
173 Sieci wod?ciqgowe - mc.mtaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m 40,00
PEHD) o $r.zewngtrznej 90 mm
174 Sieci wod?ciqgowe - mc.mtaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m 973,00
PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm
175 Hydrant ppoz. kpl. 9,00
Przebudowa sieci wodociagowej - kolizje w zakresie istn. pasa
D.01.03.05 |DW221, na ktére wydano decyzje o umieszczeniu urzadzenia w
pasie drogowym
176 Wiaczenia do sieci istniejacych kpl. 6,00
177 Demontaz sieci istniejacych m 147,00
Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE,
179 PEHD) o s'riz?egwnqtrznej 110 mm * P e m 147,00
180 Hydrant ppoz. kpl. 1,00
D.03.02.01S |Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
181 Wilaczenia do sieci istniejacych kpl. 1,00
182 Regulacje wysokosciowe i wymiana elemnetow istniejacych kpl. 23,00
Sieci kanalizacyjne - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE
183 PEHD) o s'rizev);antrznej 110 mm * P en (¢ m 250,00
184 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z zasuwa odcinajaca stud. 1,00
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZYCH
D-01.03.01 Roboty_ budowlane zakresie budowy energetycznych linii
napowietrznych
185 posadowienie nowych stanowisk stupowych nn typu E kpl 6,00
186 demontaz linii napowietrznej nn mb 211,00
187 demontaz stupow linii napowietrznej nn kpl 91,00
188 kpl 000
189 mb 6,00
190 mb 6,00
D-01-03.02. Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych
energetycznych
190 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 438,00




utozenie nowych linii kablowych SN

101 3XNA2XS(FL)2Y 1x150/25/20 mb 155,00
193 ulozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 382,00
194 utozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35 mb 83,00
195 przestawienie ztacz kablowych nn kpl 4,00
196 montaz nowego zfacza nn kpl 2,00
197 demontaz nowego ztacza nn kpl 2,00
198 demontaz linii kablowej nn, SN mb 168,00
Przebudowa sieci wodociagowej - kolizje w zakresie istn. pasa
D-01-03.02. |DW221, na ktore wydano decyzje o umieszczeniu urzadzenia w
pasie drogowym
199 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 177,00
200 wlozenie-newyehlinitkablowyeh-SN— . 000
201 uwlozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x240 mb 95,00
202 ulozenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 112,00
202.1 przestawienie ztgcz kablowych nn kpl 2,00
203 demontaz linii kablowej nn, SN mb 172,00
D.07.07.01. [OSWIETLENIE DROG
D.07.07.01. |Os$wietlenie drég
204 montaz szafki o$wietleniowej kpl 2,00
205 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 3380,00
206 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 3899,00
207 mon}taz’ gowych stupoéw oswietleniowych wysokosci 9m z kpl 69,00
wysiggnikiem
208 mon-taz 1-10>Nych stupow oswietleniowych wysokosci 7m z kpl 12,00
wysiggnikiem
209 montaz opraw o$wietleniowych typu 100W kpl 70,00
210 montaz opraw o$wietleniowych typu 32W kpl 12,00
211 montaz opraw o$wietleniowych typu LED do$wietlacz przejscia — kpl 6,00
116W
D.07.07.01. |Przebudowa i demontaz sysytemow o$wietleniowych
212 demontaz istniejacego stupa o§wietleniowego typu ZN kpl 7,00
213 demontaz opraw o$wietleniowych kpl 6,00
214 montaz linii napowietrznej AsXSn2x25 mb 48,00
215 demontaz linii napowietrznej o$wietleniowej mb 352,00
BRANZA TELETECHNICZNA
D.01.03.04. |Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych
204 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 3 587,00
205 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 197,00
207 studniakablowa-SKR-2 kpt 6,00
209 przetozenie kabla optycznego na nowg trase¢ mb 368,00
210 przebudowa kabla miedzianego mb 823,00
211 budowa linii XzZTKMXw 24x2x1.2 mb 220,00
212 budowa linii XzTKMXpw 25x4x0,8 mb 93,00
Usunigcie kolizji telekomunikacyjnych - kolizje w zakresie istn.
D.01.03.04. [pasa DW221, na ktére wydano decyzje o umieszczeniu
urzadzenia w pasie drogowym
213 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 72,00
214 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 72,00
215 przetozenie kabla optycznego na nowg trase¢ mb 72,00
216 regulacja studni kablowej, szafy kablowej kpl. 1,00
217 studnia kablowa SKR-2 kpl. 1,00
218 przestawienie szaf kablowych kpl. 2,00
D.01.03.04. [Budowa kanalu technologicznego.
219 budowa kanalizacji KTp-1 mb 430,00
220 budowa kanalizacji KTu-1 mb 5 646,00
221 studnia kablowa SKR-2 kpl 58,00

BRANZA MOSTOWA

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NAD RZ. WIERZYCA

M-11.00.00

FUNDAMENTOWANIE




M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
222 - wykonanie wykopu m 1347,02
M-11.01.04 |Zasypanie gruntow i wykonanie nasypéw wraz z zageszczeniem
223 - wykonanie zaggszczonej zasypki m’ 1305,41
M-12.00.00 |ZBROJENIE
M-12.01.00 |[Stal zbrojeniowa
224 - zbrojenie zelbetowej ptyty wzmacniajacej t 5,88
M-13.00.00 |BETON
M-13.01.00 Wykonanie elementéw zelbetowych
225 - beton zelbetowej ptyty wzmacniajacej me 41,61
M-15.00.00 |[IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
M-15.01.01 |lzolacja bitumiczne wykonywane na zimno
226 - wykonanie izolacji na zimno m? 463,60
M-16.00.00 |ODWODNIENIE
M-16.01.06 |Ekran nad przepustem wraz z drenazem
227 - §ciek skarpowy mb 22,00
228 - wykonanie drenazu mb 91,28
229 - wykonanie ekranu m? 128,54
M-16.01.07 |Odwodnienie zasypki przyczotka
230 - wykonanie geomembrany kubetkowej m? 463,60
231 - wykonanie drenazu mb 43,12
M-19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M-19.01.04  |Balustrady stalowe
232 - wykonanie balustrady stalowej mb 48,00
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.01.13  |Umocnienie skarp kostka kamienng
233 - opaski przy $cianach czotowych m? 33,80
M-20.02.00 |ROBOTY ROZNE
234 |M-20.02.01 |- Roboty rozbiérkowe
- rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
235 - regulacja narzutu kamiennego na dnie cieku kpl. 1,00
236 - re‘gu]acja i uzupehienie narzutu kamiennego w ciagu potek dla me 109,20
zwierzat
PRZEPUST P-10
M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
237 - wykonanie wykopu me 569,30
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiérkowe
238 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
239 - wykonanie materaca pod przepustem m® 53,35
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
240 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1800 mm mb 18,37
241 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m® 28,29
242 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m® 322,69
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
243 pod);ypce piask.-cem gr. 10 cr?qy " P m’ 39,58
244 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m? 5,00
245 - polki przetazowe dla matych zwierzat m? 27,68
PRZEPUST P-11
M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
246 - wykonanie wykopu m® 376,88
M-11.01.04 |Zasypanie gruntow i wykonanie nasypow wraz z zageszczeniem
247 - wzmocnienie podtoza - wymiana gruntu me 30,95
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiorkowe
248 - rozbidrka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej

georusztem




249 - wykonanie materaca pod przepustem m 38,77
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
250 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 16,02
251 - wykonanie lawy kruszywowej gr. 30 cm m® 18,20
252 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m 194,46
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
253 p(\;\g;ypce piask.-cem gr. 10 cr?]y e P m’ 29,42
254 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 4,99
PRZEPUST P-11.1
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
255 - wykonanie wykopu m 232,50
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiorkowe
256 - rozbidrka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
257 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 19,33
258 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m 21,61
259 - wykonanie zaggszczonej zasypkKi rury m® 130,12
260 - wykonanit_e umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na ml 28,96
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
261 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 8,86
PRZEPUST P-13
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
262 - wykonanie wykopu m’ 341,17
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiorkowe
263 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
264 - wykonanie materaca pod przepustem m 38,82
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
265 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 16,92
266 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m® 16,10
267 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m’ 148,09
268 - Wykonanig umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 16,32
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
PRZEPUST P-14
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
269 - wykonanie wykopu m 337,50
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiorkowe
270 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E Ulepszone podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
georusztem
271 - wykonanie materaca pod przepustem m 44,51
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
272 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 19,57
273 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m® 17,94
274 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m® 250,12
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
275 p(\;\ggypce piask.-cem gr. 10 cr’:1y e P m’ 20,52
PRZEPUST P-15
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
276 - wykonanie wykopu me 453,64
M-20.00.00 |INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiorkowe
277 - rozbidrka elementow przepustu kpl. 1,00
D-02.03.01E ;J‘:Zfsz;);;] podloze z mieszanki niezwiazanej stablilizowanej
278 - wykonanie materaca pod przepustem me 55,84
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)




279 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢800 mm mb 24,63
280 - wykonanie lawy kruszywowej gr. 30 cm m’ 24,23
281 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m 317,99
282 - wykonanit.e umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na m? 17,04
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
PRZEPUST P-16
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
283 - wykonanie wykopu me 826,49
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.02.01 |- Roboty rozbiérkowe
284 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
285 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 29,30
286 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m® 33,12
287 - wykonanie zagg¢szczonej zasypki rury m 449,02
288 - wykonanig umochnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 47,08
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
289 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m? 18,86
ROW KRYTY NR 1
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
290 - wykonanie wykopu m 50,85
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
291 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 12,23
292 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m® 14,56
293 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m’ 100,00
294 - Wykonanig umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na e 4238
podsypce piask.-cem gr. 10 cm
295 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 2,00
ROW KRYTY NR 2
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
296 - wykonanie wykopu me 84,65
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
297 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 16,10
298 - wykonanie fawy kruszywowej gr. 30 cm m® 18,69
299 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m’ 133,47
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
300 p(\;\ggypce piask.-cem gr. 10 cr’:1y e P m’ 45.80
301 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 4,60
ROW KRYTY NR 3
M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE
M-11.01.01  |Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
302 - wykonanie wykopu m® 41,60
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.03.01 |Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)
303 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ¢1200 mm mb 10,98
304 - wykonanie tawy kruszywowej gr. 30 cm m® 13,20
305 - wykonanie zaggszczonej zasypki rury m® 40,72
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na
306 p(\;\:i};ypce piask.-cem gr. 10 cr?qy " P m’ 29,81
307 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m? 13,72
Istniejacy przepust w ciagu pod droga DP2201G kier. Wielki
Klincz
M-20.00.00 [INNE ROBOTY
M-20.02.01 |Roboty rozbiorkowe
308 - rozbiorka elementow przepustu kpl. 1,00
PROMOCJA
tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z
309 konstrukcja wsporczg zgodnie z opisem w zat. nr 1 do Umowy kpl 1,00

(wymagany termin trwalosci dla tablicy 8 lat od montazu)




RAZEM ODCINEK D2 [ZL. NETTO]:
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