
Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł netto zł netto

1 2 3 4 5 6 7

BRANŻA DROGOWA
D.00.00.00 WARUNKI OGÓLNE

D.00.00.00 Wymagania ogólne

1

Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej D.00.00.00*

* wartość niniejszej pozycji nie może być wyższa niż 2,5% 

całkowitej wartości oferty netto w zakresie odcinka D1

ryczałt 1,00

1.1 Wykonanie, utrzymanie i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu ryczałt 1,00

2
Saperskie sprawdzenie terenu pod kątem niewypałów i 

niewybuchów 
ryczałt 1,00

3 Nadzór archeologiczny  w czasie trwania realizacji inwestycji ryczałt 1,00

3.1 Nadzór przyrodniczy i środowiskowy ryczałt 1,00

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Geodezyjna obsługa inwestycji

4 Wyznaczenie trasy jezdni, obsługa geodezyjna budowy ryczałt 1,00

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

D-01.02.01. Ścinanie drzew przedziały średnica pnia 

5 ścinanie drzew (śr. < 16 cm) szt. 1 253,00

6 ścinanie drzew (śr. 16 - 25 cm) szt. 250,00

7 ścinanie drzew(śr. 26 - 35 cm) szt. 144,00

8 ścinanie drzew (śr. 36 - 45 cm) szt. 88,00

9 ścinanie drzew (śr. 46 - 55 cm) szt. 95,00

10 ścinanie drzew (śr.56 - 65 cm) szt. 87,00

11 ścinanie drzew (śr. 66 - 75 cm) szt. 71,00

12 ścinanie drzew (śr. > 76 cm) szt. 83,00

D-01.02.01. Karczowanie drzew i krzewów średnica pnia

13 karczowanie drzew (śr. < 16 cm) szt. 552,00

14 karczowanie drzew (śr. 16 - 25 cm) szt. 90,00

15 karczowanie drzew (śr. 26 - 35 cm) szt. 136,00

16 karczowanie drzew (śr. 36 - 45 cm) szt. 77,00

17 karczowanie drzew (śr. 46 - 55 cm) szt. 103,00

18 karczowanie drzew (śr.56 - 65 cm) szt. 84,00

19 karczowanie drzew (śr. 66 - 75 cm) szt. 64,00

20 karczowanie drzew (śr. > 76 cm) szt. 89,00

21 mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia m
2 20 214,40

D-01.02.01. Wywóz dłużyc, karpin i gałęzi

22 wywożenie dłużyc na odległość do 40 km m
3 339,40

23 wywożenie karpiny na odległość do 40 km mp 332,00

24 wywożenie gałęzi na odległość do 40 km mp 963,90

D-01.02.01. Utylizacja

25 utylizacja karpin i gałęzi t 453,60

D-01.02.01. Uporządkowanie terenu po wycince

26 oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu drzew m
2 2 390,00

27
oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu zakraczenia, 

zagajniki, podrosty
m

2 20 214,40

D-01.02.01. Wycinka obszarów porośniętych lasami

28 Wycinka lasów obwody drzew do 200 cm obwodu - lasy prywante ha 0,08

29 Wycinka lasów -  lasy państwowe ha 0,46

30 Karczowanie po wycince lasów ha 0,58

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji
Jednostka

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny – ODCINEK D

Nowa Karczma – Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny)” w podziale na dwa odcinki:

- odcinek D1: od km ok. 39+850 do km 45+710

- odcinek D2: od km 45+710 do km ok. 51+800

ODCINEK D1: od km ok. 39+850 do km 45+710



31 Uprzątnięcie terenu po wycince i karczowaniu lasów ha 0,58

D-01.02.01. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

32 Zabezpieczenie drzew na czas budowy szt. 75,00

D.01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu

33
Zdjęcie warstwy humusu o grubości średniej 40 cm wraz z 

odwiezieniem na odkład Wykonawcy i utylizacją
m

2 106 550,40

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

34 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej średniej grubości 14 cm m2 36 292,40

35
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową - średnia 

grubość 30 cm
m2 1 666,10

36
Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grubości średniej 22 

cm
m2 36 292,40

37
Rozbiórka chodników z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z 

podbudową
m2 1 257,00

38
Rozbiórka chodników z płyt betonowych chodnikowych wraz z 

podbudową 
m2 435,00

39
Rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych wraz z 

podbudową 
m2 93,60

40
Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wraz z 

podbudową 
m2 843,60

41 Rozbiórka nawierzchni zjazdów bitumicznych wraz z podbudową m2 128,40

42 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kruszywa wraz z podbudową m2 791,60

43
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zatok autobusowych wraz z 

podbudową  
m2 227,80

44 Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą m 1 290,30

45 Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą m 1 779,70

46

Rozbiórka/Odtworzenie ogrodzenia z prętów stalowych/słupków 

betonowych w ramach z kształtowników razem z furtkami i 

bramami 

m 34,80

47
Rozbiórka/Odtworzenie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach 

stalowych/betonowych 
m 963,30

48 Rozbiórka wiat szt. 3,00

49 Rozbiórka rowów krytych pod zjazdami m 53,20

50 Rozbiórka słupków do znaków drogowych szt. 74,00

51 Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt. 77,00

52 Rozbiórka słupków kilometrowych i hektometrowych szt. 118,00

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.

53
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem na 

składowisko Wykonawcy i utylizacją
m3 95 346,25

D.02.03.01 Wykonanie nasypów

54
Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z 

wykopu 
m3 16 126,98

55
Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu Wykonawcy (wraz z 

pozyskaniem gruntu)
m3 85 923,33

D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 

georusztem 

56

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 

CBR>35%: 40 cm stabilizowanej georusztem dla KR4(droga 

główna)

m2 10 765,40

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.04.02
Podbudowa, warstwa mrozoochronna i ulepszone podłoże z 

mieszanki niezwiązanej

57
Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiązana o CBR > 60%: 15 

cm dla KR4
m2 44 487,30

58
Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiązana o CBR > 60%: 24 

cm dla KR4
m2 10 957,90

59
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: 

40 cm dla KR4
m2 2 414,60

60
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: 

25 cm dl KR 1
m2 32,10

61
Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana o CBR>35%: 15 

cm (chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe)
m2 12 723,95

62
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5: 15 

cm dla KR1(chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe)
m2 12 714,25



63
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 

C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR2(drogi boczne)
m2 1 977,40

64
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 

C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR4(jezdnia główna)
m2 10 328,00

65
Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5: 20 

cm(powierzchnia utwardzona kruszywem)
m2 42,40

D.04.05.01.
Podbudowa, warstwa mrozoochronna i ulepszone podłoże z 

mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

66
Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana cementem C8/10: 20 

cm dla KR4 (wyspy, zatoka do ważenia i wybruki)
m2 712,25

67
Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana cementem C8/10: 24 

cm(zatoki i pierścień)
m2 1 402,60

68
Warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2: 20 cm dla KR1 (drogi boczne)
m2 29,20

69

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm 

dla KR1(zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-

rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)

m2 4 448,33

70

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 15 cm 

dla KR1(zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-

rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)

m2 35,00

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

71 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 10 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 9 015,00

72 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 34 433,00

D.04.10.01 Podbudowa z mieszanki MCE

73
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka MCE: 20 cm dla 

KR4(jezdnia główna)
m2 39 038,60

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej

74
Warstwa ścieralna: kostka kamienna 15/17: 16 cm na podsypce 

piaskowo-cementowa: 3 cm(zatoki, wybruki i pierścień ronda)
m2 1 515,30

75
Warstwa ścieralna: kostka kamienna 8/11 10 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej 3 cm(wyspy)
m2 322,72

D-05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego

76
Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37, 

dyblowana i kotwiona: 23 cm(zatoka do ważenia)
m2 212,10

D-05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

77 Warstwa wiążąca AC11W: 4 cm dla KR1(ścieżki rowerowe) m2 6 671,95

78 Warstwa wiążąca: AC16W: 8 cm dla KR2(drogi boczne) m2 1 905,50

79 Warstwa wiążąca: AC16W: 5 cm dla  KR4(jezdnia główna) m2 34 468,20

80 Warstwa wiążąca: AC16W: 6 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 8 752,40

D-05.03.05.B Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

81 Warstwa ścieralna AC5S: 4 cm(ścieżka rowerowa) m2 6 662,65

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)

82 Warstwa ścieralna: SMA8: 4 cm dla KR2(drogi boczne) m2 1 897,30

83 Warstwa ścieralna: SMA8: 4 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 9 274,80

84 Warstwa ścieralna: SMA11: 4 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 33 327,60

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

85
Kostka betonowa: 8 cm na podsypce piaskowo-cementowa: 3 

cm(chodniki)
m2 1 319,20

86
Kostka betonowa niefazowana: 8 cm na podsypce piaskowo-

cementowa: 3 cm(ciąg pieszo-rowerowy)
m2 4 713,50

87
Ułożenie płytek chodnikowych betonowych z wypustkami - kolor 

żółty - 8 cm - 30x30 cm
m2 31,80

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

88

Wyrównanie i umocnienie powierzchni płaskich, skarp, rowów i 

ścieków humusem grubości 10 cm. wraz z obsianiem mieszanką 

traw

m2 109 296,00

89 Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 płytami ażurowymi m2 284,00

90 Umocnienia dna rowu i skarp płytą ażurową typu MEBA (typ3) mb 37,06

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

91
Ułożenie przepustów z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm. pod 

zjazdami 
mb 277,20

D.06.03.01 Umocnienie poboczy

92 Pobocza z kruszywa naturalnego  0/31,5 gr.20 cm m2 12 163,50



D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

93 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 1 952,70

94 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 123,51

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

95 Przymocowanie tarcz znaków średnich szt. 159,00

96 Przymocowanie tarcz znaków małych szt. 11,00

97 Przymocowanie tarcz znaków mini szt. 53,00

98 Ustawienie słupków stalowych do znaków szt. 184,00

99 Ustawienie słupków w gniazdach szybkiego montażu szt. 36,00

100 Ustawienie elementów U-18a szt. 1,00

101 Ustawienie elementów U-5a szt. 13,00

D-07.02.02.
Słupki prowadzace oraz znaków kilometrowych i 

hektometrowych

102
Ustawienie elementów U-1 wraz ze znakami kilometrowymi U-7 

lub hektometrowymi U-8.
szt. 105,00

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

103 Ustawienie barier stalowych ochronnych N2W2 m 2 132,90

D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczjace ruch pieszych

104 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 0,80m m 429,70

105 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 1,20m m 811,60

106 Ogrodzenia i bramy m 556,50

107 Ustawienie wiaty przystankowej szt. 4,00

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawężniki betonowe  ___

108
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie z betonu 

cementowego C16/20
m 6 479,92

109
Ustawienie oporników betonowych 15x22 na ławie z betonu 

cementowego C16/20
m 673,90

D.08.03.01. Obrzeża betonowe

110
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C8/10 z 

oporem
mb 7 200,50

D.08.05.01. Ścieki

111 Ustawienie ścieku trójkątnego mb 1 638,50

112 Ustawienie ścieku przykrawężnikowego mb 881,50

D.09.00.01 ZIELEŃ DROGOWA

113

zakup, transport i sadzenie drzew liściastych wraz z całkowitą 

zaprawą dołów oraz zastosowaniem hydroboxów i ekranów przeciw 

korzennych Pa 14- 16, 250- 300 cm, min. Nx3 (balot, siatka), C100- 

150, min. promień korony 0,75m 

szt. 741,00

114

zakup, transport i montaż palików o średnicy 6- 8 cm  wiązaniami 

dla drzew liściastych- zgodnie z opisem 3 sztuki na 1 drzewo pale 

pionowe

szt. 2 223,00

115
zakup, transport i montaż palików o średnicy 6- 8 cm na rygle 

poprzeczne 9 szt. 1 drzewo, długość 1 palika około 40 cm
szt. 6 670,00

116
ściółkowanie drzew warstwą kory na grubość 5 cm promień misy 50 

cm dla drzew 
m3 28,90

117
zakup, transport, montaż osłonek na drzewa zabezpieczających 

przed zgryzaniem i osmykowaniem
szt. 741,00

118
pielęgnacja nasadzonych drzew liściastych, cena za rok, ujęto 

podlewanie i wymianę
szt. 741,00

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.01.01. Wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych

119 Wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych mb 33,90

D.10.07.01. Zjazady do gospodarstw i na drogi boczne

120

Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: 

• Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana o CBR>35%: 20 

cm 

• Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5: 20 

cm

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm.

• Kostka betonowa koloru grafitowego prostokątna, gr. 8 cm.

 wraz z wykonaiem poboczy oraz regulacją wysokościową włazów 

urządzeń podziemnych

m2 860,00



121

Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: 

• Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana o CBR>35%: 20 

cm 

• Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5: 20 

cm.

• Warstwa wiążąca AC16W: 5 cm

• Warstwa ścieralna AC11S: 4 cm

 wraz z wykonaiem poboczy oraz regulacją wysokościową włazów 

urządzeń podziemnych 

m2 2 239,50

GG-00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych

122
Pomiar powykonawczy wraz ze wznowieniem i rozgraniczeniem 

granic pasa drogowego oraz stabilizacją punktów granicznych
ryczałt 1,00

BRANŻA SANITARNA

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

123 Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących kpl. 70,00

124 Kanały o śr. zewn. 200 mm SN8 m 996,00

125 Kanały o śr. zewn. 200 mm SN12 m 100,50

126 Kanały o śr. zewn. 315 mm SN8 m 390,00

127 Kanały o śr. zewn. 315 mm SN12 m 293,00

128 Kanały o śr. zewn. 400 mm SN8 m 609,00

129 Kanały o śr. zewn. 400 mm SN12 m 91,50

130 Kanały o śr. zewn. 500 mm SN8 m 1 061,50

131 Kanały o śr. zewn. 500 mm SN12 m 0,00

132 Kanały o śr. zewn. 600 mm SN8 m 528,50

133 Kanały o śr. zewn. 600 mm SN12 m 211,00

134 Kanały o śr. zewn. 800 mm SN8 m 236,50

135 Kanały o śr. zewn. 800 mm SN12 m 119,50

136 Studnie rewizyjne bet. DN1200 stud. 43,00

137 Studnie rewizyjne bet. DN1500 stud. 57,00

138 Studnie rewizyjne bet. DN2000 stud. 14,00

139 Studnie rewizyjne bet. DN1200 w rowach stud. 13,00

140 Studnie rewizyjne bet. DN1500 w rowach stud. 7,00

141 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z poduszką sorpcyjną stud. 0,00

142 Studnie rewizyjne bet. DN1500 z poduszką sorpcyjną stud. 6,00

143 Studnie rewizyjne bet. DN2000 z poduszką sorpcyjną stud. 5,00

144 Studnie kanalizacyjne bet. śr. 500 mm z wpustem deszczowym kpl 180,00

145 Wylot żelbetowy dn200 wraz z umocnieniami kpl. 15,00

146 Wylot żelbetowy dn315 wraz z umocnieniami kpl. 5,00

147 Wylot żelbetowy dn400 wraz z umocnieniami kpl. 1,00

148 Wylot żelbetowy dn500 wraz z umocnieniami kpl. 4,00

149 Wylot żelbetowy dn600 wraz z umocnieniami kpl. 3,00

150 Wylot żelbetowy dn800 wraz z umocnieniami kpl. 3,00

150.1 Zbiornik retencyjny Zb1 V=288,0 m3 kpl. 1,00

151 Zbiornik retencyjny Zb2 V=175,0 m3 kpl. 1,00

152 Zbiornik retencyjny Zb3.1 V=665,0 m3 kpl. 1,00

153 Zbiornik retencyjny Zb3.2 V=285,0 m3 kpl. 1,00

154 Zbiornik retencyjny Zb4 V=484,0 m3 kpl. 1,00

D.01.03.05. SIEĆ WODOCIĄGOWA

D.01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej

155 Włączenia do sieci istniejących kpl. 18,00

156 Demontaż sieci istniejących m 170,00

157 Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących kpl. 56,00

158
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
m 170,00

158.1 Hydrant ppoż. kpl. 1,00

D.01.03.05
Przebudowa sieci wodociągowej - poza istniejacym pasem 

drogowym

159 Włączenia do sieci istniejących kpl. 0,00

160 Demontaż sieci istniejących m 0,00

161 Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących kpl. 0,00

162
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
m 0,00

163 Hydrant ppoż. kpl. 0,00



D.03.02.01S Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

164 Włączenia do sieci istniejących kpl. 4,00

165 Demontaż sieci istniejących m 189,00

166 Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących kpl. 62,00

167 Kanały o śr. zewn. 200 mm m 60,00

168 Studnie rewizyjne bet. DN1200 stud. 3,00

169
Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
m 125,00

170 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z zasuwą odcinającą stud. 1,00

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZYCH

D-01.03.01
Roboty budowlane zakresie budowy energetycznych linii 

napowietrznych

171 posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E kpl 3,00

172 budowa linii napowietrznej typu AsXSn mb 17,00

173 demontaż linii napowietrznej nn mb 17,00

174 demontaż słupów linii napowietrznej nn kpl 3,00

174.1 posadowienie nowych stanowisk słupowych SN typu E (wymiana) kpl 2,00

D-01.03.01
Roboty budowlane zakresie budowy energetycznych linii 

napowietrznych - kolizje poza istniejacymi pasami drogowymi

175 posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E kpl 0,00

176 posadowienie nowych stanowisk słupowych SN typu E (wymiana) kpl 0,00

177 demontaż słupów linii napowietrznej nn kpl 0,00

D-01-03.02.
Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych 

energetycznych

178 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 131,00

179
ułożenie nowych linii kablowych SN  

3xNA2XS(FL)2Y1x150/25/20
mb 80,00

180 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 0,00

181 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35 mb 83,00

182 demontaż linii kablowej nn, SN mb 55,00

D-01-03.02.

Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych 

energetycznych  - kolizje w zakresie ist. Pasa DW221, na które 

wydano decyzjie o umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym

183 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 44,00

184 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 61,00

185 demontaż linii kablowej nn, SN mb 48,00

184 demontaż linii kablowej nn, SN mb 0,00

D.07.07.01. OŚWIETLENIE DRÓG

D.07.07.01. Oświelenie ulic

185 montaż szafki oświetleniowej kpl 3,00

186 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 3 288,00

187 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 3 803,00

188
montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 9m z 

wysięgnikiem
kpl 68,00

189
montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 7m z 

wysięgnikiem
kpl 6,00

190 montaż opraw oświetleniowych typu 100W kpl 68,00

191
montaż opraw oświetleniowych typu LED doświetlacz przejścia – 

116W
kpl 6,00

D.07.07.01. Przebudowa i demontaż systemów oświetleniowych 

191.1 demontaż istniejącego słupa oświetleniowego typu ZN kpl 1,00

192 demontaż słupa oświetleniowego ocynkowanego kpl 3,00

193 demontaż opraw oświetleniowych kpl 4,00

194 demontaż linii kablowej oświetleniowej mb 88,00

194.1 demontaż szafki oświetleniowej nasłupowej kpl 1,00

194.2 demontaż linii napowietrznej oświetleniowej mb 48,00

D.07.07.01.
Przebudowa i demontaż systemów oświetleniowych - kolizje 

poza istniejącymi pasami drogowymi

195 demontaż istniejącego słupa oświetleniowego typu ZN kpl 0,00

196 demontaż szafki oświetleniowej nasłupowej kpl 0,00

197 demontaż opraw oświetleniowych kpl 0,00



198 demontaż linii napowietrznej oświetleniowej mb 0,00

BRANŻA TELETECHNICZNA

D.01.03.04.
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych w istniejacych pasach 

drogowych

199 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 934,00

200 regulacja studni kablowej, szafy kablowej kpl 3,00

201 przestawienie szaf kablowych kpl 2,00

202 przestawienie słupków kablowych kpl 1,00

203 przełożenie kabla miedzianego na nową trase mb 462,00

204 budowa linii  XTKMX 35x4x0.6 mb 35,00

204.1 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 110,00

204.2 przełożenie kabla optycznego na nową trase mb 180,00

D.01.03.04.
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych poaz istniejacymi 

pasami drogowymi

205 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 0,00

206 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 0,00

207 przełożenie kabla optycznego na nową trase mb 0,00

D.01.03.04. Budowa kanału technologicznego.

208 budowa kanalizacji KTp-1 mb 322,00

209 budowa kanalizacji KTu-1 mb 5 648,00

210 studnia kablowa SKR-2 kpl 51,00

BRANŻA MOSTOWA - PRZEPUSTY

PRZEPUST P-1

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

211 - wykonanie wykopu m
3 882,23

M-11.01.04 Zasypanie gruntów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem

212 - wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu m
3 447,67

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

213  - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

214 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1200 mm mb 25,00

215 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 28,15

216 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 265,26

217
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 33,40

PRZEPUST P-2

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE   

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

218 - wykonanie wykopu m
3 169,70

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

219 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

220 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1200 mm mb 22,57

221 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 25,96

222 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 130,64

223
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 21,70

224 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m
2 3,00

PRZEPUST P-3

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE   

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

225 - wykonanie wykopu m
3 272,14

M-11.01.04 Zasypanie gruntów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem

226 - wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu m
3 14,88

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

227 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

D-02.03.01E
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stablilizowanej 

georusztem

228 - wykonanie materaca pod przepustem m
3 36,17



M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

229 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ800 mm mb 15,74

230 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 15,17

231 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 162,62

232
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 15,87

233 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m
2 7,70

PRZEPUST P-4

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE   

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

234 - wykonanie wykopu m
3 491,57

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

235 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

236 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ800 mm mb 33,59

237 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 45,03

238 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 1 430,41

239
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 17,36

PRZEPUST P-5

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE   

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

240 - wykonanie wykopu m
3 410,46

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

241 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

242 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1800 mm mb 28,21

243 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 44,41

244 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 429,42

245
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 55,82

246 - półki przełazowe dla małych zwierząt m
2 37,45

PRZEPUST P-6

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE   

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

247 - wykonanie wykopu m
3 440,00

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

248 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

D-02.03.01E
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stablilizowanej 

georusztem

249 - wykonanie materaca pod przepustem m
3 61,86

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

250 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ800 mm mb 23,76

251 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 28,40

252 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 301,19

253
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 14,43

PRZEPUST P-7

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

254 - wykonanie wykopu m
3 154,52

M-11.02.02 Materac wzmocniony siatkami

255 - wykonanie materaca wzmocnionego siatkami pod rurę przepustu m
3 18,23

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

256 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

257 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ800 mm mb 17,21

258 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 21,24

259 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 102,13



260
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 16,11

PRZEPUST P-8

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

261 - wykonanie wykopu m
3 559,00

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

262 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

263 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1200 mm mb 29,70

264 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 33,48

265 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 546,18

266
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 83,72

267 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m
2 11,26

PROMOCJA

268

tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z 

konstrukcja wsporczą zgodnie z opisem w zał. nr 1 do Umowy 

(wymagany termin trwalości dla tablicy 8 lat od montażu) 

kpl 1,00

Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł netto zł netto

1 2 3 4 5 6 7

BRANŻA DROGOWA
D.00.00.00 WARUNKI OGÓLNE

D.00.00.00 Wymagania ogólne

1

Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej D.00.00.00*

* wartość niniejszej pozycji nie może być wyższa niż 2,5% 

całkowitej wartości oferty netto w zakresie odcinka D2

ryczałt 1,00

1.1 Wykonanie, utrzymanie i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu ryczałt 1,00

2
Saperskie sprawdzenie terenu pod kątem niewypałów i 

niewybuchów 
ryczałt 1,00

3
Nadzór archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badań 

stanowisk wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji
ryczałt 1,00

3.1 Nadzór przyrodniczy i środowiskowy ryczałt 1,00

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Geodezyjna obsługa inwestycji

4 Wyznaczenie trasy jezdni, obsługa geodezyjna budowy ryczałt 1,00

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

D-01.02.01. Ścinanie drzew przedziały średnica pnia 

5 ścinanie drzew (śr. < 16 cm) szt. 409,00

6 ścinanie drzew (śr. 16 - 25 cm) szt. 72,00

7 ścinanie drzew(śr. 26 - 35 cm) szt. 35,00

8 ścinanie drzew (śr. 36 - 45 cm) szt. 37,00

9 ścinanie drzew (śr. 46 - 55 cm) szt. 62,00

10 ścinanie drzew (śr.56 - 65 cm) szt. 50,00

11 ścinanie drzew (śr. 66 - 75 cm) szt. 34,00

12 ścinanie drzew (śr. > 76 cm) szt. 80,00

D-01.02.01. Karczowanie drzew i krzewów średnica pnia

13 karczowanie drzew (śr. < 16 cm) szt. 184,00

14 karczowanie drzew (śr. 16 - 25 cm) szt. 61,00

15 karczowanie drzew (śr. 26 - 35 cm) szt. 30,00

16 karczowanie drzew (śr. 36 - 45 cm) szt. 36,00

17 karczowanie drzew (śr. 46 - 55 cm) szt. 61,00

18 karczowanie drzew (śr.56 - 65 cm) szt. 48,00

19 karczowanie drzew (śr. 66 - 75 cm) szt. 34,00

20 karczowanie drzew (śr. > 76 cm) szt. 77,00

21 mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia m
2 16 285,00

RAZEM ODCINEK D1 [ZŁ NETTO]:

ODCINEK D2: od km 45+710 do km ok. 51+800

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji
Jednostka



D-01.02.01. Wywóz dłużyc, karpin i gałęzi

22 wywożenie dłużyc na odległość do 40 km m
3 221,40

23 wywożenie karpiny na odległość do 40 km mp 200,40

24 wywożenie gałęzi na odległość do 40 km mp 575,90

D-01.02.01. Utylizacja

25 utylizacja karpin i gałęzi t 271,70

D-01.02.01. Uporządkowanie terenu po wycince

26 oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu drzew m
2 631,00

27
oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowani zakraczenia, 

zagajniki, podrosty
m

2 16 285,00

D-01.02.01. Wycinka obszarów porośniętych lasami

28 Wycinka lasów obwody drzew do 200 cm obwodu - lasy prywante ha 0,14

29 Wycinka lasów -  lasy państwowe ha 0,45

30 Karczowanie po wycince lasów ha 0,59

31 Uprzątnięcie terenu po wycince i karczowaniu lasów ha 0,59

D-01.02.01. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

32 Zabezpieczenie drzew na czas budowy szt. 75,00

D.01.02.02a Zdjęcie warstwy humusu

33
Zdjęcie warstwy humusu o grubości średniej 40 cm. wraz z 

odwiezieniem na odkład Wykonawcy i utylizacją
m

2 106 550,40

D.01.02.03. Wyburzenie/przeniesienie obiektów budowlanych

34 Przestawienie istniejącej kapliczki kpl 1,00

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

35 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej średniej grubości 14 cm m2 38 223,50

36
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową - średnia 

grubość 30 cm
m2 4 076,70

37
Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grubości średniej 22 

cm
m2 38 223,50

38
Rozbiórka chodników z kostki betonowej prefabrykowanej wraz z 

podbudową
m2 1 203,40

39
Rozbiórka chodników z płyt betonowych chodnikowych wraz z 

podbudową 
m2 153,90

40
Rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych wraz z 

podbudową 
m2 144,80

41
Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wraz z 

podbudową 
m2 785,59

42 Rozbiórka nawierzchni zjazdów bitumicznych wraz z podbudową m2 689,50

43 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kruszywa wraz z podbudową m2 640,10

44
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zatok autobusowych wraz z 

podbudową  
m2 139,80

45 Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą m 1 393,70

46 Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą m 930,30

47

Rozbiórka/Odtworzenie ogrodzenia z prętów stalowych/słupków 

betonowych w ramach z kształtowników razem z furtkami i 

bramami 

m 55,10

48
Rozbiórka/Odtworzenie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach 

stalowych/betonowych 
m 1 394,60

49 Rozbiórka wiat szt. 6,00

50 Rozbiórka rowów krytych pod zjazdami m 146,60

51 Rozbiórka barier m 277,50

52 Rozbiórka słupków do znaków drogowych szt. 100,00

53 Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt. 105,00

54 Rozbiórka słupków kilometrowych i hektometrowych szt. 122,00

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.

55
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem na 

składowisko Wykonawcy i utylizacją
m3 166 669,70

D.02.03.01 Wykonanie nasypów

56
Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z 

wykopu 
m3 31 452,80

57
Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu Wykonawcy (wraz z 

pozyskaniem gruntu)
m3 65 949,60

D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 

georusztem 



58

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 

CBR>35%: 40 cm stabilizowanej georusztem dla KR4(droga 

główna)

m2 32 071,50

59

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 

CBR>35%: 40 cm stabilizowanej georusztem dla KR3(drogi 

boczne)

m2 1 339,10

60
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: 

25 cm stabilizowanej georusztem dla KR 2(drogi boczne)
m2 769,10

61
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: 

25 cm stabilizowanej georusztem dl KR 1(drogi boczne)
m2 1 344,10

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.04.02
Podbudowa, warstwa mrozoochronna i ulepszone podłoże z 

mieszanki niezwiązanej

62
Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiązana o CBR > 60%: 15 

cm dla KR4
m2 24 031,60

63
Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiązana o CBR > 60%: 24 

cm dla KR4
m2 31 774,90

64
Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwiązana o CBR > 60%: 24 

cm dla KR3
m2 1 118,60

65
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: 

40 cm dla KR4
m2 6 632,10

66
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub mieszanki o CBR>20%: 

25 cm dl KR 1
m2 234,50

67
Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana o CBR>35%: 15 

cm (chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe)
m2 12 782,30

68
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5: 15 

cm dla KR1(chodniki, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe)
m2 12 774,70

69
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 

C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR1(drogi boczne)
m2 1 672,10

70
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 

C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR2(drogi boczne)
m2 602,60

71
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 

C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR3(drogi boczne)
m2 1 013,80

72
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 

C90/3 0/31,5: 20 cm dla KR4(jezdnia główna)
m2 24 207,60

73
Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5: 20 

cm(powierzchnia utwardzona kruszywem)
m2 205,10

D.04.05.01.
Podbudowa, warstwa mrozoochronna i ulepszone podłoże z 

mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

74
Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana cementem C8/10: 20 

cm dla KR4 (wyspy, zatoka do ważenia i wybruki)
m2 198,70

75
Podbudowa zasadnicza: mieszanka związana cementem C8/10: 24 

cm(zatoki i pierścień)
m2 903,20

76
Warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2: 20 cm dla KR1 (drogi boczne)
m2 1 369,70

77
Warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2: 20 cm dla KR2 (drogi boczne)
m2 686,10

78

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 20 cm 

dla KR1(zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-

rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)

m2 16 013,20

79

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowany spoiwem C1,5/2: 15 cm 

dla KR1(zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-

rowerowe, powierzchnia utwardzona kruszywem)

m2 35,00

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego. 

80 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 10 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 21 248,30

81 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 23 361,70

82 Podbudowa zasadnicza: AC22P: 7 cm dla KR3(drogi boczne) m2 943,60

D.04.10.01 Podbudowa z mieszanki MCE

83
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka MCE: 20 cm dla 

KR4 (jezdnia główna)
m2 26 553,30

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej



84
Warstwa ścieralna: kostka kamienna 15/17: 16 cm na podsypce 

piaskowo-cementowa: 3 cm(zatoki, wybruki i pierścień ronda)
m2 905,40

85
Warstwa ścieralna: kostka kamienna 8/11 10 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej 3 cm(wyspy)
m2 196,60

D-05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

86 Warstwa wiążąca AC11W: 4 cm dla KR1(ścieżki rowerowe) m2 1 401,40

87 Warstwa wiążąca: AC16W: 5 cm dla KR1(drogi boczne) m2 1 550,60

88 Warstwa wiążąca: AC16W: 8 cm dla KR2(drogi boczne) m2 574,00

89 Warstwa wiążąca: AC16W: 5 cm dla KR3(drogi boczne) m2 936,60

90 Warstwa wiążąca: AC16W: 5 cm dla  KR4(jezdnia główna) m2 22 914,90

91 Warstwa wiążąca: AC16W: 6 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 20 656,50

D-05.03.05.B Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

92 Warstwa ścieralna AC5S: 4 cm(ścieżka rowerowa) m2 1 394,20

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)

93 Warstwa ścieralna: SMA8: 4 cm dla KR1(drogi boczne) m2 1 541,90

94 Warstwa ścieralna: SMA8: 4 cm dla KR2(drogi boczne) m2 570,70

95 Warstwa ścieralna: SMA8: 4 cm dla KR3(drogi boczne) m2 931,60

96 Warstwa ścieralna: SMA8: 4 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 20 721,40

97 Warstwa ścieralna: SMA11: 4 cm dla KR4(jezdnia główna) m2 22 595,70

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

98
Kostka betonowa: 8 cm na podsypce piaskowo-cementowa: 3 

cm(chodniki)
m2 3 748,00

99
Kostka betonowa niefazowana: 8 cm na podsypce piaskowo-

cementowa: 3 cm(ciąg pieszo-rowerowy)
m2 7 617,80

100
Ułożenie płytek chodnikowych betonowych z wypustkami - kolor 

żółty - 8 cm - 30x30 cm
m2 85,00

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

99

Wyrównanie i umocnienie powierzchni płaskich, skarp, rowów i 

ścieków humusem grubości 10 cm wraz z obsianiem mieszanką 

traw

m2 167 543,80

100 Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1 płytami ażurowymi m2 491,10

101 Umocnienia dna rowu płytą ażurową typu MEBA (typ2) mb 761,83

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

102
Ułożenie przepustów z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm. pod 

zjazdami (40 szt.)
mb 453,50

D.06.03.01 Umocnienie poboczy

103 Pobocza z kruszywa naturalnego  0/31,5 gr.20 cm m2 13 170,30

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

104 Oznakowanie poziome grubowarstwowe m2 2 300,70

105 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 86,30

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

106 Przymocowanie tarcz znaków średnich szt. 182,00

107 Przymocowanie tarcz znaków małych szt. 14,00

108 Przymocowanie tarcz znaków mini szt. 27,00

109 Ustawienie słupków stalowych do znaków szt. 194,00

110 Ustawienie słupków w gniazdach szybkiego montażu szt. 70,00

111 Ustawienie elementów U-3a szt. 12,00

112 Ustawienie elementów U-5a szt. 14,00

D-07.02.02.
Słupki prowadzace oraz znaków kilometrowych i 

hektometrowych

113
Ustawienie elementów U-1 wraz ze znakami kilometrowymi U-7 

lub hektometrowymi U-8.
szt. 110,00

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 

114 Ustawienie barier stalowych ochronnych N2W2 m 2 731,60

D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczjace ruch pieszych

115 Wygrodzenia rurowe typ U-12a o wys. 1,20m m 161,80

116 Ogrodzenia i bramy m 1 042,60

117 Ustawienie wiaty przystankowej szt. 5,00

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. Krawężniki betonowe  ___

118
Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie z betonu 

cementowego C16/20
m 5 252,90



119
Ustawienie oporników betonowych 15x22 na ławie z betonu 

cementowego C16/20
m 611,50

D.08.03.01. Obrzeża betonowe

120
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C8/10 z 

oporem
mb 6 750,90

D.08.05.01. Ścieki

121 Ustawienie ścieku trójkątnego mb 555,00

D.09.00.01 ZIELEŃ DROGOWA

122

zakup, transport i sadzenie drzew liściastych wraz z całkowitą 

zaprawą dołów oraz zastosowaniem hydroboxów i ekranów przeciw 

korzennych Pa 14- 16, 250- 300 cm, min. Nx3 (balot, siatka), C100- 

150, min. promień korony 0,75m 

szt. 1 008,00

123

zakup, transport i montaż palików o średnicy 6- 8 cm  wiązaniami 

dla drzew liściastych- zgodnie z opisem 3 sztuki na 1 drzewo pale 

pionowe

szt. 3 024,00

124
zakup, transport i montaż palików o średnicy 6- 8 cm na rygle 

poprzeczne 9 szt. 1 drzewo, długość 1 palika około 40 cm
szt. 9 072,00

125
ściółkowanie drzew warstwą kory na grubość 5 cm promień misy 50 

cm dla drzew 
m3 39,60

126
zakup, transport, montaż osłonek na drzewa zabezpieczających 

przed zgryzaniem i osmykowaniem
szt. 1 008,00

127
pielęgnacja nasadzonych drzew liściastych, cena za rok, ujęto 

podlewanie i wymianę
szt. 1 008,00

D.10.00.00 INNE ROBOTY

D.10.07.01. Zjazady do gospodarstw i na drogi boczne

128

Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: 

• Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana o CBR>35%: 20 

cm 

• Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5: 20 

cm

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm.

• Kostka betonowa koloru grafitowego prostokątna, gr. 8 cm.

 wraz z wykonaniem poboczy oraz regulacją wysokościową włazów 

urządzeń podziemnych

m2 1 028,70

129

Nawierzchnia zjazdu o konstrukcji: 

• Warstwa mrozoochronna mieszanka niezwiązana o CBR>35%: 20 

cm 

• Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5: 20 

cm.

• Warstwa wiążąca AC16W: 5 cm

• Warstwa ścieralna AC11S: 4 cm

 wraz wykonaniem poboczy oraz z regulacją wysokościową włazów 

urządzeń podziemnych

m2 2 916,90

GG-00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych

130
Pomiar powykonawczy wraz ze wznowieniem i rozgraniczeniem 

granic pasa drogowego oraz stabilizacją punktów granicznych
ryczałt 1,00

BRANŻA SANITARNA

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

131 Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących kpl. 90,00

132 Kanały o śr. zewn. 200 mm SN8 m 874,50

133 Kanały o śr. zewn. 200 mm SN12 m 77,50

134 Kanały o śr. zewn. 250 mm SN8 m 8,00

135 Kanały o śr. zewn. 315 mm SN8 m 1 113,00

136 Kanały o śr. zewn. 315 mm SN12 m 89,50

137 Kanały o śr. zewn. 400 mm SN8 m 724,00

138 Kanały o śr. zewn. 400 mm SN12 m 49,00

139 Kanały o śr. zewn. 500 mm SN8 m 282,00

140 Kanały o śr. zewn. 500 mm SN12 m 34,00

141 Kanały o śr. zewn. 600 mm SN8 m 108,50

142 Kanały o śr. zewn. 600 mm SN12 m 31,00

143 Kanały o śr. zewn. 800 mm SN12 m 10,00

144 Kanał tłoczny PE315 m 476,50

145 Studnie rewizyjne bet. DN1200 stud. 72,00

146 Studnie rewizyjne bet. DN1500 stud. 18,00



147 Studnie rewizyjne bet. DN1200 w rowach stud. 6,00

148 Studnie rewizyjne bet. DN1500 w rowach stud. 8,00

149 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z poduszką sorpcyjną stud. 2,00

150 Studnie rewizyjne bet. DN1500 z poduszką sorpcyjną stud. 7,00

151 Studnie rewizyjne bet. DN2000 z poduszką sorpcyjną stud. 1,00

152 Studnie kanalizacyjne bet. śr. 500 mm z wpustem deszczowym kpl. 144,00

153 Studnia rozprężna kpl. 1,00

154 Pompownia wód opadowych kpl. 1,00

155 Wylot żelbetowy dn200 wraz z umocnieniami kpl. 12,00

156 Wylot żelbetowy dn315 wraz z umocnieniami kpl. 4,00

157 Wylot żelbetowy dn400 wraz z umocnieniami kpl. 8,00

158 Wylot żelbetowy dn500 wraz z umocnieniami kpl. 6,00

159 Wylot żelbetowy dn600 wraz z umocnieniami kpl. 2,00

160 Wylot żelbetowy dn800 wraz z umocnieniami kpl. 1,00

161 Zbiornik retencyjny Zb5.1 V=264,0 m3 kpl. 1,00

162 Zbiornik retencyjny Zb5.2 V=387,0 m3 kpl. 1,00

163 Zbiornik retencyjny Zb6.1 V=385,0 m3 kpl. 1,00

164 Zbiornik retencyjny Zb6.2 V=194,0 m3 kpl. 1,00

165 Zbiornik retencyjny Zb7.1 V=167,0 m3 kpl. 1,00

166 Zbiornik retencyjny Zb7.2 V=230,0 m3 kpl. 1,00

167 Zbiornik retencyjny Zb8 V=496,0 m3 kpl. 1,00

168 Zbiornik retencyjny Zb9.1 V=258,0 m3 kpl. 1,00

169 Zbiornik retencyjny Zb9.2 V=121,0 m3 kpl. 1,00

D.01.03.05. SIEĆ WODOCIĄGOWA

D.01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej 

170 Włączenia do sieci istniejących kpl. 26,00

171 Demontaż sieci istniejących m 866,00

172 Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących kpl. 66,00

173
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
m 40,00

174
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
m 973,00

175 Hydrant ppoż. kpl. 9,00

D.01.03.05

Przebudowa sieci wodociągowej - kolizje w zakresie istn. pasa 

DW221, na które wydano decyzje o umieszczeniu urzadzenia w 

pasie drogowym

176 Włączenia do sieci istniejących kpl. 6,00

177 Demontaż sieci istniejących m 147,00

178 Regulacje wysokościowe i wymiana elementów istniejących kpl. 0,00

179
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
m 147,00

180 Hydrant ppoż. kpl. 1,00

D.03.02.01S Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

181 Włączenia do sieci istniejących kpl. 1,00

182 Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących kpl. 23,00

183
Sieci kanalizacyjne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, 

PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
m 250,00

184 Studnie rewizyjne bet. DN1200 z zasuwą odcinającą stud. 1,00

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZYCH

D-01.03.01
Roboty budowlane zakresie budowy energetycznych linii 

napowietrznych

185 posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E kpl 6,00

186 demontaż linii napowietrznej nn mb 211,00

187 demontaż słupów linii napowietrznej nn kpl 91,00

D-01.03.01
Roboty budowlane zakresie budowy energetycznych linii 

napowietrznych - kolizje poza istniejacymi pasami drogowymi

188 posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E kpl 0,00

189 budowa linii napowietrznej typu AsXSn mb 0,00

190 demontaż linii napowietrznej nn mb 0,00

189 demontaż słupów linii napowietrznej nn kpl 0,00

D-01-03.02.
Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych 

energetycznych

190 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 438,00



191
ułożenie nowych linii kablowych SN  

3xNA2XS(FL)2Y1x150/25/20
mb 155,00

192 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x240 mb 0,00

193 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 382,00

194 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35 mb 83,00

195 przestawienie złącz kablowych nn kpl 4,00

196 montaż nowego złącza nn kpl 2,00

197 demontaż nowego złącza nn kpl 2,00

198 demontaż linii kablowej nn, SN mb 168,00

D-01-03.02.

Przebudowa sieci wodociągowej - kolizje w zakresie istn. pasa 

DW221, na które wydano decyzje o umieszczeniu urzadzenia w 

pasie drogowym

199 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 177,00

200
ułożenie nowych linii kablowych SN  

3xNA2XS(FL)2Y1x150/25/20
mb 0,00

201 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x240 mb 95,00

202 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 112,00

202.1 przestawienie złącz kablowych nn kpl 2,00

203 demontaż linii kablowej nn, SN mb 172,00

D.07.07.01. OŚWIETLENIE DRÓG

D.07.07.01. Oświetlenie dróg

204 montaż szafki oświetleniowej kpl 2,00

205 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 3 380,00

206 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 3 899,00

207
montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 9m z 

wysięgnikiem
kpl 69,00

208
montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 7m z 

wysięgnikiem
kpl 12,00

209 montaż opraw oświetleniowych typu 100W kpl 70,00

210 montaż opraw oświetleniowych typu 32W kpl 12,00

211
montaż opraw oświetleniowych typu LED doświetlacz przejścia – 

116W
kpl 6,00

D.07.07.01. Przebudowa i demontaż sysytemów oświetleniowych

212 demontaż istniejącego słupa oświetleniowego typu ZN kpl 7,00

213 demontaż opraw oświetleniowych kpl 6,00

214 montaż linii napowietrznej AsXSn2x25 mb 48,00

215 demontaż linii napowietrznej oświetleniowej mb 352,00

BRANŻA TELETECHNICZNA

D.01.03.04. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych

204 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 3 587,00

205 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 197,00

206 regulacja studni kablowej, szafy kablowej kpl 0,00

207 studnia kablowa SKR-2 kpl 0,00

208 przestawienie szaf kablowych kpl 0,00

209 przełożenie kabla optycznego na nową trasę mb 368,00

210 przebudowa kabla miedzianego mb 823,00

211 budowa linii  XzTKMXw 24x2x1.2 mb 220,00

212 budowa linii  XzTKMXpw 25x4x0,8 mb 93,00

D.01.03.04.

Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych - kolizje w zakresie istn. 

pasa DW221, na które wydano decyzje o umieszczeniu 

urzadzenia w pasie drogowym

213 wykopy kablowe pod nowe odcinki/odkopanie sieci mb 72,00

214 budowa kanalizacji HDPE40/3,7 mb 72,00

215 przełożenie kabla optycznego na nową trasę mb 72,00

216 regulacja studni kablowej, szafy kablowej kpl. 1,00

217 studnia kablowa SKR-2 kpl. 1,00

218 przestawienie szaf kablowych kpl. 2,00

D.01.03.04. Budowa kanału technologicznego.

219 budowa kanalizacji KTp-1 mb 430,00

220 budowa kanalizacji KTu-1 mb 5 646,00

221 studnia kablowa SKR-2 kpl 58,00

BRANŻA MOSTOWA 

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO NAD RZ. WIERZYCĄ

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    



M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

222 - wykonanie wykopu m
3 1 347,02

M-11.01.04 Zasypanie gruntów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem

223 - wykonanie zagęszczonej zasypki m
3

1 305,41

M-12.00.00 ZBROJENIE   

M-12.01.00 Stal zbrojeniowa

224 - zbrojenie żelbetowej płyty wzmacniającej t 5,88

M-13.00.00 BETON   

M-13.01.00  Wykonanie elementów żelbetowych

225 - beton żelbetowej płyty wzmacniającej m
3 41,61

M-15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE   

M-15.01.01 Izolacja bitumiczne wykonywane na zimno

226 - wykonanie izolacji na zimno m
2 463,60

M-16.00.00 ODWODNIENIE  

M-16.01.06 Ekran nad przepustem wraz z drenażem

227 - ściek skarpowy mb 22,00

228 - wykonanie drenażu mb 91,28

229 - wykonanie ekranu m
2 128,54

M-16.01.07 Odwodnienie zasypki przyczółka

230 - wykonanie  geomembrany kubełkowej m
2 463,60

231 - wykonanie drenażu mb 43,12

M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE   

M-19.01.04 Balustrady stalowe

232 - wykonanie balustrady stalowej mb 48,00

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.01.13 Umocnienie skarp kostką kamienną

233 - opaski przy ścianach czołowych m
2 33,80

M-20.02.00 ROBOTY RÓŻNE

234 M-20.02.01 - Roboty rozbiórkowe

- rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

235 - regulacja narzutu kamiennego na dnie cieku kpl. 1,00

236
- regulacja i uzupełnienie narzutu kamiennego w ciągu półek dla 

zwierząt
m

2 109,20

PRZEPUST P-10

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

237 - wykonanie wykopu m
3 569,30

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 - Roboty rozbiórkowe

238 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

D-02.03.01E
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stablilizowanej 

georusztem

239 - wykonanie materaca pod przepustem m
3

53,35

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

240 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1800 mm mb 18,37

241 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3

28,29

242 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3

322,69

243
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 39,58

244 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m
2 5,00

245 - półki przełazowe dla małych zwierząt m
2 27,68

PRZEPUST P-11

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

246 - wykonanie wykopu m
3 376,88

M-11.01.04 Zasypanie gruntów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem

247 - wzmocnienie podłoża - wymiana gruntu m
3

30,95

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 - Roboty rozbiórkowe

248 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

D-02.03.01E
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stablilizowanej 

georusztem



249 - wykonanie materaca pod przepustem m
3

38,77

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

250 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1200 mm mb 16,02

251 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 18,20

252 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 194,46

253
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 29,42

254 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m
2 4,99

PRZEPUST P-11.1

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

255 - wykonanie wykopu m
3 232,50

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 - Roboty rozbiórkowe

256 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

257 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1200 mm mb 19,33

258 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 21,61

259 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 130,12

260
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 28,96

261 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m
2 8,86

PRZEPUST P-13

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

262 - wykonanie wykopu m
3 341,17

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 - Roboty rozbiórkowe

263 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

D-02.03.01E
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stablilizowanej 

georusztem

264 - wykonanie materaca pod przepustem m
3

38,82

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

265 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ800 mm mb 16,92

266 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 16,10

267 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 148,09

268
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 16,32

PRZEPUST P-14

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

269 - wykonanie wykopu m
3 337,50

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 - Roboty rozbiórkowe

270 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

D-02.03.01E
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stablilizowanej 

georusztem

271 - wykonanie materaca pod przepustem m
3

44,51

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

272 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ800 mm mb 19,57

273 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 17,94

274 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 250,12

275
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 20,52

PRZEPUST P-15

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

276 - wykonanie wykopu m
3 453,64

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 - Roboty rozbiórkowe

277 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

D-02.03.01E
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stablilizowanej 

georusztem

278 - wykonanie materaca pod przepustem m
3

55,84

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)



279 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ800 mm mb 24,63

280 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 24,23

281 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 317,99

282
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 17,04

PRZEPUST P-16

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

283 - wykonanie wykopu m
3 826,49

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 - Roboty rozbiórkowe

284 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

285 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1200 mm mb 29,30

286 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3 33,12

287 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 449,02

288
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 47,08

289 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 7,5 cm m
2 18,86

RÓW KRYTY NR 1

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE   

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

290 - wykonanie wykopu m
3 50,85

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

291 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1200 mm mb 12,23

292 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3

14,56

293 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 100,00

294
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 42,38

295 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m
2 2,00

RÓW KRYTY NR 2

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE    

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

296 - wykonanie wykopu m
3 84,65

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

297 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1200 mm mb 16,10

298 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3

18,69

299 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 133,47

300
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 45,80

301 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m
2 4,60

RÓW KRYTY NR 3

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE   

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

302 - wykonanie wykopu m
3 41,60

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.03.01 Przepusty z rur polietylenowych (HDPE)

303 - przepust z rury HDPE spiralnie karbowany ϕ1200 mm mb 10,98

304 - wykonanie ławy kruszywowej gr. 30 cm m
3

13,20

305 - wykonanie zagęszczonej zasypki rury m
3 40,72

306
- wykonanie umocnienia skarpy wlotu/wylotu kamieniem polnym na 

podsypce piask.-cem gr. 10 cm
m

2 29,81

307 - wykonanie umocnienia dna narzutem kamiennym gr. 20 cm m
2 13,72

Istniejący przepust w ciągu pod drogą DP2201G kier. Wielki 

Klincz

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

308 - rozbiórka elementów przepustu kpl. 1,00

PROMOCJA

309

tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z 

konstrukcja wsporczą zgodnie z opisem w zał. nr 1 do Umowy 

(wymagany termin trwalości dla tablicy 8 lat od montażu) 

kpl 1,00
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