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ZESTAWIENIE

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr Nazwa specyfikaciji CPV Nr str.
1 | Wymagania ogoéine 45000000-7 1+28
2 | Roboty przygotowawcze 45100000-8 | 29+32
3 | Roboty ziemne wykopy, nasypy 45111200-0 | 33+41
4 | Roboty ziemne korytowanie 45111200-0 | 42+49
5 | System odwadniajacy boisko 45231300-8 | 50+60
6 | Podbudowa boiska 45233220-7 | 61+72
7 | Nawierzchnia boiska 45233200-1 73+79
8 | Obrzeza betonowe boiska 45212221-1 80+83
9 | Opaska boiska 45212221-1 84-+90
10 | Sieci elektryczne. Oswietlenie terenu 45310000-3 | 91+104
11 | Roboty zbrojarskie 45262310-7 | 105+112
12 | Betonowanie 45262300-4 | 113+131
13 | Elementy stolarskie i slusarskie 45421000-4 | 132+137
14 | Podtogi i posadzki 45430000-0 | 138+151
15 | Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone 45233220-7 | 152+160
16 | Krawezniki betonowe 45233220-7 | 161+167
17 | Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej | 45233250-6 | 168+176
18 | Ogrodzenia 45342000-6 | 177+181
19 | Instalacje sanitarne 45330000-9 | 182+191

20 | Instalacje elektryczne 45310000-3 | 192+207
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 1

WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1. Informacje podstawowe

1.1. Przedmiot Ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn. ,Budowa, przebudowa i remont obiektéw budowlanych
boiska do pitki noznej w Jabtonowie Pomorskim, przy ul. Urzedowe;j.”

Ogdlna specyfikacja techniczna OST ,Wymagania Ogoélne” odnosi sie¢ do wymagan wspoinych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania iodbioru robdt, kitdre zostang
zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania OST
Szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt 1.1.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze wszystkimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wchodzgcymi w sktad opracowania.

W réznych miejscach specyfikacji technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
by¢ traktowane, jako integralna czes$¢ specyfikacji technicznych czytane w potaczeniu z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych kontrakitem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaktada sie, iz wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3. Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zakresu robét objetych projektami technicznymi na ich

wykonanie oraz kosztorysami inwestorskimi.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

L.P. TYTUL TOM
PROJEKT BUDOWLANY
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tom |
5 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU ZAPLECZA Tom Il
SZATNIOWO-SANITARNEGO BOISKA DO PIKI NOZNEJ
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PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
3 SZATNIOWO-SANITARNEGO BOISKA DO PIKI NOZNEJ Tom Il
CZESC OGOLNOBUDOWLANA

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
SZATNIOWO-SANITARNEGO BOISKA DO PIKI NOZNEJ
CZESC INSTALACYJNA SANITARNA
INSTALACJA WOD.-KAN.

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
SZATNIOWO-SANITARNEGO BOISKA DO PIKI NOZNEJ
CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZDEK

PRZEBUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
CZESC OGOLNOBUDOWLANA

PRZEBUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
7 CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA Tom VI
OSWIETLENIE BOISKA | TERENU

8 PRZEBUDOWA TRYBUNY BOISKA DO PItKI NOZNEJ Tom VIII

PRZEBUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
| CHODNIKA. BUDOWA PARKINGU

10 PRZEBUDOWA | BUDOWA OGRODZENIA TERENU Tom X
11 BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ Tom XI
12 BUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ Tom Xl

Tom IV

TomV

Tom VI

Tom IX

Zakres robot:
X> ziemne
X> murarskie
X> ciesielskie
X> malarskie
X> Slusarskie
X> stolarskie
X> zbrojarskie
BO tynkarskie
X> dekarskie
X> brukarskie
X> betoniarskie
¥ instalacyjne sanitarne
X instalacyjne elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w OST-1 lub SST jest mowa o:
1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
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wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego ilokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skitadowiska odpadoéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecdéw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny iurzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.
1.4.5. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.
1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, atakze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza iurzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.
1.4.13. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych ikoncowych, w miare
potrzeby, rysunki iopisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.4.15. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
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powykonawczymi.

1.4.16. Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

1.4.19. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane ztym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane naczas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan ipréb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa iwyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie =z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami, ajesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. Poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.31. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. Grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r., z pbzn. zm.).

1.4.36. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne ipraktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.39. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.4.40. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczeg6étowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien CPV — jest on systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzagdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo Zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 roku.

1.4.43. Inzynier budowy, zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.4.44. Kosztorys inwestorski — wykaz robét zpodaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.45. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania
1.4.46. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.47. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.4.48. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.49. Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.50. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.51. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

1.4.52. Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.4.53. Podbudowa pomochnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgciji
nawierzchni. Moze ona skfadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

1.4.54. Podbudowa zasadnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronna, odsgczajgcg lub odcinajaca.

1.4.55. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

1.4.56. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1.4.57. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje iwspéirzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej w
tym szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczegolnych robot.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne =z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez wykonawce.

Poza tym dokumentacja projektowa bedzie zawieraé:
1. Przedmiary robét.
Mimo, ze w umowie przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego dokumentacja projektowa obejmuje
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przedmiar robot.
2. Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagana.

Dokumentacja projektowa, kitdéra zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie
zawiera¢ nastepujgce czesci:
1. Projekt budowlany
w tym:
Projekt zagospodarowania dziatki
Projekt architektoniczno-budowlany
w branzach:
- ogolnobudowlane;j
- instalacyjnej sanitarne;j
- instalacyjnej elektryczne;
- drogowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram robét
4. Projekt zaplecza technicznego budowy
5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentédw obowigzuje nastepujaca ich
kolejnosc:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacja techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddédw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktdéry powiadomi projektanta w celu
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe (opis) wymiaréow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy obiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce nacelu stosowanie sie do przepis6w inorm
dotyczacych ochrony srodowiska naiwokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego
przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiadcicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego wramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
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na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i gruntu, wyposazenia na izterenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw iw sposdb ciagglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehnstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robo6t (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymujgce nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j
i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane zrobotami ibedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997 r. wsprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 169, poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciaglty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialtdbw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego ponosi zamawiajgcy.

1.5.13. Ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej (OC)

Przed datg rozpoczecia robo6t stanowigcych przedmiot zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe zwigzane z:

a) ubezpieczeniem od zniszczenia wykonanych rob6t i materiatdw podczas budowy,

b) ubezpieczenie od zniszczenia wtasnosci prywatnej osob trzecich spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami wykonawcy,

C) ubezpieczeniem na wypadek sSmierci lub kalectwa spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
dziatania lub niedopatrzeniem wykonawcy w stosunku do:

- 0s6éb uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

- 0sbb trzecich, ktére nie przebywajg na terenie budowy.

Wysokosci sum ubezpieczeniowych dla poszczegdinych rodzajow ubezpieczeh okreslone zostang w
umowie o roboty budowlane lub przez inspektora nadzoru.
Inwestor moze odstapi¢ od warunku ubezpieczenia od OC.
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2. Materiaty
Wykonawca w ofercie moze przyja¢ materiaty i urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowej lub
przedstawi¢ inne przynajmniej rownowazne parametrami technicznymi i nie gorsze jakosciowo.

Dopuszcza sie zastosowanie w zakresie zaproponowanych materiatdw i urzgdzen wskazanych w
projekcie budowlanym materiatdbw lub urzgdzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze ich parametry
techniczne i jakos¢ nie sg gorsze od tych okreslonych w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacii
wymaga sie ztozenia inwestorowi stosownych dokumentoéw potwierdzajgcych parametry techniczne tych
réwnowaznych materiatéw lub urzadzen.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego zrddita nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli iodnodnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty awtym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba, ze postanowienia
ogélne lub szczegbtowe warunkédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub zinnych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania nato pisemnej zgody inspektora nadzoru wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione
w dokumentach umowy.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
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zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przez niego przewartosciowany.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane iniezaakceptowane materialy, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora.

2.6. Dopuszczenie materiatéw budowlanych do stosowania
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac tylko
wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania.

Dopuszczone do powszechnego stosowania sg wyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
- dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma
- dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
aprobatg techniczng
- umieszczone w wykazie nie majgcych istotnego wptywy na spetnienie wymagan podstawowych
- wytworzone i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;
- oznaczone symbolem CE
- znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166. poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy iodpowiada¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora, nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia inarzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na izterenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ =za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora
nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2.3. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Wykonawca i inspektor nadzoru nie mogg dokona¢ jakichkolwiek zmian w
projekcie budowlanym. Zmian takich moze dokonac¢ na ich wniosek tylko autor projektu.

5.2.4. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw irobdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, poich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i

graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), jezeli jest wymagany przepisami,

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii iorganizacji montazu (dla obiektiéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoby zachowania obowigzujgcych przepisow BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, atakze wycigganych wnioskéw izastosowanych korekt w procesie
technologicznym, (proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru);

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcya dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych nabudowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,

- sposOb iprocedure pomiardw ibadan (rodzaj iczestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonag
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt ijakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, oile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek ibadania materiatbw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw irobdt z wymaganiami SST na podstawie wynikédw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatédw i rob6t z dokumentacjg projektowa
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan ipobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat naznak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi SST,
C) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco ibedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg, podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia idaty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy inie ma uprawnien do wydawania
poleceh wykonawcy rob6t. Zaleca sie prowadzenie dziennika budowy nawet wtedy, gdy przepisy prawa
tego nie wymagaja.

6.8.2. Ksigzka obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy narozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badahn wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
> decyzja o pozwoleniu na budowe,
> protokét przekazania placu (terenu) budowy,
X> protokoty geodezyjnego wytyczenia (wyznaczenia) obiektow w terenie,
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X> protokoty z narad i ustalen roboczych,

X> protokoty z préb i badan materiatow i robot,

> protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

> protokoty odbioru czesciowego robot,

X> inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

> protokét koncowego odbioru robot,

X> oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

X> oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy a takze - w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

X> oswiadczenie kierownika budowy o wifasciwym zagospodarowaniu terenow
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiekiu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

> protokoty odbioru robét,

X> korespondencje na budowie,

¥ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek z ww. dokumentéw budowy, wykonawca zobligowany jest do
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne inspektorowi nadzoru zamawiajgcego, projektantowi oraz
innym organom do tego uprawnionym.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robo6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci narzecz
wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce lub inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegdétowych specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz innych branzowych katalogach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru robdét dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét doodbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy) robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy zbezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru iwykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacija projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdét zanikajgcych iulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowag podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
. Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
. Protokoty odbioréw czesciowych.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia (DTR).
. Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZJ.
10. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.
11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzgdzen.
12. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
13. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
14. Instrukcje eksploatacyjne.

© 00 NO O~ WN

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania ibadania skladajgce sie najej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegobtowej
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
= robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
= wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
= wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie zinspektorem nadzoru iodpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusunigecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw iorganizacji ruchu ponosi
wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. r 43, poz.
430).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

10.3. Normy

[1] BN-80/6775-03-00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

[2] BN-80/6775-03-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

[3] BN-80/6775-03-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
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[4] BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

[5] BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

[6] PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

[7] PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem.

[8] PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

[9] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki

techniczne wykonania i odbioru.

[10] BN-64/9321-02 Ulice miejskie. Powierzchniowe odwodnienie ulic. Scieki uliczne. Warunki

techniczne wykonania i odbioru.

[11] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[12] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[13] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka.

[14] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

[15] PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Wymagania techniczne.

[16] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[17] PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Sporzadzit

inz. Ireneusz Grochowski
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