

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551854-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Gdańsk: Roboty budowlane  
2022/S 195-551854**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Roboty budowlane**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 172-486113)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

Krajowy numer identyfikacyjny: 000168372

Adres pocztowy: ul. Żaglowa 11

Miejscowość: Gdańsk

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

Kod pocztowy: 80-560

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski

E-mail: [drmg@gdansk.gda.pl](mailto:drmg@gdansk.gda.pl)

Tel.: +48 583205100

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.drmg.gdansk.pl](http://www.drmg.gdansk.pl)

Adres profilu nabywcy: [https://platformazakupowa.pl/pn/drmg\\_gdansk](https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Wykonanie II etapu robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków

Numer referencyjny: 135/BZP-U.510.109.2022/KB

**II.1.2) Główny kod CPV**

45000000 Roboty budowlane

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.1.4) Krótki opis:**

Pełna nazwa zamówienia: Wykonanie II etapu robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki"

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

05/10/2022

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 172-486113](#)

**Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 11/10/2022

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 25/10/2022

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 08/01/2023

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2023

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 11/10/2022

Czas lokalny: 12:10

Powinno być:

Data: 25/10/2022

Czas lokalny: 12:10

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki".

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:

1) dalsze roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie historycznych budynków dawnego Zespołu Sierocińca przy ul. Sierociej 6 i 8 w Gdańsku przed degradacją polegające na:

- monitoringu stanu konstrukcji budynków od dnia wejścia na plac budowy do dnia oddania robót budowlanych związanych z niniejszym zadaniem;
- wzmocnieniu konstrukcji budynków: zabytkowych ścian (dobudowy, uzupełnienia historycznych murów); nadproży (wymiana na stalowe); elementów więźby dachowej;
- dalszych rozbiórkach wewnątrz budynków, odciążających ich konstrukcję oraz spełniających funkcję odkrywek cennych historycznie elementów;
- rekonstrukcji zewnętrznych schodów w budynku przy ul. Sierociej 6 (głównym) w stanie surowym;
- konserwacji i zabezpieczeniu części nieruchomości w budynkach;
- konserwacji, składowanych do tego czasu w bezpiecznym miejscu, elementów ruchomych zabytkowych budynków.

Wszystkie ww. działania będą musiały być wykonywane pod Nadzorem Konserwatorskim.

2) roboty dodatkowe:

- pielęgnacja drzew i krzewów do zachowania oraz przesadzenia;
- roboty porządkowe;
- całodobowy monitoring terenu inwestycji;

3) działania w zakresie kampanii promocyjnej inwestycji:

- działania w zakresie dokumentacji fotograficznej;
- spotkania i konferencje prasowe;
- inne działania promocyjne.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki".
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:
  - 1) dalsze roboty budowlane mające na celu zabezpieczenie historycznych budynków dawnego Zespołu Sierocińca przy ul. Sierociej 6 i 8 w Gdańsku przed degradacją polegające na:
    - monitoringu stanu konstrukcji budynków od dnia wejścia na plac budowy do dnia oddania robót budowlanych związanych z niniejszym zadaniem;
    - wzmocnieniu konstrukcji budynków: zabytkowych ścian (dobudowy, uzupełnienia historycznych murów); nadproży (wymiana na stalowe);
    - dalszych rozbiórkach wewnątrz budynków, odciążających ich konstrukcję oraz spełniających funkcję odkrywek cennych historycznie elementów;
    - rekonstrukcji zewnętrznych schodów w budynku przy ul. Sierociej 6 (głównym) w stanie surowym;
    - konserwacji i zabezpieczeniu części nieruchomości w budynkach;
    - konserwacji, składowanych do tego czasu w bezpiecznym miejscu, elementów ruchomych zabytkowych budynków.
  - 2) roboty dodatkowe:
    - pielęgnacja drzew i krzewów do zachowania oraz przesadzenia;
    - roboty porządkowe;
    - całodobowy monitoring terenu inwestycji;
  - 3) działania w zakresie kampanii promocyjnej inwestycji:
    - działania w zakresie dokumentacji fotograficznej;
    - spotkania i konferencje prasowe;
    - inne działania promocyjne.

Wszystkie ww. działania będą musiały być wykonywane pod Nadzorem Konserwatorskim.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**