
 

1 

K A R T A  T Y T U Ł O W A  

P R O G R A M  F U N K C J O N A L N O -
U Ż Y T K O W Y  ( P F U )  

 

Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego: 

Rozbudowa drogi gminnej nr 270566K  
o dł. około 920m w miejscowości Kwiatonowice 

Adres obiektu 
budowlanego: 

Województwo: małopolskie, 
Powiat: gorlicki, 

Miejscowość: Kwiatonowice 

Działki 
inwestycyjne: 

jednostka ewid.: Gorlice [120504_2],  
obręb: Kwiatonowice [0006],  

działki ewid. 244, 246/2, 246/3, 246/4, 248, 250, 253, 256, 257 
258, 259, 260, 263, 264, 265/1, 265/2, 266/3, 266/4, 266/6, 

266/7, 267, 268, 269, 270, 271, 279, 406/1 

Nazwy i kody 
CPV: 

 

45000000 
45233120 
45330000 
 
45332000 
45231220 
45232310 
45231000 
 
45100000 
71000000 
 
71330000 
71351910 
 

 

Roboty budowlane 
Roboty w zakresie budowy dróg 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 
sanitarne 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
Przygotowanie terenu pod budowę 
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 
kontrolne 
Różne usługi inżynieryjne 
Usługi geologiczne 
 

Zamawiający: 
Gmina Gorlice 

ul. 11 Listopada 2 
38-300 Gorlice 

Opracował: 

mgr inż. Dominik Nigborowicz 
upr. do projektowania i kierowania  

robotami bud. bez ograniczeń  
w spec. inżynieryjnej-drogowej, 

PDK/0375/PWOD/19 Październik 2022 
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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A  PR O G R A M U  
F U N K CJ O N A L N O - U ŻY T K O W E G O  

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Wstęp 
Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). 

Sporządzony program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem Wykonawcy w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

 przygotowania oferty przez Wykonawcę  

 zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i roboty budowlane 

 realizacji przedmiotowego zamówienia 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy zawiera informacje dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego jakim jest droga gminna i 

związane z nią wszystkie elementy użytkowe. Podane w PFU charakterystyczne parametry dla 

projektowanej drogi, uzbrojenia oraz innych elementów technicznych zadania należy traktować 

jako parametry minimalne określone przez Zamawiającego. W przypadku potrzeby zmian 

parametrów opisanych w PFU należy zaprojektować i wykonać urządzenia i elementy dróg o 

parametrach nie niższych niż opisane w PFU. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz 

kosztorysu szacunkowego (osobne opracowanie) dla zadania polegającego na „Rozbudowie 

drogi gminnej nr 270566K o dł. około 920m w miejscowości Kwiatonowice”. Planowana 

inwestycja ma na celu dostosowanie istniejącej drogi gminnej 270566K zlokalizowanej na 

działce ewid. nr 259 do parametrów drogi publicznej klasy technicznej D. 

Inwestycja obejmować będzie: 

 rozbudowę istniejącej drogi gminnej 270566K o dł. 914,5m o parametrach klasy D, 

 przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, 

 budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do projektowanej drogi 

gminnej, 

 budowę i przebudowę odwodnienia w zakresie projektowanej drogi, w tym przebudowę 

istniejących rowów i wykonanie odcinków nowych rowów wraz z wykonaniem nowych 

przepustów na rowach, 
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 rozbiórkę istniejącego przepustu na potoku Strzeszynianka i wykonanie nowego obiektu 

 wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót, 

 wprowadzenie stałej organizacji ruchu w zakresie objętym zainwestowaniem. 

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową, uzyskać wymagane  prawem 

decyzje i pozwolenia (w tym decyzję zrid,)i na tej podstawie, zgodnie z przepisami, zrealizować 

roboty budowlane oraz oddać inwestycję do użytkowania.  

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Korpus drogi gminnej należy wykonać dla układu docelowego jako:  

Droga gminna – odcinek rozbudowywanej drogi – droga klasy D (dojazdowa): 

 Prędkość projektowa – Vp = 30 km/h  

 Obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś  

 Liczba pasów ruchu – 2  

 Szerokość pasa ruchu na odcinku prostym – 2,50 m (dodatkowe poszerzenia na łukach) 

 Szerokość poboczy – 1,00 m  

 Kategoria obciążenia ruchem – KR1 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz 

komfortu poruszania się użytkowników.  

Teren, na którym planowana jest inwestycja stanowi głównie pas drogowy drogi gminnej 

publicznej i graniczące z pasem drogowym tereny osób prywatnych. 

W zakresie inwestycji występują zjazdy do nieruchomości.  

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane należy wykonać w oparciu o decyzję 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz inne wymagane przepisami prawa decyzji i 

zezwolenia, pozyskane przez Wykonawcę. 

Wykonawca podejmujący realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 wraz z późn. zm.), 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami 

i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

Inwestycję należy przygotować i wykonać w oparciu o specustawę drogową z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. Zastosowanie specustawy drogowej wyłącza zastosowanie przepisów 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy o rewitalizacji, 

a dzięki temu możliwa będzie realizacja zamierzenia bez czasochłonnej procedury zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku realizacji inwestycji 
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w trybie tradycyjnego pozwolenia na budowę niezbędna będzie zmiana miejscowego planu 

w zakresie klasy drogi i co z tym związane również szerokości jezdni drogi gminnej mniejszej. 

Istniejąca zabudowa wzdłuż drogi gminnej spowoduje znaczny, nieuzasadniony wzrost kosztów 

inwestycji ze względu na dodatkowe koszty przebudowy ogrodzeń nieruchomości i przebudowy 

sieci uzbrojenia terenu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) Sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych, zawierającej wszystkie urządzenia 

zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej;  

b) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

c)  Wykonanie wszelkich innych badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów 

budowlanych i wykonawczych;  

d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany do wykonania dokumentacji 

fotograficznej drogi objętej budową, w szczególności istniejących zjazdów, ogrodzeń 

i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją;  

e) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, w formie 

planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju 

i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z 

uwzględnieniem wymagań obowiązujących aktów prawnych. Projekty budowlane i 

wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Po zatwierdzeniu 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każde z wykonanych i zatwierdzonych opracowań 

projektowych i opracowań towarzyszących w co najmniej 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. 

w wersji elektronicznej (pliki  *.pdf );  

f) W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek 

pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy;  

g) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych w oparciu o aktualny standard 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny 

Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych 

robót oraz opracowania przedmiaru robót, harmonogramu robót i harmonogramu płatności;  

h) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

STWiORB;  

i) Prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiarów ilości wykonanych robót;  

j) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 

winien zawierać w szczególności: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 

protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, 
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protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program 

Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 

laboratoryjnych, deklaracje właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i 

pomiarów wraz ze zbiorczym zestawieniem wyników badań, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i 

uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub administratorów, oświadczenie kierownika 

budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat  kolaudacyjny należy dostarczyć w 

dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 

*.pdf);  

k) Sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami;  

l) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom;  

m) Uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad 

przebudową ze strony właścicieli sieci;  

n) Wykonawca winien zapewnić kierowników robót branżowych posiadających stosowne 

uprawnienia;  

o) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, 

winna być sporządzona w wersji papierowej oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dgn lub 

*.dwg), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, użytych 

przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;  

p) Przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z jego 

uzyskaniem. 

Wykonawca zamówienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego propozycje 

rozwiązań oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowę/zabezpieczenie sieci uzbrojenia 

terenu od właścicieli lub użytkowników kolidujących z planowanymi robotami,  sporządzi 

niezbędną dokumentację projektową i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej.  

Dokumentacja projektowa będzie podstawą do uzyskania decyzji decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu 

inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem.  

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania drogi wraz z odwodnieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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Rozbudowę drogi gminnej realizować należy z uwzględnieniem możliwych do zastosowania 

energooszczędnych środków technicznych i technologii, w celu ograniczenia niekorzystnego 

oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu) zarówno na etapie budowy jak i 

użytkowania.  

Elementy konstrukcji nawierzchni wraz z odwodnieniem należy zaprojektować i zbudować 

w sposób zapewniający spełnienie wymagań w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, 

bezpieczeństwa użytkowania, trwałości i założonej nośności.  

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.  

Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględniać 

zapewnienie dojazdu do nieruchomości zabudowanych i zamieszkałych..  

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku otrzymania 

zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również  zgodne 

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się:  

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

 wynikami badań i pomiarów własnych,  

 wynikami opracowań własnych,  

 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,  

 treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do 

niniejszego PFU.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno 

- użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 

zastosowanych rozwiązań projektowych.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5.1. Drogi 
Nie dotyczy inwestycji polegających na rozbudowie dróg wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego.  

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak również przywołana tam Polska 

Norma PN-ISO 9836:1997 dotyczą obiektów kubaturowych. 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie rozbudowy drogi gminnej 

przebiegającej częściowo przez tereny zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej), a częściowo 

przez tereny niezabudowane i użytkowane rolniczo. Szerokość jezdni na odcinku prostym to 

5,0m, zaś na odcinkach krzywoliniowych (łukach poziomych) tam gdzie wymagają tego warunki 

techniczne należy przewidzieć wykonanie poszerzenia jezdni. Objęta inwestycją droga będzie 

dwupasowa, dwukierunkowa. Przy drodze przewiduje się wykonanie obustronnych poboczy o 

szerokości 1,0m, wykonanych z destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem 

emulsja asfaltową. 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przewiduje się wykonanie nowego 

oznakowania. Zamawiający wymaga sporządzenia projektów stałej organizacji ruchu oraz 

tymczasowych projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. 

Realizacja inwestycji wymagać będzie odcinkowego usunięcia zakrzaczeń występujących 

wzdłuż krawędzi pasa drogowego oraz wzdłuż rowów odwadniających, kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wykonawca ustali drzewa i krzewy niezbędne do 

usunięcia i w imieniu Zamawiającego uzyska zezwolenie na wycinkę w oparciu o obowiązujące 

przepisy w tym zakresie. 

1.5.2. Odwodnienie dróg 

1.5.2.1. Powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną odwadnianej zlewni 
Odwadniana zlewnia przy drodze gminnej obejmuje powierzchnię jezdni drogowej oraz 

tereny przyległe do drogi z których wody opadowe spływają w kierunku drogi.  

Zlewnie podzielona na części: 

1. Odcinek 1 – w km 0+000 ÷ 0+313 DG – z którego wody opadowe będą spływać 

lewostronnym rowem umocnionym betonowymi korytkami w kierunku przepustu pod 

drogą gminną i odprowadzone zostaną poprzez rów na działce nr 268 do istniejącego 

rowu (wąwozu) 

2. Odcinek 2 – w km 0+313 ÷ 0+912 DG  – z którego wody opadowe będą spływać 

lewostronnym rowem umocnionym betonowymi płytami ażurowymi w kierunku 

przepustu pod drogą gminną na potoku Strzeszynianka 
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3. Odcinek 3 – w km 0+313 ÷ 0+912 DG  – z którego wody opadowe będą spływać 

prawostronnym rowem umocnionym betonowymi płytami ażurowymi w kierunku 

potoku Strzeszynianka  

Współ.
 spływu ψ

Przyległe tereny zielone 1,470 0,20 0,294
Powierzchnia jezdni 0,078 0,90 0,070
Powierzchnia poboczy 0,031 0,80 0,025
Przyległe tereny zielone 0,300 0,20 0,060
Powierzchnia jezdni 0,150 0,90 0,135
Powierzchnia poboczy 0,060 0,80 0,048
Przyległe tereny zielone 0,850 0,20 0,170
Powierzchnia jezdni 0,150 0,90 0,135
Powierzchnia poboczy 0,060 0,80 0,048

0,353

2 0,2430,510

0,389

Pow. zlewni
Rodzaj powierzchniaZlewnia

3

Pow. zredukowana
F*ψ [ha]

1,060

F*ψ [ha]

1 1,579

 

1.5.2.2. Maksymalną ilość wód opadowych  
Ilość wód opadowych odprowadzana projektowanymi urządzeniami jest zależna od 

natężenia jednostkowego deszczu q [dm3/s*ha], oraz powierzchni zlewni zredukowanej tj. 

pomniejszonej o współczynnik spływu powierzchniowego Ψ rzeczywistej powierzchni zlewni 

F[ha]. Opisuje ją wzór: Q = Ψ • F • q   [dm3/s] 

W oparciu o normę PN-S-02204:1997 określono wartość prawdopodobieństwa wystąpienia 

deszczu miarodajnego oraz czas deszczu miarodajnego.  

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych dla rozpatrywanej zlewni wynosi:  

H = 700mm – tj. 0,700 m3/m2•rok. 

 

Roczna suma opadów - H 775 mm
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia deszczu - C

5 lat

Wartość stałej                                       
A= 6.631•(H2•C)1/3 957 -

Czas miarodajny deszczu - 
tm

900 s

Natężenie miarodajne 
deszczu - q

157 l/s•ha
 

 

Do dalszych obliczeń wymiarowania urządzeń odwadniających przyjęto natężenie 

jednostkowe deszczu miarodajnego dla prawdopodobieństwa wystąpienia opadów 20% równe 

q=157 [dm3/s•ha]. Zestawienia dokonano tabelarycznie. 

Natężenie deszczu Ilość wód Ilość wód
[dm3/s•ha] [dm3/s] [m3/s]

1 0,389 157 61,07 0,061
2 0,243 157 38,15 0,038
3 0,353 157 55,42 0,055

Zlewnia Powierzchnia 
zredukowana [ha]
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1.5.2.3. Obliczenia sprawdzające dla korytka w km 0+000-0+313 
Obliczenia hydrauliczne - napełnienia dla korytek skrzynkowych wibroprasowanych  

o wymiarach 70x59x50cm dla przyjętych parametrów urządzenia: szer. wew. w dnie 20 cm, 

głębokość max. 51cm, i dla spadku podłużnego 14%. 

Przepływ miarodajny Qm= 0,061 m3/s
Szerokość dna sR= 0,20 m
Min. głębokość hR= 0,10 m
Średnie pochylenie skarp m (1:m) m= 0,20
Współczynnik szorstkości rowu nd= 0,018 m-1/3*s
Spadek podłużny id= 0,140

Powierzchnia przekroju strumienia: F= 0,024 m2

Obwód zwilżony Qz= 0,47 m

Promień hydrauliczny Rh = F/Qz= 0,05 m
Średnia prędkość przepływu v= 2,83 m/s
Natężenie przepływu Q=F∙v= 0,067 m3/s

Warunek (Qm ≤ Q) = OK  

Dla prawdopodobieństwa wystąpienia opadów 20% (raz na 5lat) i natężenia deszczu 

miarodajnego równego q = 157 [dm3/s•ha], wysokość wody miarodajnej w rowie wyniesie max. 

0,10m.  

1.5.2.4. Sprawdzające obliczenia dla przepustu w km 0+313 DG 
Zlewnia przepustu drogowego w km 0+313 pokrywa się ze zlewnia rowu drogowego od 

0+000 do 0+313 DG. Rzeczywista powierzchnia zlewni wynosi 1,579[ha], a pow. zredukowana 

0,389 [ha], zgodnie z poniższym zestawieniem. 

Ilość wód opadowych odprowadzana projektowanymi urządzeniami jest zależna od natężenia 

jednostkowego deszczu q [dm3/s*ha], oraz powierzchni zlewni zredukowanej tj. pomniejszonej 

o współczynnik spływu powierzchniowego Ψ rzeczywistej powierzchni zlewni F[ha]. Opisuje ją 

wzór:  Q = Ψ • F • q   [dm3/s]. 

Roczna suma opadów - H 775 mm
Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu - C 50 lat

Wartość stałej A= 6.631•(H2•C)1/3 2061 -
Czas miarodajny deszczu - tm 900 s
Natężenie miarodajne deszczu - q 339 l/s•ha  

Do dalszych obliczeń wymiarowania urządzeń odwadniających przyjęto natężenie jednostkowe 

deszczu miarodajnego dla prawdopodobieństwa wystąpienia opadów 2% równe q=339 

[dm3/s•ha]. Zestawienia maksymalnych ilości wód opadowych dokonano tabelarycznie.  
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Natężenie deszczu Ilość wód Ilość wód
[dm3/s•ha] [dm3/s] [m3/s]

0,289 0,945 339 92,53 0,093

Powierzchnia 
zredukowana [ha]

Współczynnik 
retencji (n=8)

 
 

Przepływ miarodajny projektowanego przepustu pod skrzyżowaniem wyniesie: 

Q2%= 92,53dm3/s =0,093m3/s. 

Przepływ miarodajny Qm= 0,093 0,093 0,093 m3/s

Średnica Dd= 0,60 0,60 0,60 m

Współczynnik szorstkości nd= 0,018 0,018 0,018 m-1/3*s

Spadek podłużny id= 0,01 0,01 0,010

Głębokość napełnienia: hm= 0,18 0,19 0,35 m

Powierzchnia przekroju strumienia: F= 0,071 0,077 0,171 m2

Obwód zwilżony Qz= 0,696 0,717 1,043 m

Promień hydrauliczny Rh = F/Qz= 0,10 0,11 0,16 m

Średnia prędkość przepływu v= 1,21 1,26 1,66 m/s

Natężenie przepływu Q=F∙v= 0,086 0,097 0,285 m3/s

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

przepływ dla 
przepustu 
rurowego 
60cm

przepływ 
miarodajny

 

Przepływ miarodajny dla prawdopodobieństwa wystąpienia raz na 50lat, dla 

przedmiotowego przepustu będzie spełniony, a przyjęta średnica jest zgodna z warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Przepływ miarodajny jest spełniony przy poziomie wody wynoszącym odpowiednio 19cm. 

1.5.2.5. Obliczenia sprawdzające dla rowu ziemnego w km 0+313-0+912 

Obliczenia hydrauliczne - napełnienia rowu ziemnego dla przyjętych parametrów 

urządzenia: szer. w dnie 40 cm, minimalny spadek podłużny 0,4%. Q20%= 0,055[m3/s]. 
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Przepływ miarodajny Qm= 0,055 m3/s
Szerokość dna sR= 0,40 m
Min. głębokość hR= 0,19 m
Średnie pochylenie skarp m (1:m) m= 1,00
Współczynnik szorstkości rowu nd= 0,030 m-1/3*s
Spadek podłużny id= 0,004

Powierzchnia przekroju strumienia: F= 0,112 m2

Obwód zwilżony Qz= 0,94 m

Promień hydrauliczny Rh = F/Qz= 0,12 m
Średnia prędkość przepływu v= 0,51 m/s
Natężenie przepływu Q=F∙v= 0,057 m3/s

Warunek (Qm ≤ Q) = OK  

Na podstawie powyższych obliczeń stwierdza się, że przepływ miarodajny dla 

prawdopodobieństwa wystąpienia raz na 5lat dla rowu drogowego w km od 0+313 do 0+912 DG 

będzie spełniony przy poziomie wody miarodajnej wynoszącym 19cm.  

1.5.2.6. Sprawdzające obliczenia dla przepustu pod zjazdem na rowie 

Obliczenia hydrauliczne - napełnienia przepustu kołowego o średnicy ø40cm  

o  minimalny spadek podłużny 5,5%. Q20%= 0,055[m3/s]. 

 

 
 

Przepływ miarodajny Qm= 0,055 0,055 0,055 m3/s

Średnica Dd= 0,40 0,40 0,40 m

Współczynnik szorstkości nd= 0,018 0,018 0,018 m-1/3*s

Spadek podłużny id= 0,055 0,055 0,055

Głębokość napełnienia: hm= 0,09 0,10 0,30 m

Powierzchnia przekroju strumienia: F= 0,025 0,028 0,101 m2

Obwód zwilżony Qz= 0,4189 0,4416 0,838 m

Promień hydrauliczny Rh = F/Qz= 0,06 0,06 0,12 m

Średnia prędkość przepływu v= 1,97 2,08 3,18 m/s

Natężenie przepływu Q=F∙v= 0,048 0,058 0,322 m3/s

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40

przepływ dla 
przepustu 
rurowego 
40cm

przepływ 
miarodajny



13 

Na podstawie powyższych obliczeń stwierdza się, że przepływ miarodajny dla 

prawdopodobieństwa wystąpienia raz na 5lat dla przepustów pod zjazdem będzie spełniony 

przy poziomie wody miarodajnej wynoszącym 10cm.  

1.5.3. Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne przepustu w km 0+912 

1.5.3.1. Obliczenia hydrologiczne zlewni przepustu w km 0+912 
Przepust zlokalizowany będzie na potoku Strzeszynianka zbierającego wody opadowe z 

terenów przyległych stanowiących w większości grunty orne i zielone o niedużym stopniu 

zalesienia oraz zabudowania. Powierzchnia zlewni dla przepustu wynosi A = 1,080km2. 

 
Obliczenia przepływu miarodajnego dla prawdopodobieństwa wystąpienia opadów 2%, 

wymaganego dla przepustów dokonano w oparciu o metodę opadową Stachý i Fal. 

L = 1,460 km długość cieku od źródeł do przekroju obliczeniowego

l = 0,218 km długość suchej doliny
wg = 433,3 m n.p.m. wzniesienie przekroju suchej doliny

wd = 317,8 m n.p.m. wzniesienie przekroju obliczeniowego

JR = (wg-wd)/(L+l) ‰
JR = 68,8 ‰
JRL = 41,3 ‰ uśredniony spadek cieku

ΦR - hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki/potoku

ΦR =

ΦR = 21,72

mS = 0,15  - współczynnik szorstkości stoków

SL = 4,013 km łączna długość cieków na zlewni wraz z suchymi dolinami

ρ = SL/A . km-1

ρ = 3,72 km-1

IS = 1/(1,8*ρ) km

IS = 0,1495 km

Dh = 30 m różnica poziomów dwóch sąsiednich warstwic

Sk = 5,519 km suma długości warstwic
JS = (Dh*Sk)/A ‰
JS = 153,31 ‰

średnia długość stoków

średni spadek stoków

spadek cieku

1000*(L+l) / [m*JRL
0,333 * A0,25 * (ø * H1)

0,25]

gęstoość sieci rzecznej
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ΦS - hydromorfologiczna charakterystyka stoków

ΦS =
ΦS = 2,35

tS = 14,55 min czas spływu po stokach jako funkcja Φ S 

F1 = 0,1170 max. moduł odpływu jednostkowego jako funkcja Φ R  i t S

QP = f *F1*ø*H1*A*λP*δJ (makroregion Karpaty 2b)

λ0,5% = 1,140 → Q0,5% = 8,37 m3/s

λ1% = 1,000 → Q1% = 7,34 m3/s

λ2% = 0,860 → Q2% = 6,31 m3/s

λ50% = 0,205 → Q50% = 1,50 m3/s

(1000*IS)0,50 / [mS*JS
0,25 * (ø * H1)

0,50]

 

1.5.3.2. Obliczenia hydrauliczne przepustu w km 0+912 
Obliczenia hydrauliczne przedmiotowego przepustu wykonano zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) oraz normy PN-S-02204 – Odwodnienia dróg w 
zakresie swobodnego przepływu miarodajnego wód opadowych. 

Obliczenia hydrauliczne - napełnienie przepustu ramowego: 
Przepływ miarodajny Qm= 6,31 m3/s

Szerokość bd= 2,00 m

Wysokość hd= 1,50 m

Współczynnik szorstkości nd= 0,018 m-1/3*s

Spadek podłużny id= 0,010
Dopuszczalna głębokość napełnienia - 75%*h d hm= 1,13 m
Szerokość zwierciadła wody: Bo= 2,00 m
Powierzchnia przekroju strumienia: F= 2,25 m2

Obwód zwilżony Qz= 4,25 m

Promień hydrauliczny Rh = F/Qz= 0,53 m
Średnia prędkość przepływu przy max. wydajności v= 3,64 m/s
Max. natężenie przepływu Q=F∙v= 8,18 m3/s

Warunek (Qm ≤ Q) = spełniony

Warunek (hm ≤ 0,75*hd) = spełniony

Warunek (hd - hm ≥ 0,25m) = spełniony  
Przyjęte światło przepustu przy przepływie miarodajnym o prawdopodobieństwie 

przewyższenia 2,0% spełnia warunki przepływu wód opadowych z rozpatrywanej zlewni przy 
zapewnieniu spadku podłużnego min. 1,0%. Przyjęte światło przepustu 200x150cm jest zgodne 
z wymaganiami §43 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.1.1. Wymagania techniczne 

2.1.1.1. Zakres robót  
Poniżej przedstawiono orientacyjne ilości robót niezbędne do wykonania. Podane ilości 

mają charakter poglądowy i nie uwzględniają kompletnego asortymentu robót niezbędnych 

do wykonania w ramach budowy drogi, w związku z czym Wykonawca powinien je 

interpretować na własne ryzyko. Wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania 

przez Wykonawcę Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu 

na Cenę Kontraktową oraz Czas na ukończenie robót.  

Przewiduje się wykonanie:  

a) Prace geodezyjne – mapy           1 kpl.   

b) Prace geodezyjne –podziały działek          24szt. 

c) Prace geologiczne – szczegółowe      1 kpl.  

d) Prace projektowe wszystkich branż PB+PW        1 kpl.   

e) Roboty rozbiórkowe w szczególności: 

–rozbiórka ogrodzeń nieruchomości zajętych pod pas drogowy  102m 

– rozbiórka konstrukcji dróg, korytowanie     3045 m2 

– rozbiórka istn. przepustu ø120cm pod drogą     8 m 

– rozbiórka istn. przepustów ø40cm pod zjazdami    99 m 

f) Roboty ziemne 

– wykopy         2200 m3 

– nasypy         2900 m3 

– dowóz ziemi         700 m3 

g) Roboty drogowe w zakresie budowy jezdni dróg gminnych 

– budowa nowej konstrukcji jezdni      4644 m2 

– wykonanie zjazdów        337 m 

– wykonanie poboczy         1966 m2 

h) Budowę i przebudowę odwodnienia dróg 

– wykonanie rowów otwartych      52m3 

– montaż studni rewizyjnej dn1200      1 szt 

– montaż betonowych korytek 70x59x50cm typu kolejowego  277 m 

– montaż betonowych płyt ażurowych     1440 m2 

– budowę przepustów ø40cm zakończonych skosami (14szt)  132 m 

– budowę przepustu ø60cm zakończonego skosami     10 m  
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– budowę przepustu 200x150cm ze ściankami czołowymi   9 m  

i) Odbudowę ogrodzeń nieruchomości w granicy pasa drogowego  100 m 

j) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci – elektroenergetycznej 1 kpl. 

k) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci – teletechnicznej  1 kpl 

l) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci – wod.-kan.   1 kpl 

m) Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci – gazowej   1 kpl 

n) Opracowanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu     1 kpl.   

o) Organizacja ruchu na czas robót – oznakowania i objazdy     1 kpl.   

p) Nadzory inwestorskie wszystkich branż         1 kpl.   

2.1.1.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 

koszt Wykonawcy.  

Roboty rozbiórkowe prowadzić z zachowaniem zasad BHP. Przy rozbiórce nawierzchni 

dróg – roboty pod ruchem – do kierowania ruchem wyznaczyć przeszkolonego pracownika. 

Roboty wykonywać minimalizując ich uciążliwość dla uczestników ruchu.  

2.1.1.3. Uzbrojenie i przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Roboty winny być zrealizowane przed przystąpieniem do robót drogowych. Roboty te 

wykonywane „pod ruchem” mają minimalizować utrudnienia w ruchu. Wszystkie 

asortymenty robót wykonywane w oparciu o projekt organizacji ruchu dla danego rodzaju 

robót mogą być wykonywane równocześnie, pod warunkiem tych samych ograniczeń dla 

ruchu w tym samym czasie. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania 

szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.  

2.1.1.4. Roboty ziemne  
Roboty ziemne prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność.  

Miejsca odkładów nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej 

rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiału na nasypy ustala swoim staraniem 

Wykonawca. 

2.1.1.5. Roboty drogowe  
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 

atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 

w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując 

harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej.  
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W czasie wykonywania prac należy zapewnić użytkownikom możliwość dojazdu do 

posesji oraz dojazd do terenów przyległych. W przypadku braku możliwości dowiązania 

wysokościowego przebudowanego zjazdu do istniejącego terenu w granicach pasa 

drogowego, należy przewidzieć regulację niwelety zjazdów na terenie przyległym do pasa 

drogowego, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem terenu, a w razie potrzeby 

z uwzględnieniem regulacji wysokościowej bram wjazdowych. 

2.1.1.6. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji  
Place budowy, zaplecza należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe 

na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 

odpowiadać będzie Wykonawca.  

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować 

w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 

podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, 

należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. Należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum ewentualną wycinkę drzew i krzewów, natomiast  

drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy 

przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od marca do sierpnia 

włącznie.  

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

2.1.2. Wymagania materiałowe 
Do wykonania robót należy stosować materiały i wyroby spełniające wymagania ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213). Klasę 

materiałów przeznaczonych do wbudowania/zabudowania  kreśli projektant, a zatwierdzi 

Zamawiający zatwierdzając STWIORB. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. Na potrzeby wyceny inwestycji przyjęto poniższe 

rozwiązania materiałowe 
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Wymagania materiałowe dla konstrukcji nowej drogi gminnej o kategorii ruchu KR1 to: 

– 4 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

– 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, 

– 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie o wymaganym wtórnym module odkształcenia E2≥130MPa, 

 

Propozycja doprowadzenia podłoża do G1 

– 22 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa CNRfrakcji 

0/63mm stab. Mech. 

– 24 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 

o wytrzymałości na ściskanie klasy C0,4/0,5 (doziarnienie mieszanką CNR w ilości min. 30% 

objętości) z doprowadzeniem podłoża do  wtórnego modułu odkształcenia E2≥25MPa 

2.1.2.1. Zjazdy w pasie drogowym 
Wymagania materiałowe dla konstrukcji zjazdów to: 

– 9 cm – nawierzchnia bitumiczna – warstwa z betonu asfaltowego AC11S, 

– 12 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie, 

– 20 cm – podbudowa pomocnicza z  mieszanki niezwiązanej CNR frakcji 0/63mm 

stabilizowanej mechanicznie. 

Pobocza zjazdów wykonać z warstwy mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie o grubości 10cm.  

2.1.2.2. Obiekty inżynierskie 
Dla projektowanych przepustów pod zjazdami na rowie przyjęto rozwiązanie 

konstrukcyjne w postaci konstrukcji rurowych żelbetowych o średnicy min. ø40cm. 

Zakończenia przepustów w postaci prefabrykowanych skosów. Przepusty posadowione 

zostaną na ławie z kruszywa i obsypane zasypką z pospółki (lub innego gruntu 

przepuszczalnego) zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0. Zasypkę należy układać 

równomiernie z obu stron przepustu warstwami gr. 30 cm i zagęszczać mechanicznie. 

Projektowane obiekty inżynierskie pod koroną drogi to proste i typowym rozwiązanie w 

postaci prefabrykowanej konstrukcji wg katalogu Biura Projektowo-Badawczego Dróg i 

Mostów Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. „Przepusty drogowe z elementów 

prefabrykowanych”. 

Dla przepustu w km 0+313 przyjęto przepust rurowy o średnicy ø60cm i długości 10,0m. 

Przepusty posadowione zostaną na ławie z kruszywa i obsypane zasypką z pospółki (lub 

innego gruntu przepuszczalnego) zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0. Zasypkę 
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należy układać równomiernie z obu stron przepustu warstwami gr. 30 cm i zagęszczać 

mechanicznie. 

W przypadku przepustu w km 0+912 pod koroną drogi na potoku Strzeszynianka, 

konstrukcję nośną przepustu stanowić będą skrzynkowe prefabrykaty żelbetowe o 

wymiarach w świetle 200x150 cm i min. gr. ścianki 20 cm. Przyjęta długość przepustu to 

9,00m. Zakłada się posadowienie konstrukcji na ławie z betonu niekonstrukcyjnego klasy 

C8/10 grubości 0,40 m i szer. 3,20 m. Minimalne wymagania konstrukcyjne dla 

prefabrykatów żelbetowych to beton klasy C35/45 zbrojony stalą klasy AIIIN. Od góry 

prefabrykaty należy scalić płytą zespalającą wykonaną z betonu klasy min. C25/30 

zbrojonego stalą klasy AIIIN. 

Zasypkę przepustu wykonać z pospółki (lub innego gruntu przepuszczalnego) 

zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0. Zasypkę należy układać równomiernie  

z obu stron przepustu warstwami gr. 30 cm i zagęszczać mechanicznie. 

Na wlocie i wylocie przepustu wykonać ścianę czołową z betonu C35/45. Minimalna 

grubość ściany czołowej to 30cm. Zwieńczenie ściany stanowić będzie gzyms wysunięty 

20cm poza lico ściany. 

2.1.3. Wymagania funkcjonalne  
Zamawiający stawia warunek, aby planowany układ osiągnął trwałość remontową 20 lat, 

oraz gwarancję na min 5 lata.  

Dobór sprzętu i technologii dla poszczególnych asortymentów robót musi zapewnić brak 

negatywnego oddziaływania na otoczenie. 

2.1.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branżę, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład drogi (w tym drogowe, 

inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego 

organu na prowadzenie robót. 

Dokumentacja projektowa powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map ewidencyjnych i 

sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych  

pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji. Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego 

oraz powinna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego lub 

równoważne oświadczenie geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

Dokumentacja projektowa powinna umożliwiać: 

 uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych i pozwoleń,  
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 określenie parametrów jakościowych i ilościowych wykonywanych robót 

budowlanych będących podstawowymi kryteriami odbioru robót budowlanych  

 prawidłowe zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:  

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy,  

 warunki techniczne wydane przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach 

(skrzyżowanie),  

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez  

obowiązujące przepisy,  

 w przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów 

obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na 

Wykonawcy robót  

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

Projekt budowlany (w zakresie wszystkich niezbędnych branż) winien zawierać: 

 Projekt zagospodarowania terenu,  

 Projekt architektoniczno-budowlany,  

 Projekt techniczny 

 Załączniki wynikające z ustawy Prawo Budowlane. 

Zakres i forma dokumentacji projektowej którą Wykonawca winien wykonać i przekazać 

Zamawiającemu (podane ilości dotyczą wyłącznie ilości egzemplarzy, które Wykonawca ma 

przekazać Zamawiającemu bez uwzględnienia opracowań, egzemplarzy wymaganych przez 

urzędy i jednostki administracji które będą uzgadniały i zatwierdzały przedmiotową 

dokumentację): 

 mapa dla celów projektowych – 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej;  

 materiały geodezyjne do ustalenia własności lub w razie potrzeby projekt podziału 

nieruchomości – 4 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;  

 projekt budowlany – 4 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;  

 projekt wykonawczy – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej; 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej + 1 

egz. w wersji elektronicznej;  

 projekt docelowej organizacji ruchu – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej;  

 projekt czasowej organizacji ruchu – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej;  
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 dokumentacja powykonawcza – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji 

elektronicznej;  

 przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w 

formacie PDF + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie ATH lub KST;  

 harmonogram rzeczowo-finansowy robót z podziałem na TER (Tabele Elementów 

Rozliczeniowych) – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. elektronicznej. 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający w PFU oraz w materiałach do niego załączonych wskazuje koncepcyjne 

rozwiązania projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych 

przez Wykonawcę. Zamawiający nie wyklucza w trakcie opracowania projektu przez 

Wykonawcę wprowadzenia korekt do rozwiązań przedstawionych w niniejszym PFU, o ile 

znajdą one uzasadnienie.  

PFU określa wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).  

PFU uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a 

zawarte w nim wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportu, 

warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w 

stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowanych przez Wykonawca Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).  

STWiORB należy sporządzić dla każdego rodzaju robót budowlanych wynikających z 

Projektu Budowlanego i Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach umowy 

z Zamawiającym i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny  

wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

STWiORB będą także zawierały treści o szczegółowości zgodnej z odpowiednimi 

Ogólnymi Specyfikacjami technicznymi (OST), innymi wymaganiami GDDKiA oraz 

wymaganiami technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 
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C Z Ę Ś Ć  I N F O R M A CY J N A  P R O G R A M U   
F U N K CJ O N A L N O - U ŻY T K O W E G O  

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Podczas projektowania i realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego PFU, 

Wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymogi określone w ww. dokumentach. 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewidencyjnych w jednostka ewid.: Gorlice 

Gmina [120504_2], obręb: Kwiatonowice [0006], nr działek ewid.:  

Nr działki 
Powierzchnia 

działki do 
przejęcia [ ar] 

Użytkownik / właściciel 

244 4,3080 własność prywatna 

246/4 0,7642 własność prywatna 

246/2 0,0316 własność prywatna 

246/3 0,0548 własność prywatna 

248 0,2395 własność prywatna 

250 1,0577 własność prywatna 

253 0,4551 własność prywatna 

256 0,6012 własność prywatna 

257 0,4058 własność prywatna 

258 2,2220 Gmina Gorlice 

259 - Gmina Gorlice 

271 0,2563 własność prywatna 

270 2,8683 własność prywatna 

269 1,0131 własność prywatna 

268 0,1923 Skarb Państwa (Gmina Gorlice) 

279 - własność prywatna 

267 2,2015 własność prywatna 

266/7 0,2477 własność prywatna 

266/6 0,1988 własność prywatna 
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266/3 0,1309 własność prywatna 

266/4 0,2686 własność prywatna 

265/1 0,0481 własność prywatna 

265/2 1,3495 własność prywatna 

264 0,1294 własność prywatna 

263 1,4740 własność prywatna 

260 1,1435 własność prywatna 

406/1 - Skarb Państwa (Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach) 

Pow. razem 11,5220  

 

Dla nieruchomości, dla których zamawiający nie posiada prawa własności, należy uzyskać 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oparciu o przepisy 

specustawy drogowej lub zgodnie z założeniami prawa budowlanego.  

Uzyskanie dokumentacji formalno – prawnej leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszelkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejścia w teren na własny koszt. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami. Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych ma 

charakter otwarty – Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i powołania odpowiednich 

dokumentów jeżeli n/w akty prawne nie są wystarczające względem robót projektowych. 

3.1. Przepisy prawne:  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 

1693 wraz z późn. zm),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 2021 poz. 2351), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2233 wraz 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 

2021 poz. 1990 wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

2021 poz. 1899 wraz z późn. zm.),  



 

24 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 wraz 

z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1029 wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916 

wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699 wraz z 

późn. zm.),  

 Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 

poz. 988 wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 

wraz z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. 2022 poz. 503 wraz z późn. zm.).  do 9 listopada 2022r.. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679),  

 Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr.120, poz.1126),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. 

u. 2021 poz. 2454),  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
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opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1670),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 

2011 Nr 140, poz. 824),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 

U. 2019 poz. 1311),  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i 

ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni 

(Dz.U. 2017 poz. 2505),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,  a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000 (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1713),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 

poz. 2311 wraz z późn. zm.),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784),  

3.2. Wytyczne, instrukcje, inne 

 Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP 1995,  

 Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDKiA 2010,  

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA 2014,  

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, Transprojekt, Warszawa 1979,  
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 Odwodnienie dróg, Roman Edel wyd. 4 2009. 

3.3. Podstawowe normy 

 PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

 PN-EN 13042  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym   

 PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka,  

 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy   

 PN-EN 197-1  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku   

 PN-S-96025    Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania   

 PN-EN 206-1    Beton –Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

 PN-EN 1340    Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań  

 PN-EN 1338   Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

 PN-S -06102    Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 PN-S-96012    Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem   

 PN-S-02205    Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania   

 PN-EN-1436    Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań  

 PN-EN12899-1  Stałe, pionowe znaki drogowe   

 PN-S-02204    Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg  

 BN-64/8931    Drogi samochodowe   

 BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca – poza dokumentami i opracowaniami wymienionymi w treści niniejszego 

PFU – w razie potrzeby wykona i uzyska (we własnym zakresie i na własny koszt) 

następujące elementy:  

a) kopię mapy zasadniczej,  

b) szczegółowe wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów,  

c) inwentaryzację zieleni,  
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d) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,  

e) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,  

f) inwentaryzację  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one  

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji  i  urządzeń  technologicznych,  a  także  

wskazania  zamawiającego  dotyczące  zachowania urządzeń  naziemnych  i  podziemnych  

oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek,  

g) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych,  

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem.  

  Opracował:     
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S P I S  Z A Ł Ą C Z N I K Ó W  
D O  P R OG R A M U  

F U N K CJ O N A L N O - U ŻY T K O W E G O  
  


