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W-00.00.00. Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. Dane ogdine
1.11. Nazwa i adres inwestycji:

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe sieci wodociggowej — w ul. Starowislnej
w Gdarisku.

1.1.2. Nazwa i adres inwestora;

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna sp. z 0.0.
ul. Kartuska 201, 80-122 Gdanisk

1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1. Zestawienie obiektow

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:
1) przebudowe sieci wodociggowej DN100 na sie¢ DN100 o 1acznej dugosci 128 m,
2) przepigcie czynnych przylgczy wodaociggowych — 1 szt.
3) wymiane przylgczy otowianych do budynkéw — 2 szt
4) unieczynnienie sieci wodociggowej poprzez wypelnienie rur mieszankg cementowg
i pozostawienie w gruncie oraz demontaz uzbrojenia unieczynnione sieci.

1.2.2. Zakres i rodzaj robét budowlanych

Przedsiewziecie budowlane obejmuje:
1) roboty przygotowawcze w tym rozbiorka nawierzchni i zabezpieczenie drzew,
2) roboty ziemne w tym wykonanie wykopdw, zabezpieczenie wykopdéw, odwodnienie
wykopéw, podioze, obsypki, zasypanie wykopow,
3) montaz rurociggdw i ksztaltek, armatury, montaz wyposazenia i urzgdzen budowlanych —
montaz w wykopie otwartym,
4) zabezpieczenie innych sieci podziemnej infrastruktury technicznej,

1.2.3. Zakres i rodzaj robét specjalistycznych

W ramach przedsiewziecia nalezy przewidzie¢ wykonywanie robot:
1) ziemnych i rozbiérkowych w pasie drogowym,
2) zabezpieczenia wykopow i sieci infrastruktury technicznej,
3) gwarantujgcych nieprzerwang dostawe wody do odbiorcow.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.3.1. Prace towarzyszgce

1) Uzyskanie zgody i warunkéw zajecia terenu od wiasciciela/wladajacego terenem w
zakresie czasu i wielkoéci zajmowanej powierzchni,

2) Uzyskanie zgody od wiacicieli infrastruktury lub terenu na odprowadzenie wody z
tymczasowego odwodnienia wykopow.

3) Dokonywanie niezbednych uzgodnien dotyczacych dostawy wody ze sluzbami
eksploatacji sieci wodociggowej,

4) Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie nalezy wykonaé¢ dla polozenia
poszczegdlnych elementéw projektowanych obiektow budowlanych. W szczegblnoéci
dane te powinny dotyczyé: przebiegu osi obiektéw liniowych oraz drog jak réwniez
projektowanego  uksztaltowania  terenu.  Opracowanie geodezyjne  projektu
zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Wytyczeniu w terenie
i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegajg
geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokoéciowe budowli, a w szczegolnosci:

a. gléwne osie budowli podziemnych,
b. charakterystyczne punkty projektowanej budowli,
c. stale punkty wysokosciowe - repery.



6)
7)

8)
9)

d. czynnosci geodezyjne w toku Robét obejmujg tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow,

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem
do dziennika budowy. Wykonawca przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementow budowli, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajagce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza — operat geodezyjny wchodzacy w skiad
dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli polozenia
poszczegélnych  elementéw  budowli.  Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna
sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierac
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu wykonawca przekazuje zamawiajgcemu zatwierdzony przez Osrodek geodezyjny
pomiar powykonawczy.
Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcych obiektéw budowlanych w strefie
oddzialywania planowanych robét budowlanych.
Prognoza oddziatywania robét wywolujgcych wstrzgsy i drgania na sasiadujgce budynki i
budowle.
Raport z oceng szkodliwosci wplywéw dynamicznych dla elementow wrazliwych.
Whioski materialowe i protokoly odbioru dostawy.

10) Dokumentacja powykonawcza w zakresie:

Jezeli

a. przekazanych opracowari projektowych, ktéra bedzie uwzgledniata wszelkie
odchylenia, réznice, zmiany w zakresie materiatow, urzadzen i wymiaréw w
stosunku do przekazanych opracowan projektowych.

b. wnioskdéw materiatowych i protokotéw odbioru dostawy

¢. zgloszenie i odbiér robét przez gestoréw infrastruktury technicznej oraz stuzb
nadzoru warunkujacych Inwestorowi odbidr i zakoriczenie inwestycji zgodnie z
prawem.

w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupelnienie Ilub Zmiana

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
lub zamienne rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej wymagana jest
akceptacja Projektanta.

1.3.2.

9)

Roboty tymczasowe

Wykonanie drog dojazdowych i utwardzonych placéw technologicznych,

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy,

Trwale oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

Urzgdzenie zaplecza budowy,

Wprowadzenie i dotrzymanie warunkéw i uzgodnien wlaécicieli, wladajgcych i
uzytkownikéw terendw, na ktérych bedag prowadzone roboty lub na nie wplywajgce, np.
zmiana organizacji ruchu taboru ZTM w Gdarisku, przejscia i dojscia do posesji, itp.,
Wprowadzenie i dotrzymanie warunkéw i uzgodnien uzyskanych od gestorow
infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z terenem budowy,

Usuniecie kolizji z istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu np. demontaz i
montaz ogrodzen, reklam, barier itp.

Wprowadzenie i dotrzymanie warunkéw i uzgodnien uzyskanych od gestorow
infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z terenem budowy i by-passami przeptywu
wody,

10) Odwodnienie i nawodnienie wodociggow,

11) Obudowa i umocnienie wykopow,

12) Odwodnienie wykopéw na czas wykonywania robot,

13) Zabezpieczenie lub wycinka zieleni wynikajaca z organizacji robét,

14) Skladowanie, odwoz i utylizacja odpaddw,

15) Wykonanie badar i pomiaréw, ktére powinny zakonczyé sie pozytywnymi wynikami.
16) Odtworzenie terenu i nawierzchni drogowych w przypadku ich zniszczenia,

17) Likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakonczeniu inwestycji.



1.4. Informacja o terenie budowy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych miasta Gdanska. Dojazd do
terenu budowy ulicami/drogami publicznymi m.in. ul. Wyzwolenia, Starowislng

1.5. Przekazanie terenu budowy

GIWK Sp. z 0.0. nie jest wiascicielem terenu inwestycji. Teren budowy zostanie przekazany
wykonawcy po podpisaniu umowy. Lokalizacje sprzetu wykonawey i poruszanie si¢ po terenie
budowy nalezy uzgadnia¢ na biezgco z GZDiZ w Gdansku, wlascicielami i zarzgdcami terenu.
Wylgczenia i przelgczenia sieci wodociggowej uzgadnia¢ z Gdanskimi Wodociggami.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez stanowig cze$é umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci tj. projekt
wykonawczy, stwiorb, przedmiar robét. W przypadku rozbieznosci z projektem budowlanym o jej
istotnosci i priorytecie zdecyduje Projektant obiektu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich
A Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcych obiektow budowlanych,
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét powodujgcych wstrzasy lub
drgania przed uszkodzeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczen i monitoringu.
W szczegolnosci Wykonawca winien dokonaé inwentaryzacji stanu technicznego zabudowy
istniejgcej w strefie oddzialywan planowanych robét budowlanych oraz wykona¢ prognoze
wplywu drgan na obiekty budowlane znajdujace sie w strefie oddzialywania. Prognoza powinna
zawieraé inwentaryzacje zrodet drgan, jakie wystgpig w czasie budowy. Powinny w niej zostac
wytypowane obiekty budowlane, ktére moga si¢ znalezé w zasiegu wplywéw dynamicznych
pochodzacych z tych zrodel, oraz okrelone sposoby zabezpieczenia zabudowy przed
nadmiernym wplywem tych drgan. Nalezy wskazacé te prace, ktére powinny by¢ wykonywane pod
nadzorem specjalistycznym wspartym pomiarami drgarn w obiektach znajdujgcych sie w strefie
wplywéw dynamicznych. W razie koniecznoéci ograniczenia poziomu tych drgarn powinny zosta¢
okreslone parametry pracy urzadzeri wywolujacych drgania (np. dopuszczalne wysokosci



spadania milota kafara, dopuszczalne czestotliwosci, amplitudy i przyspieszenia pracy urzgdzen
wibracyjnych) oraz odleglosci od zabudowy, w jakich te urzadzenia mogg pracowaé przy
zachowaniu zaleconych parametréw pracy.

Po wykonaniu prognozy wplywu drgan na sasiednie obiekty budowlane, Wykonawca przediozy
ja do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor w ciggu siedmiu dni
zaakceptuje, badz wniesie uwagi do prognozy. Wykonawca bedzie zobligowany do
uwzglednienia uwag Inspektora. Po wprowadzeniu zmian zgodnie z uwagami Inspektora,
Wykonawca przediozy ponownie prognoze do akceptacji. Inspektor zatwierdzi lub odrzuci
poprawiona prognoze w ciagu 7 dni. Po odrzuceniu prognozy Wykonawca bedzie zobligowany
do wykonania nowej prognozy. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla wykonanej prognozy, Wykonawca bedzie mégt rozpoczg¢ roboty powodujgce
drgania. W przypadku rozpoczecia robét bez uzyskania zatwierdzenia dla w/w prognozy,
Inspektor bedzie uprawniony do wstrzymania robét - w tym przypadku nie bedzie przystugiwato
Wykonawcy przedtuzenie jakiegokolwiek terminu zakoriczenia robét i wykonania etapu i Umowy
przewidzianego w Umowie. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z
zaakceptowang prognoza, w przypadku stwierdzenia wykonywania Robdt w sposéb niezgodny z
zaakceptowang prognozg Inspektor bedzie uprawniony do wstrzymania robét - w tym przypadku
nie bedzie przystugiwatlo Wykonawcy przediuzenie jakiegokolwiek terminu zakoriczenia robét i
wykonania etapu i Umowy przewidzianego w Umowie. Zatwierdzenie prognozy przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za powstate szkody w wyniku prowadzonych roboét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i oplaty wynikajgce z uzgodnien, z
wiascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego (w tym platne nadzory oraz odbiory
techniczne) oraz oplaty za zajecie Terenu Budowy. W przypadku wygasnigcia terminu
uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin wejscia z wlascicielami (lub
dzierzawcami) gruntéw, a po zakoriczeniu Robét przywréci grunty do stanu pierwotnego lub
zgodnego z Dokumentacjg Projektowa o ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje zmian w
tym zakresie.

W szczegolinosci Wykonawca zobowigzany bedzie na wilasny koszt do:

1) zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnhowy
geodezyjnej poziomej na czas realizacji Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

2) powiadomienia wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robot w pasie drogowym,

3) uzgodnienia zakresu i czasu prowadzenia robét z wiascicielami terenow prywatnych,

4) wykonania inwentaryzacji stanu terenu przed rozpoczgciem robét tj. spisu z natury wraz
z dokumentacjg fotograficzng stanu Terenu Budowy i przekazania w terminie 30 dni od
dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowe kopii tych dokumentéw Zamawiajgcemu. Po
zakoriczeniu robdt Teren Budowy uporzadkuje i przywréci do stanu pierwotnego o ile
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje zmian w tym zakresie. W przypadku braku
mozliwosci odtworzenia terenu Wykonawca zaplaci odszkodowanie odpowiadajgce
wartosci poniesionych szkod przez wiasciciela nieruchomosci.

5) po zakoriczeniu roboét Wykonawca jest zobowigzany spisa¢ Protokdt Zwrotnego
Przekazania Terenu z wilascicielami terendéw na ktérym prowadzone byly roboty
budowlano-montazowe, oraz zawrzeé¢ w protokole o$wiadczenie, ze nie wnoszg oni
zadnych roszczen, co do odtworzenia terenu. W przypadku braku mozliwosci uzyskania
kontaktu tzn. po co najmniej 2-krotnej nieskutecznej prébie dorgczenia korespondenc;i
(potwierdzony zwrot korespondenciji przez Poczte Polskg) z wiascicielami lub zarzadca
terenu, wykonawca winien zglosic ten fakt Inspektorowi Nadzoru. W tym przypadku odbiér
odtworzenia nawierzchni oraz zagospodarowania terenu zostanie dokonany przez
Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

6) Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng stanu Terenu Budowy po zakoriczeniu
Robét i przekaze Zamawiajgcemu przy zgloszeniu odbioru robét. Dokumentacja
fotograficzna powinna byé sporzadzona odrebnie dla kazdej nieruchomosci objete;
pracami i stanowi¢ zalgcznik do Protokolu zwrotnego przekazania Terenu w wersji
papierowej i elektroniczneyj.




7) odbiér terenéw i uzbrojenia powinien potwierdzi¢ protokolamie zarzgdeca lub wiasciciel
terenu i uzbrojenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow i uzgodnien wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw.

1.7.2. Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwigzane z:

1) wejéciem na tereny prywatne,

2) likwidacjg szkéd spowodowanych przez roboty prowadzone przez Wykonawcg w ramach
przedmiotowej Umowy, w szczegolnosci konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu
wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem wykopéw lub prowadzeniem robo6t
wywolujacych wstrzasy lub wibracje,

3) likwidacjg szkod komunikacyjnych spowodowanych przez niewlasciwe zabezpieczenie
lub utrzymywanie przekazanego terenu budowy,

4) odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

5) odtworzeniem istniejacego zagospodarowania w obrebie prowadzonych Robdt,

6) odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw terendw lub obiektow

zalatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkdd). Powyzszy
katalog szkéd nie wyczerpuje innych okolicznosci i szkod jakie mogg wystgpi¢é podczas
prowadzenia robét, w zwigzku z czym Wykonawca w kazdym przypadku, gdy z winy Wykonawcy
osoby trzecie poniosg szkode w zwigzku z realizacjg Umowy, bedzie on zobowigzany do ich
naprawienia lub wyplaty odpowiedniego odszkodowania.

Podstawa ustalenia wysokoéci odszkodowania za powstate szkody bedzie m.in. inwentaryzacja
sporzadzona przez Wykonawce sprzed daty zajecia nieruchomosci, protokot szkod sporzgdzony
przez bieglego rzeczoznawce majatkowego do spraw wyceny, jednakze kwota naleznego
odszkodowania nie bedzie limitowana wyceng bieglego. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca. Zamawiajacy bedzie uprawniony do sporzadzenia wlasnej wyceny szkody w celu
ustalenia jej wysokosci. Zamawiajacy wymaga aby w przypadku koniecznoSci zaplaty
odszkodowania, Wykonawca zawart z wiascicielem nieruchomos$ci umowe, w  ktorej
zagwarantuje, iz zaplata odszkodowania wylgcza wszelkie roszczenia z tytutu poniesionej
szkody. Wzér takiej umowy podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

1.8. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegoinosci:
1) stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody,
2) stosowac sie do Ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
3) stosowac sie Ustawy o odpadach,
4) stosowac sie do Rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnego hatasu w Srodowisku.
5) stosowac sie do Ustawy Prawo Wodne.
W okresie trwania robot wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub uciazliwoéci dla os6b lub wiasnosci spolecznej
i innych, wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac sig do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, drag dojazdowych,
2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczen zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub  substancjami
toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.
Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony érodowiska obcigzg wykonawce.




1.9. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
1.9.1. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne, sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia osdb =zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W przypadku
konieczno$ci wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢
podane na piémie. Uzupelnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona wykonawca niezwlocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli inspektora nadzoru.

1.9.2. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
powstatym w wyniku realizacji Robét lub przez personel wykonawcy.

1.10. Ogrodzenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych i materialéw przez caly
czas trwania umowy.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrong i dozér robét, az do czasu ich ukonczenia.
Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ogrodzenia, znaki i Swiatla
sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla wygody wiascicieli i
uzytkownikéw przyleglych do budowy terenéw, lokalnej spotecznoéci i innych zainteresowanych
0s06h.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony inspektor nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i materialow oraz organizacji ruchu na czas trwania robot
nalezy wzigé pod uwage no$no$¢ nawierzchni drég. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw
wlasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddzialywania procesu budowlanego, ponad
zakres ujety w dokumentacji projektowe;.

1.12. Nazwy i kody: grup robo6t, klas rob6t i kategorii robét

Gléwny przedmiot Zamdwienia

Kod CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do | 45231300-8
odprowadzania Sciekéw

1.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, mogace wystgpi¢ w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rohét Budowlanych:

Krajowa Ocena Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w okredlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona.




Deklaracja wlasciwosci uzytkowych DWU , KDWU — dokument wydany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces i ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie. DWU wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN, EN lub dokonano oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy sluzace realizacji budowii.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidiowego
wykonania umowy zawarte w projektach, rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach,
wzorach, modelach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych,

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialnoé¢ za prowadzone roboty budowlane.

Ksigzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez inspektora nadzoru
budowlanego ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow.

Lahoratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot;
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z projektem
wykonawczym robét i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodnosé — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych rob6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Pozwolenie na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonania robét budowlanych.

Projektant - osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedgca czlonkiem Izby, ktora
jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci zwigzane z pomiarami tras,
powierzchni i niwelacji terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych sieciowych i drogowych.
Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Sita wyzsza — dzialanie takich sit natury, ktérych doswiadczony wykonawca, dochowujgc
nalezytej starannosci, nie mogt przewidzie¢ lub im przeciwdzialac.

Teren budowy —tereny zajete pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
inwestora dla wykonania Robdt a takze inne miejsca wymienione w umowie jako cze$¢ terenu
budowy.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.



Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa;

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiers zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Uzywane skréty nalezy czytaé nastepujgco: STWIORB — Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne materialtéw i urzadzen uzyte w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowalnych i dokumentacji projektowej winny byc
interpretowane, jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie. Materialy i urzadzenia takie mozna zastgpi¢ materialami lub
urzgdzeniami réwnowaznymi innych producentow.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwos$ci materiatow i wyrobow

Dokumentacja projektowa realizuje konkretny cel (ciag technologiczny), wiec dopuszcza sig
stosowania urzadzen ,réwnowaznych”, co do ich cech i parametrow, a wszystkie nazwy urzgdzen
i wyrobdw uzytych w Dokumentaciji projektowej powinny byé traktowane jako definicje standardu,
a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzgdzen i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane:
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
— nowe i nieuzywane,
- o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,
— zgodne z wymaganiami okreslonymi w STWIORB.

Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru wnioski materialowe zawierajgce
szczegblowe, o zrédle produkcji oraz zakupu wyrobéw budowlanych, ktére winny by¢ wiasciwie
oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z PN, EN lub AT, deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty w tym atest PZH. Informacje techniczne o wyrobie powinny jednoznacznie okresla¢
jego sktad, parametry techniczne oraz warunki gwarancyjne.

Wykonawca moze zastosowaé wylacznie materialy zatwierdzone przez zamawiajgcego w
protokole odbioru dostaw.

2.2. Wymagania og6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skiadowaniem i kontrolg jakosci materialéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru. Sktadowane
materialy, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej skiadowanych materiatow, elementow
budowlanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot,
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wylgcznie materiatéw okreslonych w art. 10
ustawy prawo budowlane oraz w STWIORB.



Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw materialéw z danego zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla speliajg w sposob ciggly wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy element robét, w ktérym znajdujg sig¢ niezbadane, bgdz nie zaakceptowane
materialy, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca o ewentualnym wyborze materialu zamiennego powiadomi inwestora i uzyska jego
akceptacje. Material zamienny nie moze mie¢ gorszych parametrow niz przed zamiang. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w STWIORB oraz ofertg wykonawcy.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnosé sprzetu i maszyn musi gwarantowaé terminowos¢ wykonania robot oraz
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej i STWIORB.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy, lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, niegwarantujgce realizacji umowy mogg byc
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowiazek uzywaé tylko takich érodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementéw (szczegolnie wielkogabarytowych)
oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu powinny zapewnié prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca ma obowigzek uzywaé tylko takich srodkéw transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatow i urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$é wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metod uzytych przy wykonywaniu robét oraz za ich zgodnos¢ z




Dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia robot okreslonych zgodnie z umowa
oraz poleceniami inspektora nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy urzgdzenia i materialy oraz dokumenty wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie, a takze niezbedny personel wykonawcy i inne rzeczy i ustugi
(tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga byé uzyskane przez wykonawcg i uzgodnione z inspektorem
nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio
rozmieéci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w terenie | wyznaczenie
wysokosci punktéw wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wylyczeniu i wyznaczeniu Robhét
zostang poprawione, (jezeli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru) przez wykonawce na
wiasny koszt.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t, jakos¢ materiatéw i elementow
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania
materiatéw i robét. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru opracowania, ktére bedzie zawierac opis:

1) organizacji wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,

2) wykaz osob odpowiedzialnych, za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych

elementéw robot.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pisémie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan i
pomiaréw jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie odbioru koricowego.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli materialéw stosowanych przez wykonawce, i z tego tytulu bedzie zapewniona mu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy.




Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Jezeli wyniki badan wykonawcy wykazg, ze sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez wykonawce.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowia:

— Dokumentacja projektowa wraz ze zgloszeniem budowy,

— Protokoly przekazania terenu budowy,

— Operaty geodezyjne,

— Dziennik budowy

— Dokumenty badan i pomiaréw,

—  Protokét odbiordw czesciowych i koficowych,

—  Ksigzka obmiaréw,

— Protokoly z narad i ustalen,

— Korespondencja na budowie,

— Specyfikacje Techniczne,

- Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN, EN lub AT, krajowe
oceny techniczne, deklaracje wilasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty dla materiatow i
urzgdzen, protokoly koniecznoéci dotyczace robo6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw recepty robocze i kontrolne wyniki

hadan bedg przechowywane przez wykonawce. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru
rob6t powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
dostepne dla nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresélaé faktyczny zakres wykonywanych robét okreslony w umowie,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca zgodnie z wymaganiami umowy, po powiadomieniu inspektora nadzoru o takim
zamiarze, Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Uzyte w STWIORB okreslenie komplet stanowi zespdt robét i materialow funkcjonalnie
potgczonych, ktérych czesci skladowe np. ksztaitki, armatura okresla dokumentacja techniczna.
Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej. Jesli STWIORB wlasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego
inaczej, diugosci rurociggdw, kabli bedg wyliczone w [m] jako dlugoéé od skrajnych punktow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedsg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania rohot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami umowy. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.



Obmiary nalezy przeprowadzaé przed odbiorem czesciowym, a takze w przypadku diuzsze;
przerwy w robotach.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:
1) odbior robét zanikajgecych lub ulegajgeych zakryciu,
2) odbiodr czesciowy,
3) odbiér koncowy catosci robot,
4) odbior ostateczny - pogwarancyjny,

8.2.  Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcey nalezy zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgeych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiar taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogodlnego postepu rohot. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora
nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.
Jakosé i ilos¢ rohét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dostarczonych przez wykonawce dokumentéw takich jak:

— zgodnosé¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
rodzaj zastosowanych materiatow, typ armatury, urzgdzen
wyniki préby szczelnosci,
parametry techniczne wykonanych robét — zageszczenie obsypki i zasypki,
protokét z unieszkodliwienia odpaddw.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez inspektora nadzoru,
wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wplyw na przyszlg eksploatacje, trwatos¢ i
niezawodnosé wykonanych robot.

|

8.3.  Odbidr czesciowy

Roboty podstawowe mogg by¢ dzielone na czesci — fragmenty sieci, ktére w miarg postepu robot
moga byé przedmiotem odbioréw czesciowych. Podziatu robdt na czegsci dokonuje wykonawca.
Podziat ten musi zostaé zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Odbiér polega na ocenie ilosci
i jakosci czesci roboét stanowigeych z reguly cato$é techniczng. Roboty do odbioru czesciowego
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

W protokole odbioru robét czesciowych nalezy podac przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac
istotne dane, majace wplyw na przyszig eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robét:

1) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg projektowa

2) rodzaj zastosowanych materialow, typ urzgdzen

3) parametry techniczne wykonanych robot.

8.4. Odbiér koncowy

Qdbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecnoéci inspektora
nadzoru i wykonawcy - sporzadzajgc protokdt odbioru robét oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez wykonawce.

W czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszeza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja moze przerwaé swoje czynnoéci i ustali¢ nowy termin odbioru
koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w




poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i
STWIORB (z uwzglednieniem tolerancii) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i
trwalosé, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego jest zatwierdzenie przez inwestora
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez wykonawce:
—  Dokumentacja powykonawcza z zatwierdzonym pomiarem geodezyjnym,
— Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,
—  Protokoly z wszystkich przeprowadzonych badan, préb i inspekcii,
— Dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
— Dokumenty atestacyjne,
—  Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, , krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje
zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty dla materialéw i urzadzen,
—  Swiadectwa jako$ci.

8.5. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
1) Umowy o wykonaniu robét budowlanych,
2) Protokolu odbioru koricowego,
3) Dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu,
4) Dokumentow dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenie
usuniecia tych wad.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami, a ich tres¢
przedstawiaé¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaroéw ($rednic , armatury, ksztaltek, blokéw oporowych, rur ostonowych) i detali
wykonanych robdét.

Dokumentacja powinna zawieraé¢ w szczegdlnosci opis:

- zastosowanych materiatéw rur, armatury i ksztattek,

- spadkow i diugosci rurociggow,

- miejsc wigczenia przylgczy.

W skiad dokumentacji powykonawczej, wchodzg m.in.:
1)  pozwolenie na budowe — zaswiadczenie o mozliwosci realizacji robot,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie
realizacji budowy,
4)  protokoly odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych,
5) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
6) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzer technicznych,
7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
9) powykonawcze opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione
przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, wykonana w 2 (dwdch) egz.
plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD
10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszgcych,
11) aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, krajowe deklaracje zgodnosci,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz certyfikaty dla materiatow i urzadzen,
12) o$wiadczenie kierownika budowy o :
a. zgodnosci wykonania budowli z projektem wykonawczym warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania — drég, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
Jezeli w trakcie realizacji budowli zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawczej.



9. ZASADY PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest rzeczywista ilos¢ wykonanych rohot przez wykonawce potwierdzona
obmiarem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa powinna obejmowac m.in.:

1)  Koszt wykonania robot podstawowych,

2) Koszty wykonania prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

3) Oplate za zajecie pasa drogowego,

4)  Robocizne bezposrednia,

5)  Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu,

6) Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

7)  Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

8) Wywoz i utylizacja na legalnym sktadowisku urobku z wykopow,

9) Wywoz i utylizacja na legalnym skladowisku materialéw z rozbiorki i urzadzen z
demontazu,

10) Koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

11) Koszty poérednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidaciji terenu
budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, uslugi obce na rzecz budowy,
oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, koszty ogélne wykonawcy,
ubezpieczenia, itp.

12) Koszt badan i pomiaréw materiatéw i wykonanych robot, prob szczelnosci, odwodnienia
i nawodnienia i dezynfekgji rurociggow,

13) Koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robét.

14) Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu jej realizacji
w catym okresie jej realizacji, 1gcznie z okresem gwarancyjnym.

15) Podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

16) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Platnosci bedg dokonywane w kwotach wskazanych w przedmiarze rob6t, po zakoriczeniu
wszelkich prac objetych dang pozycjg przedmiaru robét. Zadne kwoty w ramach poszczegélnych
pozycji przedmiaru robot nie zostang podwiadczone przez inspektora nadzoru jako nalezne
wykonawcy zanim nie zostang wykonane roboty objete dang pozycjg. Cena pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t obowigzujgce przepisy
prawa polskiego dotyczgce procesu budowlanego w szczegdlnoéci:

1 | Dz.U.2004.92.881 z p6ézn. zm. Ustawa o wyrobach budowlanych

2 | Dz.U.1994.89.414 z pozn. zm. Ustawa Prawo budowlane

3 | Dz.U.2001.62.627 z pdzn. zm. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

4 | Dz.U.2013.21 z pdzn. zm. Ustawa o odpadach

5 | Dz.U.2002.169.1386 z pézn. zm. | Ustawa o normalizacii

6 | Dz.U.1989.30.163 z pdzn. zm. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
7 | Dz.U.2017.1566 z p6zn. zm, Ustawa Prawo wodne

8 | Dz.U.2002.166.1360 z pozn. zm. | Ustawa o systemie oceny zgodnosci

g | Dz.U.2004.92.880 z pdzn. zm. Ustawa o ochronie przyrody
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Dz.U.2008.199.1227 z pbzn. zm.

Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko

11

Dz.U.2002.108.953

Rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

12

Dz.U.2013.1129 .t

Rozporzgdzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

13

Dz.U.2003.120.1126.

Rozporzgdzenie w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14

Dz.U.2016.1968

Rozporzgdzenie w  sprawie  krajowych  ocen
technicznych

15

Dz.U.2003.47.401.

Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

16

Dz.U.2010.109.719.

Rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

17

Dz.U.2001.138.1554.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju  obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

18

Dz.U.2001.118.1263.

Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych.

19

Dz.U.2014.112.j.t.

Rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow
halasu w $rodowisku

20

Dz.U.2005.263.2202

Rozporzgdzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakKresie emisji halasu do $rodowiska.

21

Dz.U.2018.1286

Rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powolujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (wytyczne), instrukcje. Nalezy je
traktowac¢ jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ igcznie, jak gdyby tam one wystepowaly.
Wykonawca powinien by¢ w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg mialy ostatnie wydania (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej.
Spis dokumentéw w ktérych zawarte sg szczegblowe wymagania dla poszczegéinych rodzajow
robét znajduje sie¢ w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji technicznej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, $cile w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami i powolanymi
dokumentami w STWIORB.



S-02.01.00. Wykopy i zabezpieczenie drzew

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw oraz zabezpieczenia drzew.
Zakres szczegdtowej specyfikaciji technicznej obejmuje nastepujgce roboty:

1) wykonanie wykopéw,

2) umocnienie wykopow,

3) odwodnienie wykopow,

4) zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

5) zasypanie wykopodw,

8) zabezpieczenie drzew podczas budowy.

1.2.  Okreslenia podstawowe

) Podloze — warstwa materialu stanowigca umozliwiajgca utozenie i podparcie rury,

) Obsypka — warstwa materialu od podioza do wysokosci 0,15+0,30m nad stropem rury,

) Strefa utozenia — podioze i obsypka rury,

) Zasyp wykopu — wrastwa materialu od obsypki rury do warstw konstrukcyjnych

nawierzchni lub nawierzchni,

5) Gtegbokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

6) Odkiad - miejsce whudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do robét zwigzanych z
przedsigwzieciem.

7) Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

; d :
okreslona wg wzoru: Iﬁp%, dzie:

a. pa- ggstosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),

b. ps - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lona w normalnej probie Proctora, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

2. MATERIALY
2.1. Zasypanie wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne do zasypania wykopow moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych. Materiat powinien by¢ jednorodny, obojetny chemicznie i tatwo zageszczalny. Nie
moze zawiera¢ korzeni ani innych czeéci roslinnych, gruzu ani odpadéw budowlanych, ani
kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25 mm, lodu ani mineratéw rozpuszczalnych w wodzie
gruntowe;j.

Grunty spoiste, jako zasypka mozna wbudowywa¢, gdy ich wilgotnosé jest bliska wilgotnosci
optymalnej, wtedy mozliwe jest ich wymagane zapisami dokumentacii projektowej zageszczenie.
Nalezy zadba¢, aby grunty te nie zostaly nadmiernie nawilgocone podczas urabiania,
transportowania oraz wbudowywania. Najkorzystniej grunty te wbudowywaé na przemian z
warstwami gruntdw sypkich. Zaleca sie réwniez wbudowywaé te grunty ponizej granicy
przemarzania. Grunty zbyt wilgotne nalezy przesuszy¢ np. poprzez rozestanie i wystawienie na
dzialanie storica i wiatru. Grunty zbyt suche nalezy zrosi¢ woda. Migzszosé ukladanych warstw
powinna by¢ uzalezniona od rodzaju sprzetu uzytego do zageszczania.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopéw, powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na legalne wysypisko. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym ustala
lokalizacje terenow na odkiad czasowy, o ile nie okreslono tego inaczej w Umowie. Zamawiajacy




moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Grunty wysadzinowe mozna wykorzysta¢ do zasypki wykopéw na zasadach okres$lonych w
normach:
1) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
2) PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.2, Zabezpieczenie drzew

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy mozna stosowaé
nastepujgce materialy: deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp., maty
slomiane, drut, tasme stalowg, wode.

3. SPRZET

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowolane. Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopéw
powinien wykazac sig mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

1) koparka podsiebierna, koparko-spycharka,

2) sprzetdo zaggszczania gruntu (ubijak spalinowy, walec wibracyjny walec statyczny gtadki

i okotkowany, plyta wibracyjna itp.),

3) samochéd skrzyniowy samowytadowczy do transportu gruntu,

4) pompa spalinowa, pompa elektryczna do odwodnien wykopéw,

5) zestaw iglofiltréw z rurociggami tymczasowymi (lgczone na zatrzaski).

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

1) zapozna¢ sig z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami oraz
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli oraz wynikami badan
geotechnicznych gruntu,

2) wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw
poprzecznych, zarGwno wykopow, jak i nasypéw, pofozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich
przecigcia z powierzchnig terenu,

3) przygotowac i oczyécié teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t
rozbidrkowych istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen, wycinke drzew
i krzewow, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

4) wprowadzi¢ organizacje robét i ruchu na czas budowy,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé traktowane jako czynne i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposoh zapewniajgcy ich eksploatacje.




5.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
52.1. Zasady ogdine

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem kory na pniu przez oblozenie pnia do
wysokosci 2,0m deskami. Dolna czg$¢ kazdej deski powinna opierac sig na podlozu, bedgc lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemia. Zamiast desek mozna zastosowaé maty stomiane(np. w
ilosci 4 m? na jeden pien). Wolne przestrzenie pomigdzy deskami i pniem wypelni¢ torfem lub
stoma. Oszalowanie powinno byé otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegloéci
wzajemnej co 4080 cm.
W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w obrebie rzutu korony drzew, roboty te powinny byé
wykonywane recznie. Odstonigte korzenie powinny byé zawiniete i zabezpieczone przed
wysychaniem przez oblozenie torfem i juta w ilosci okoto 4 m? na jedno drzewo, oraz polewane
woda w iloéci okoto 20 dm?® na jedno drzewo przez caly okres trwania robét,
W poblizu drzew nie wolno stosowa¢ sprzetu moggcego zagescié¢ grunt, jak réwniez nie wolno
skladowa¢ materiatow budowlanych i rodkoéw toksycznych i szkodliwych dla roslin.
Po zakoriczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy:

1) rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

2) usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,

3) lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.3. Podloze rodzime

Podloze powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt. Podioze nie moze ulec uszkodzeniu w
zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno byé w zwyklych
warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed ukladaniem rur lub
betonowaniem. Nalezy zwrdcié uwage na to, aby grunt pod przewodem lub podsypkg nie zostal
naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. Jezeli podioze
zostanie uszkodzone, wykop powinien by¢ poglebiony, a miejsce to wypetnione betonem lub
zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym.
Grunt rodzimy powinien spelnia¢ nastepujace wymagania;

1) nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach wiekszych niz 20 mm,

2) nie moze by¢ zmrozany,

3) nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego materialu.

5.4. Wykonywanie wykopdw

1) Wykop najlepiej rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odplyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.

2) Sposob wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Jezeli grunt jest zamarzniety nie
nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
rob6t ziemnych.

3) Profilowanie dna pod rurociag winno byé wykonane recznie w warunkach ,suchych”.

4) Minimalna szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych wynosi 0,8m. Nalezy zachowad
minimalng przestrzen roboczg miedzy rurg a $ciang szalunku 0,25m.

5) Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe.

6) Przy wykonaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé
przed osiadaniem i odksztatceniem.

7) Niezbedne s3 zejécia do wykopdw w postaci drabin lub schodéw tak umocowanych, aby
nie grozito niebezpieczenstwo poslizgu lub przechytu.

8) Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami BHP; wykopy otwarte w
miejscach zagrozen (przejscia, przejazdy, korcéwki wykopu) nalezy zabezpieczyé
barierkami, a w nocy oéwietli¢.




5.58. Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom
ziemi, ktére moglyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywolaé obrazenia ciala
personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce
media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogly byé usuniete.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wylacznie w przypadku, gdy $ciany tych
wykopow znajdg sig¢ w catoéci w obrebie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych
instalaciji, wiasnoéci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym
oraz, gdy warunki gruntowo - wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstate
Zanieczyszczenia powinny by¢ niezwlocznie usuwane.,

§.6. Odwodnienie wykopu i pasa robét ziemnych

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzenia
robot zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie ograniczony.

Odwodnienie moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drendw, rowdw odwadniajgcych,
drendw odcinajacych, saczkow, iglofiltrow, studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych
urzgdzen odwadniajacych i powinien uwzglednia¢ wszystkie materialy i wyposazenie potrzebne
do utrzymania zwierciadta wody w sposob staly ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy
roboty zostang ukoriczone. Wszystkie sgczki, studzienki i inne tego typu roboty tymczasowe
winny znajdowac¢ sie poza terenem przewidzianym na roboty state, a gdy nie bedg juz potrzebne,
nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materialem wypelniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych robét.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.7. Montaz rur dwudzielnych

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie po
wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu w rurze dwudzielnej PEHD @110 niebieskie dla eNN i @160
czerwone dla eSN wg PN-EN 61386:2011. SN10 kN/m? dla @160mm i SN5 kN/m? dla @110mm.

5.8. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-EN-13286-2:2010.
Przed utozeniem rur nalezy wykonaé¢ przeglebienia w miejscu kielichéw lub kotnierzy. Grubosé
warstwy obsypki ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie. Zasypywanie rur w
wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30cm (przy pomocy urzgdzen zageszczajacych
typu lekkiego) i 15cm przy zageszczeniu recznym. Material powinien byé réwnomiernie uktadany
i zageszczany po obu stronach przewodu.

5.9. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidywalnych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznoéci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:
1) wstrzymac wykonywanie robét w sgsiedziwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,



2) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okolo 0,5m warstwy pospdiki lub .
drobnego zwiru), 5

3) zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okreslié przyczyny zjawiska oraz ustalié srodki '
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnaé rady ekspertow.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociggi, niewypaly itp. nalezy: przerwa¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze
administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastgpié¢ za
zgodg wlasciwych wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazéwek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania wykopéw

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
1) zgodnosci osi i gighokosci wykopu za pomoca niwelatora,
2) sprawdzenia rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokladno$cig do 1 ¢cm,
3) stanu wykonanych szalunkéw wykopow oraz zejsé do wykopdw,
4) kata nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
8) badania zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
6) badania i pomiaréw szerokosci, gruboéci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza,
7) badania wskaZnikéw zageszczenia poszczegdlinych warstw zasypu.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

2) Odchylenie grubosci warstw gruntu nie powinno przekraczac + 3cm,

3) Odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych nie
powinno przekraczaé + 5 cm,

4) Wskaznik lub stopien zageszczenia zasypki wykopéw powinien by¢ zgodny + 0,5%.

6.2. Kontrola przy zabezpieczaniu drzew

Kontrola ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robot
zabezpieczajgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg;
1m — dla wykonania wykopu i zasypu umozliwiajgcego wykonanie robét liniowych zgodnie z
projektem,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy wykonac jak dla robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Zakres odbioru obejmuje sprawdzenie prawidiowosci wykonania wykopu, zasypki i zageszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
dla wykopow:
1) roboty przygotowawcze i prace tymczasowe w tym przekopy probne, wytyczenie osi
wykopu, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopéw,
trwale oznakowanie i zabezpieczenie robét,
zabezpieczenie drzew,
wykonanie wykopdw wraz z umochieniem i zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia,
pryzmowanie, zatadunek, odwoz z placu budowy i utylizacja odktadu,
wywoz nadmiaru gruntu wynikajacego z wymiany,
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7)
8)
9)

odwodnienie i utrzymanie wykopéw w stanie suchym,
oplaty za zrzut wody z tymczasowego odwodnienia wykopow,
przygotowanie dna wykopu,

10) budowa i utrzymanie drég dojazdowych,

11) pomiary geodezyjne,

12) zasyp wykopéw gruntem dowiezionym lub rodzimym,

13) zageszczenie gruntu,

14) rozebranie zabezpieczenia wykopow i odwodnienia wykopow,
15) rozebranie zabezpieczenia drzew.

10.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Czg$¢ 2; Metody
badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody -- Zageszczanie metodg
Proktora.

PN-EN 61386:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3; COBRTI-
INSTAL, Warszawa I1X 2001.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych; PKTSGGIK,
Warszawa 1994r.




S-02.02.00. Podtoze i obsypka rur

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podioza rur i obsypki.
Zakres szczegotowej specyfikacii technicznej obejmuje nastepujace roboty:

1) wykonanie podsypki, obsypki rurociagéw,

2) zasypanie wykopdw gruntem dowiezionym.

1.2,  Okres$lenia podstawowe.

1) Podioze — warstwa materialu stanowigca umozliwiajgca ulozenie i podparcie rury,

2) Obsypka — warstwa materialu od podtoza do wysokosci 0,15+0,30m nad stropem rury,

3) Strefa utozenia — podioze i obsypka rury,

4) Zasyp wykopu — warstwa materialu od obsypki rury do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni lub nawierzchni,

5) Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

: d .
okreslona wg wzoru: [s:%, gdzie:

pe- gestose objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
ps:- maksymalna gestos¢ objetoéciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

6) Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw

niespoistych, okreslona wg wzoru: U=%, gdzie;

dso - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio -Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

2. MATERIALY

Do wykonania podsypki i obsypki rurociagéw nalezy uzywaé kruszywa naturalne wg PN-EN
13242+A1:2010
1) Piasek:

a. piasek $redni o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawarto$é ziaren o $rednicy
wigkszej niz 0,5mmwynosi nie wigcej niz 50%, lecz zawartosé ziaren o $rednicy
wigkszej niz 0,26mm wynosi wigcej niz 50 %,

b. piasek gruby o wielkosci ziaren do 2mm, w ktérym zawartos¢é ziaren o $rednicy wigkszej
niz 0,5mm wynosi wiecej niz 50 %,

2) Zwir o wielkosci ziaren 2+8mm,

3) Mieszanka o wielkosci ziaren 0+31,5mm

4) Pospéika piaskowa o wielkosci ziaren 0+20mm.
Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 5.

3. SPRZET

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowolane. Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopow
powinien wykaza¢ sig mozliwosciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:

1) koparka podsiebierna, koparko-spycharka,

2) sprzetdo zaggszczania gruntu (ubijak spalinowy, walec wibracyjny walec statyczny gtadki

i okotkowany, plyta wibracyjna itp.),
3) samochéd skrzyniowy samowytadowczy do transportu gruntu.




4, TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii przemieszczania, roztadunku i zasypania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana,
Przewidywana do utozenia warstwa podsypki o grubosci 15cm powinna by¢ ulozona w jednej
warstwie. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego
wskaznika zaggszczenia wedlug normalnej proby Proktora, przeprowadzonej wediug PN-EN
13286-2:2010.

Przed utozeniem rur nalezy wykona¢ przegiebienia w miejscu kotnierzy. Grubos¢ warstwy
obsypki ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie. Zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami gruboéci 30cm (przy pomocy urzgdzen zageszczajgcych typu
lekkiego) i 165cm przy zaggszczeniu recznym. Materiat powinien by¢ réwnomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie:
1) zgodnosci ulozenia warstw gruntu,
2) badania wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw gruntu.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
1) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
2) Odchylenie grubosci warstw gruntu nie powinno przekraczac + 3cm,
3) Odchylenie szerokosci warstwy podioza i szeroko$ci wykopu o $cianach pionowych nie
powinno przekraczac + 5 cm,
4) Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny + 0,5%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
1m — dla podloza, obsypki i zasypu w szerokosci wykopu umozliwiajgcego wykonanie robot
liniowych zgodnie z projektem,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét nalezy dokonac jak dla robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Zakres odbioru obejmuje sprawdzenie prawidtowosci wykonania podloza, obsypki i zasypu oraz
zageszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
dla podioza, obsypki i zasypu:
1) wbudowanie materialu dowiezionego,
2) zageszczenie gruntu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2) PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”




3)

4)

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiaiéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cze$¢é 2: Metody
badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody -- Zageszczanie metoda
Proktora.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3; COBRTI-
INSTAL, Warszawa IX 2001.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych; PKTSGGIK,
Warszawa 1994r.



S-04.10.00. Sieci wodociggowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru sieci wodociggowe;.
Zakres szczegolowej specyfikacii technicznej obejmuje nastepujace roboty:
1) Roboty montazowe rur, ksztaitek z PE (polietylenu)
a. lgczenie za pomocg ksztattek 1SO,
2) Roboty montazowe rur i ksztaltek z Zeliwa
a. lgczenie za pomocy kotnierzy,
3) Montaz armatury,
4) Wypelnienie rur mieszankg hetonowa,

1.2.  Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY

Podstawowe wymagania materialowe okresla w pierwszej kolejnosci norma PN/PN-EN.
Wyszczegolnione w specyfikacji elementy rozwigzan technicznych i materiatowych sg dodatkowym
wymaganiem standardu wykonania, ktéry nalezy spetnié.

2.1.  Rury i ksztaftki polietylenowe

1) Rury polietylenowe klasy PE100 — montaz w wykopie

2) Klasa rur PE100 charakteryzuje sie wartoécig parametru MRS (minimalna wymagana
wytrzymatos¢) 10MPa, oLPL>10MPa, dla t=20°C

3) Rury SDR 11, ksztattki SDR 11.

Nie dopuszcza sig stosowania materiatow wtérnych w tym regranulatow, regranulatéw wiasnych.
Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy
PN EN-10204:2006) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej ponizszych wlasciwosci:

1) Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury) oznaczony w temp. 200°C zgodnie
Z PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub PN-EN ISO 11357-6:2018-04 nie moze by¢ mniejszy niz
20 min.

2) Wydluzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN SO 6259-1:2015-05 / PN-EN SO
6259-3:2015-08 nie moze by¢ mniejsze niz 350%.

3) Zmiana warto$ci masowego wskaznika szybkosci plyniecia MFR wywolana przetworstwem
nie moze przekraczaé £20% wzgledem wartoéci poczatkowej surowca 0,2-0,3 g/10min
(badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1:2011).

4) Gestos¢ tworzywa 2955 kg/m3 zgodnie z PN-EN SO 1183-1:2019-05, PN-EN 1SO 1183-
2:2019-05.

5) Klasa materialu PE 100 (MRS=10MPa, oLPL>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do
produkcji rur musi zosta¢ potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z PN-EN
ISO 9080:2013-04 — dla rur klasy PE100.

Zastosowane rury PE powinny by¢ produkowane metoda wyttaczania z dodatkowg operacja
odpuszczania w podwyzszonej temperaturze, likwidujaca wewnetrzne naprezenia termiczne i
zabezpieczajgcq rury przed niepozadanym skurczem.
Ponadto rury i ksztaltki powinny mie¢ powierzchnie gladka, bez pecherzy, wyraznych zapadnigc i
obcych wtrgcen. Korice rur powinny by¢ obciete prostopadte do osi.
Barwa Scianek rur jednorodna, bez wyraznych odcieni i zmian intensywnosci.
Rury powinny by¢ cechowane. Cechowanie powinno byé wykonane przez nadrukowanie lub
wtloczenie bezposrednio na $ciance zewnetrznej w sposob trwaly tak, aby byta zachowana
czytelno$¢ podczas calego procesu sktadowania, transportu i eksploatacji. Rury powinny by¢
cechowane w odlegtosciach nie wigkszych niz 1m
Minimalne wymagania dotyczgce cechowania rur:

1) nazwa i znak producenta,

2) wymiar nominalny,



3) klasa sztywnosci lub grubosé¢ scianki,

4) material,

6) data produkgji.
Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skltadowac w taki sposob, aby stykaly sie one z
podiozem na calej swej diugosci. Mozna je skladowac¢ na gesto ulozonych podkiadach. Wysoko$¢
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C.

2.2, Pofaczenia rur i ksztaftek z polietylenu /PE/
2.2.1. Pofgczenie kofnierzowe

Tuleja kotnierzowa PE + kolnierz stalowy na cisnienie PN10, kotnierze luzne, pelne ze stali
nierdzewnej. Uszczelki z wktadkg stalowg z EPDM o temperatura pracy -30 + +120°C o twardoéci
w skali Shore-A 70 £5.
Potgczenia kotlnierzowe wykonac na cisnienie PN10,
— w komorach i pomieszczeniach zastosowac $ruby stal nierdzewna gatunek = 1.44xx wg PN-
EN 10088-1: 2014-12 (A4 wg DIN) klasa 100
— w gruncie zastosowac sruby ze stali ocynkowanej min. klasy 8,8, potaczenia zabezpieczy¢
manszetg termokurczliwg w klasie obcigzen C-50,
— podkiadki 200HV.

222 Polgczenie zgrzewane
Polgczenie rur metodg zgrzewania doczolowego i elektrooporowego.
2.3, Rury i ksztaftki z zeliwa sferoidalnego

Rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcéw wtdrnych
Rury z zeliwa sferoidalnego wykonane zgodnie z PN-EN 545; 2010.
Ksztattki zeliwne wykonanie zgodnie z PN-EN1563:2018-10, PN-EN 545-2010.
Uszczelki EPDM.
Powloki zabezpieczajgce o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010:
1) rur - wewnetrzna zaprawa cementowa grubosci minimum 5mm.
2) rur - zewnetrzna cynkowo-aluminiowa (85Zn+15Al) o masie minimum 400g/m? i grubosci
minimum 50um.
3) ksztaitek — powioka cynkowo-aluminiowa (85Zn+15Al) o masie minimum 400g/m? z
warstwg wykonczeniowa o gruboéci 50um lub powtoka epoksydowa o grubosci minimum
70um.

2.4. Polgczenia rur i ksztaftek z zeliwa sferoidalnego
2.4.1. Polgczenia kolnierzowe

Koinierz/pierscien dociskowy z Zeliwa sferoidalnego, epoksydowany peiny. Uszczelki z wkiadkg
stalowg z EPDM o temperatura pracy -30 + +120°C o twardosci w skali Shore-A 70 5.
Polgczenia kotnierzowe wykona¢ na cisnienie PN10,
— w komorach i pomieszczeniach zastosowad $ruby stal nierdzewna gatunek = 1.44xx wg
PN-EN 10088-1: 2014-12 (A4 wg DIN) klasa 100
- W gruncie zastosowac sruby ze stali ocynkowanej min. klasy 8,8, potaczenia zabezpieczy¢
manszetg termokurczliwg w klasie obcigzen C-50,
— podkiadki 200HV.

2.5. Zasuwy

Wykonanie zgodne z PN-EN 1171:2015-12

Na projektowanej sieci zainstalowaé zasuwy odcinajgce — migkouszczelniajgca, kotnierzowa,
krétka, klinowa z gladkim i wolnym przelotem, na cisnienie min. 1Mpa.

Korpus, pokrywa, pierécien — zeliwo sferoidalne

Wrzeciono — stal nierdzewna



Klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powlokg elastomerowa
dopuszczong do kontaktu z wodg pitng

Przytaczenie — kolnierz owiercenie PN10

Obudowy trzpienia teleskopowa

Skrzynki uliczne — zsliwo szare, bituminizowane

Piyty podktadowe do skrzynek ulicznych — beton.

2.6. tgczniki do rur
Wykonanie zgodne z PN-EN 1092-2:1999
1)  Korpus, kréciec(zeliwo sferoidalne) GJS
2) Uszczelki EPDM
3) Pret nakretki stal nierdzewna
4)  Ochrona powtoka z farby epoksydowej antykorozyjna zewn. i wewn. min. 250um
5) Zakres regulacji 25mm
6) Owiercenie kolnierza PN10
7)  Mechanizm zabezpieczajgcy przed wysunieciem rury z fgcznika
2.7. Hydranty nadziemne

Wykonanie zgodne z PN-EN 14384:2009

2.8.

Glowica 2xB, kolumna, korpus dolny  Zeliwo sferoidalne, powloka epoksydowa
250um, odporna UV

Typ C system famania

Podwdjne odcigcie przeptywu

Wymagania: calkowite odwodnienie, mozliwos¢ wymiany wewn. czesci bez

koniecznosci odkopywania. taczenie hydrantu 15cm nad ziemia.

tuk kotnierzowy ze stopkg — zeliwo sferoidalne epoksydowane EPDM

Hydranty podziemne

Wykonanie zgodne z EN 14339:2009

1)
2)
3)
4)

5)

2.9.

Uchwyt kfowy, czop uruchamiajacy, korpus przekiadni, cokoly  zeliwo sferoidalne
Kolumna, wrzeciono, plyta odcinajgca z przektadnig polipropylen
Rura ochronna 1.4401
Kompaktowa ksztaltka (kolano stopowe+ksztaltka FF + zasuwa) ze stopka

a. korpus — zeliwo sferoidalne epoksydowane

b. klin — zeliwo + EPDM

c. obudowa teleskopowa + skrzynka

d. uszczelka wargowa — elastomer dopuszczony do kontaktu z wodg
t.uk kotnierzowy ze stopkg

a. korpus - zeliwo sferoidalne epoksydowane

b. uszczelka wargowa — elastomer dopuszczony do kontaktu z wodag

Przylgcze wodociggowe

Przylacze wodociggowe wykonac z:

1) Uniwersalna opaska do nawiercania typ NWZ — korpus zeliwo sferoidalne powlekane zywica
epoksydowa, uszczelki i pierscien zabezpieczajacy elastomer

2) Zasuwa z teleskopowym przediuzeniem trzpienia i skrzynka do zasuw — zeliwo sferoidalne
epoksydowane, 1 gwint zewnetrzny 2", 1 gwint wewn. 2" (do przylgczenia zigczki 1SO ),
gladki przelot, wrzeciono stal 21.4xxx, klin powlekany elastomerem, przediuzenie
teleskopowe PE/stal ocynk, skrzynka do zasuw z zeliwa szarego, bitumizowana.

1) Ztgczka przytgczeniowa ISO — zeliwo szare, epoksydowane

2) Ksztaltki gwintowane z zeliwa sferoidalnego

2.10. Oznakowanie

Tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna wykonana z folii LDPE.
Przeznaczona do oznakowania sieci wodociggowej (kolor niebieski)
Grubosé folii — 80um

Szerokos¢ folii — 200 — 400mm

Czynnik lokalizacyjny — linka ze stali nierdzewnej gr. 5mm




Tablice orientacyjne o wymiarach 200x140mm nalezy wykonywa¢ z materiatu trwalego, odpornego
na wplywy atmosferyczne i na uderzenia, przystosowanego do obrébki i malowania lub emaliowania.
Tablice moga by¢ wykonane, np. ze stopéw cynkowo-aluminiowych, blachy ttoczonej lub tworzyw
sztucznych odpornych na niska i wysokg temperature.

Litery, cyfry, uklad wspolrzednych i obrzeza tablicy powinny byé odlewane, ttoczone lub naklejane
tak, aby nawet po ich odbarwieniu byly czytelne.

Tablice powinny by¢ emaliowane lub malowane farbami odpornymi na wplywy atmosferyczne.
Barwy tia tablic, z wyjatkiem tablic oznaczajgcych hydranty (H), powinny byé biate a cyfry, litery,
ukiad wspotrzednych i obrzeza tablicy -niebieskie.

Tablice oznaczajgce hydranty (H) powinny mieé cyfry, litery, uktad wspétrzednych i obrzeza w
kolorze biatym, a tto w kolorze czerwonym, przy czym tio nalezy malowac farbg fosforyzujgca.
Powierzchnie tablic, na ktérych sg umieszczone litery i cyfry powinny byé catkowicie pokryte emalig
lub farbg. Powierzchnie liter, cyfr i obrzeza powinny by¢ gladkie, tlo tablic gtadkie lub réwnomiernie
groszkowane. Granice barw powinny sig pokrywac¢ z krawedziami liter, cyfr i obrzezy.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogélne

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Wszelkie prace zwigzane z obslugg sprzetu i maszyn uzywanych na placu budowy muszg by¢
wykonywane przez osoby przeszkolone, a jesli wymagajg tego przepisy, przez osoby posiadajgce
wlasciwe uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogag
by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujgcych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie. Wykorzystywany sprzet musi spetnia¢ wymagania bhp, p.poz oraz ochrony $rodowiska
w tym norm emisji hatasu i zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

1) zurawie samochodowe lub samojezdne,

2) samochod skrzyniowy samowytadowczy do transportu gruzu i ztomu.

4, TRANSPORT
4.1, Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Padczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznosé nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedzielaé¢ elementami drewnianymi o
grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport ksztaltek

Transport ksztaltek powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Ksztaitki transportowane luzem powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz ruri ksztattek z PE
5.1.1. Warunki ogéine

Szczegodtowe warunki montazu réznych rodzajow zlgcz podawane sg przez producenta. Przy
wykonywaniu polgczen nalezy przestrzegaé¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek.




Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Wszystkie polgczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$é¢ przy
ci$nieniu roboczym i prébnym.

5.2. Montaz ruri ksztattek z zeliwa

Szczegblowe warunki montazu réznych rodzajow zlgcz podawane sg przez producenta. Przy
wykonywaniu potgczen nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek.

Zmian kierunkéw nalezy dokonywa¢ za pomocg odpowiednich lukéw i trojnikow,

Wykonawca jest zobowigzany do ukiadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.

Wszystkie polgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosé przy
ci$nieniu roboczym i probnym.

5.2.1. Polgczenia kolnierzowe

Kotnierze powinny by¢ prawidiowo ustawione przed dokreceniem $rub.

Zwigzki fgczgce nie powinny by¢ stosowane przy potgczeniach kotnierzowych z wyjgtkiem polgczen
pionowych, uszczelki mogg by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kolnierza minimalng iloscig
kleju gumowego. Gwinty $rub powinny by¢ posmarowane pasta grafitowg a nakretki dokrecone
naprzemiennie. Sruby z podkladka i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zalozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi
kotnierzami.

6.3. Zabezpieczenie rur, zigczy i uzbrojenia

Zabezpieczenie zewngtrzne polgczen $rubowych i uzbrojenia powinno obejmowaé zastosowanie
pasty zywicznej w odpowiedniej ilosci, do pokrycia wszystkich wystajgcych koncéw, théw érub i
ostrych koncow kolnierzy, do zapewnienia gtadkiego profilu zewnetrznego. Zlgcze lub armatura
powinno by¢ owiniete dwoma oddzielnymi warstwami tasmy ochronnej zawinigtej spiralnie z
minimalng zaktadkg potowy szerokosci. Owinigcie tasmg powinno siegaé na szeroko$é 150 mm z
kazdej strony zigcza lub armatury. Kazdy inny sposob ochrony powinien byé najpierw
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

5.4. Oznakowanie

Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 0,2
m z zatopiong wkiadkg z wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy
prowadzi¢ na wysokosci 0,2 m nad grzbietem rurociggéw.

Do rur montowanych przewiertem sterowanym HDD/przeciskiem zamocowaé, przed
wciggnigciem do otworu wiertniczego/przeciskowego, linke stalowa nierdzewng gr 5mm na calej
diugosci weigganej rury. Linke stalowg do rury przymocowaé opaskami z polipropylenu, co 0,5m.

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek
orientacyjnych segmentowych na stupkach stalowych @50 o wysokosci 1,1m.

5.5. Sie¢ wylgczona z uzytkowania

Po budowie sieci i przytaczy wodociggowych nalezy na sieci wodociggowej wylaczonej z eksploatacii
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty:
1) dla istn. przewodow o $rednicy @100 o tgcznej diugosé 130m:
1. zdemontowac¢ przediuzenia trzpienia zasuw, skrzynek, hydrantéw.
2. wykona¢ otwoér umozliwiajacy montaz krdéca weza do podawania mieszanki betonowej z
pompy, potgczenie weza i kré¢ca systemowymi szybkozlaczkami,
3. zamontowac¢ kréciec na rurociggu @150 na obejmie stalowej uniemozliwiajacej rozigczenie
weza podczas podawania mieszanki betonowej,
4. wypelni¢ rury samozageszczalng mieszankg mineralng na bazie cementu i odpowiednich
domieszek gestos¢ ok. 400kg/m3, wytrzymato$é na Sciskanie 0,5 MPa wg. PN-EN 206-1.
(np. GRUNTON).
5. Kierunek i kolejnos¢ podawania mieszanki ustali¢ na budowie uwzgledniajgc kolejnosé
wykonywania rob6t oraz spadki istniejgcych rur.
2) dla istn przewoddw do $rednicy @80:
1. zaslepi¢ koncdwki istniejgcych przewoddw.



5.6. Proby szczelno$ci, plukanie i dezynfekcja rurociggéw \

Proby szczelnosci wykonywac¢ sukcesywnie w miare postepu robét oraz zgodnie z wytycznymi
producentow rur. i
Do préby nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodoéw cisnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i |
odslonigciu wszystkich uszczelnianych zigezy. ‘
W czasie przeprowadzania préby szczelnoéci nalezy w szczegéinosci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:
1) przewody nie mogg by¢ naslonecznione, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 10°C
2) napelnianie przewodu powinno sig odbywa¢ powoli od najnizszego punktu
3) temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C
4) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na 12
godzin w celu ustabilizowania
5) cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa
6) po ustabilizowaniu sig prébnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac¢ jego poziom
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé plukaniu uzywajac
do tego celu czystej wody wodociggowe;.
Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda pluczgca po zakorczeniu plukania z przewodéw wody surowej, powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jesli wyniki badar wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (zalecane stezenie ok. 1 mg Cla/litr/24h).
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukac.
Probki nalezy pobra¢ na najdalszym i najblizszym koricu w stosunku do punktu doprowadzenia
roztworu dezynfekujgcego.
Po wyptukaniu i ponownym napetnieniu wodociggu nalezy pobra¢ po dwie prébki z kazdego punktu
prébkowania, jak poprzednio. Jedna prébka postuzy do wyznaczenia stezenia wolnego chloru, a
druga, wlana do sterylnej butelki, bedzie poddana badaniom bakteriologicznym.
Jesli stezenie wolnego chloru bedzie wyzsze od 0,3 mg Cla/litr, wéwczas wodociag nalezy ponownie
przeplukac. Jesli wyniki badan bakteriologicznych okazg sig niezadowalajace, wowczas nalezy
powtérzy¢ dezynfekcje i badanie probek, az do uzyskania pomysinych wynikéw przez odbiorem
eksploatacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Montaz rur
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania montaz rur

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
1) badanie utozenia przewodu na podiozu,
2) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
3) badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
4) badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
5) sprawdzenie montazu armatury i urzadzen
6) badanie szczelnosci calego przewodu.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla montazu rur

1) Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz +5cm,
2) Roznice rzednych nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +1cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

1m  —dlazamontowania rurociggu z ksztaftkami (wykop otwarty / przewiert sterowany),

1kpl. — dla zamontowanych weztéw ziozonych z odcinkdw rur, kréécow, tacznikéw, ksztaitek,
armatury, wyposazenia dodatkowego, stanowigcych funkcjonalng calosé.

1'm - dla wypelnienia rury mieszankg betonowa,



8.

Odbidr robot nalezy dokonac¢ jak dla robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Zakres odbioru obejmuje sprawdzenie prawidlowosci wykonania polgczen i pozytywny wynik préby
szczelnosci.

Nalezy sprawdzi¢:

1)
2)
3)

O O~N O N
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9.

ODBIOR ROBOT

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wilasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace, jakosci tych Materiatéw,
prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzgdzen,

prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich potgczen,

szczelnosé wszystkich odcinkéw przewodow,

dzialanie zasuw i innej armatury,

wyniki préb, badan i pomiardw,

kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;j,

uporzgdkowanie terenu budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

dla montazu rurociagéw z ksztaltkami:

1)
2)
3)
4)
5)
6

)
)
)
)

© 00~

dostarczenie materialéw i sprzetu,

wykonanie potgczen rur i ksztattek w wykopie otwartym,

wykonanie przewiertu sterowanego wraz z montazem rur i utylizacjg nadmiaru pluczki,
pomiary i badania w trakcie wykonywania robot

proby pomontazowe, przeprowadzenie plukania, préby szczelnosci, dezynfekgji,
oznakowania tasmg,

sporzgdzenie dokumentaciji powykonawczej,

pomiary geodezyjne,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét,

dla montazu weztéw wodociggowych:

1)
2)
3)

4)
o)
6)
7)
8)
9)
10

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie wszystkich potaczer rur,

montaz odcinkow rur, kréccow, tgcznikow, ksztaltek, armatury, wyposazenia dodatkowego,
stanowigcych funkcjonalng cato$¢ wraz z sprawdzeniem poprawnosci ich dzialania,
mocowanie rurociggdw w przygotowanych elementach,

regulacja i rozruch sieci, instalacji wraz z urzgdzeniami i armatura.

wykonanie préb na ci$nienie,

pomiary geodezyjne

oznakowania projektowanej armatury uzbrojenia wodociggu tabliczkami z domiarami,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;j,

) uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

dla wypetnienia rurociggéw mieszanka betonowa;

1)
2)
3

)
)
)
)

Db

10.
1)

2)

3)

demontaz uzbrojenia sieci: przediuzenia trzpienia zasuw, skrzynek, hydrantéw,
przygotowanie i montaz krééca do podigczenia pompy,

dostarczenie materialow i sprzetu do wykonania wypelnienia rury,

wykonanie wypeinienia rur mieszankg betonowa,

zatadunek, transport i unieszkodliwienie pozostatych odpadow,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 736-1:2018-06 Armatura przemystowa -- Terminologia -- Cze&¢ 1: Definicje typow
armatury

PN-EN 736-2:2016-06 Armatura przemystowa -- Terminologia -- Czeé¢ 2: Definicje
elementéw armatury

PN-EN 736-3:2010 Armatura przemystowa -- Terminologia -- Cze&¢ 3: Definicje terminéw
PN-EN 1171:2015-12 PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa -- Zasuwy zeliwne



6) PN-EN 1333:2008 Kolnierze i ich polaczenia -- Elementy rurociggéw -- Definicja i dobér PN

7) PN-EN 1514-1:2001 Kolnierze i ich polgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN -- Czg$¢ 1: Uszczelki niemetalowe plaskie z wkiadkami lub bez wkiadek

8) PN EN-10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

9) PN-EN1563:2018-10 Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne

10) PN-EN 545-2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do
rurociggdw wodnych -- Wymagania i metody badan

11) PN-EN 10088-1: 2014-12 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

12) EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia -- Kolnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw i
osprzetu z oznaczeniem PN -- Kotnierze zeliwne

13) PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

14) PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

16) PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych, Elementy z
tworzy sztucznych - Sprawdzanie wymiarow

16) PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czesé 1:
Postanowienia ogéine

17) PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)
-- Cze$¢ 2: Rury

18) PN-EN ISO 11357-6:2018-04 Tworzywa sztuczne -- Réznicowa kalorymetria skaningowa
(DSC) -- Czes¢ 6: Oznaczanie czasu indukgji utleniania (OIT izotermiczny) oraz temperatury
indukcji utleniania (OIT dynamiczny)

19) PN-EN ISO 6259-1:2015-05 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie wiagciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu -- Cze$¢ 1: Ogélna metoda badan

20) PN-EN ISO 6259-3:2015-08 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie wiasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu -- Cze$é¢ 3: Rury z poliolefin

21) PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaznika szybkosci
plynigcia (MFR) i objetosciowego wskaznika szybkosci plyniecia (MVR) tworzyw
termoplastycznych -- Czeéé 1: Metoda standardowa

22) PN-EN ISO 1183-1:2019-05 Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gestosci tworzyw
sztucznych nieporowatych -- Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

23) PN-EN ISO 1183-2:2019-05 Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gestosci tworzyw
sztucznych nieporowatych -- Czeé¢ 2: Metoda kolumny gradientowej

24) PN-EN ISO 9080:2013-04.  Systemy przewodéw rurowych i rur oslonowych z tworzyw
sztucznych -- Oznaczanie przez ekstrapolacje diugotrwaltej wytrzymalosci hydrostatycznej
materiatow termoplastycznych w postaci rur

25) PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

26) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3; COBRTI-INSTAL,
Warszawa IX 2001.

27) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych; PKTSGGIK,
Warszawa 1994r.




