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OŚWIADCZENIE  

 

 

 Zgodnie z Umową oraz zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 07 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 

234, 282, 784), ja niżej podpisany oświadczam, że Projekt Techniczny dla inwestycji: 

 

Budowa składu w leśnictwie Borowiec  oddz. 139a, na działce nr 2692, obręb 0003 

Kramarzówka, Jednostka ewidencyjna 180407_5 Pruchnik 

 

 został wykonany zgodnie z umową i obowiązującymi normami oraz aktualnymi 
przepisami 

 jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji. 

  wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw 
osób trzecich. 

 
 

 

 

 

        Projektant  :                     Sprawdzający                            
       
 

 

 

 

 

Wykonawcy przysługują prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie w jakim są one 

przenoszone na Zamawiającego 
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1. WSTĘP 

1.1 Inwestor i Administrator obiektu 

Inwestorem i Administratorem przedmiotowego odcinka drogi leśnej jest Paostwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Paostwowe, Nadleśnictwo Kaoczuga z siedzibą w Kaoczudze, 37 - 220 Kaoczuga,  
ul. Węgierska 32 

1.2 Przedmiot opracowania 

Budowa składu w leśnictwie Borowiec  oddz. 139a, na działce nr 2692, obręb 0003 Kramarzówka, 
Jednostka ewidencyjna 180407_5 Pruchnik 

1.3 Projektant 

Studio Projektów Budowli Inżynierskich Anastat Adam Kata spółka jawna 

1.4 Materiały wyjściowe 

 Umowa pomiędzy: Paostwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Paostwowe, Nadleśnictwo 

Kaoczuga a SPBI Anastat 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - (tekst jednolity 2023 r. poz. 682 z 

późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. 2023 r. poz. 162  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U 2023 poz. 1518 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.2022 poz. 1029 z późn. zm.) 

 Ustawa dnia 28 września 1991 o lasach ( tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1356 ) 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jednolity Dz. U. 

2022 r. poz. 2409 ) 

 
Opracowania pomocnicze: 

- pomiary terenowe 
- mapa topograficzna 1 : 25 000 

 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚD REALIZACJI 

OBIEKTU 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Budowa składu w leśnictwie Borowiec  oddz. 139a, na działce nr 2692, obręb 0003 Kramarzówka, 
Jednostka ewidencyjna 180407_5 Pruchnik 

2.2. Zakres zamierzenia i kolejnośd realizacji. 

Zakres robót obejmuje: 
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 Wyrównanie i oczyszczenie terenu – usunięcie warstwy ziemi humusu 

 Karczowanie pni drzew 

 Stabilizacje gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym 

 Ułożenie warstwy kamienia naturalnego w celu utwardzeniu powierzchni składu, w 
wybranych miejscach przewidywanych dla poruszania się pojazdów przewiduje się ułożenie 
płyt drogowych 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

3.1. Opis istniejącego składu drewna i zagospodarowania terenu 

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pruchnik, powiat jarosławski, woj. podkarpackie na terenie 
kompleksów leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo w Kaoczudze, na terenie Przemysko-
Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  
Obecnie w miejscu inwestycji znajduje się wylesiony obszar leśny. 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU 
 

Budowa składu drewna nie zmienia istniejącego zagospodarowania terenu ani nie wnosi do 
niego nowych elementów. 

Brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a istniejąca w 
analizowanym obszarze sytuacja przestrzenna i prawna pozwala w świetle obowiązujących 
przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy na budowę obiektu,. 

Projekt składu drewna został wykonany zgodnie z zawartymi w powyższej decyzji warunkami. 
 

5. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

5.1. Budowa nowego obiektu 

Skład drewna projektowany jest w dostosowaniu do prowadzonej gospodarki leśnej na 
terenie leśnictwa Borowiec i przewidywanej ilości drewna planowanego do pozyskania. 

Rozmiary i parametry składu drewna umożliwiają wjazd, załadunek i wyjazd załadowanego 
pojazdu ze składnicy. W celu zaoszczędzania wylesiania powierzchni został wytypowany obszar o 
powierzchni około 15a do wykonania utwardzenia terenu naturalnym materiałem kamiennym, 
fragmentarycznie płytami drogowymi, klinującym się wzajemnie tak aby uzyskad równą 
nawierzchnię przystosowaną do składowania drewna oraz manewrowania taborem  
samochodowym. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni składu drewna: 
 
Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa  25 cm 
Warstwa kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm  25 cm 
Razem   50cm 
 
Konstrukcja nawierzchni w obrębie płyt drogowych: 
Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa  25 cm 
Warstwa kruszywa łamanego stablizowanego mechanicznie 0/63mm  10 cm 
Płyty drogowe          15 cm 
Razem   50cm 
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Lokalne utwardzenie nawierzchni na dojazdach: 
Stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym o RM = 2 MPa  25 cm 
Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm  15 cm 
Razem   40cm 
 
Zgodnie z warunkami stwierdzonymi w opinii geotechnicznej podłoże gruntowe zbudowanie z 

glin pylastych oraz gruntów wrażliwych na namakanie, które powoduje spadek parametrów 
geotechnicznych. Warstwa stabilizacji odetnie napływ wód opadowych i umożliwi bezpieczną 
eksploatację składu. Ponadto stabilizowanie gruntu spoiwem hydraulicznym wyeliminuje 
koniecznośd odwozu znacznych ilości gruntów ze składu i zminimalizuje ilośd robót ziemnych. 

W przypadku gdy należy wykonad warstwę nasypu pod nawierzchnią składu należy go 
wykonad z wykorzystaniem gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. 

Podczas prowadzenia wykopów należy stosowad się do zaleceo z opinii geotechnicznej 
odnośnie ochrony wykopów przez wodami opadowymi. 

W przypadku stwierdzenia odmienności warunków geotechnicznych od wykazanych w 
dokumentacji należy zgłosid ten fakt Projektantowi.  

Płyty drogowe można stosowad z innymi gabarytami po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Projektantem 

5.2. Warunki geologiczne podłoża gruntowego i ustalenie kategorii geotechnicznej 

Wykonano otwór badawczy w podłożu gruntowym. 
Do głębokości 3,0 m p.p.t. grunty rodzime podłoża zakwalifikowano do jednego pakietu 

geotechnicznego, w obrębie których następnie wydzielono warstwy geotechniczne.  
Przypowierzchniowa warstwa gleby nie stanowi podłoża gruntowego, zatem nie 

zakwalifikowano jej do żadnej z warstw geotechnicznych (nie sparametryzowano). Glebę należy 
starannie i na pełną głębokośd usunąd z dna wykopu fundamentowego, aż do gruntu rodzimego 
stanowiącego właściwe podłoże gruntowe 

Występujące w podłożu grunty potencjalne nośne, tj. glina pylasta zwięzła w stanie 
plastycznym, nadają się do bezpośredniego posadowienia.  

Ze względu na typ inwestycji i panujące warunki gruntowo-wodne skład kwalifikuje się do I 
kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. 
Z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych ( Dz.U.2012.463) podłoże gruntowe dla projektowanej inwestycji zalicza się do 
prostych warunków gruntowych. 
Szczegółowe dane odnośnie budowy geologicznej podłoża gruntowego zawarte są w opracowanej 
opinii geotechnicznej 

 
6. WSPÓŁRZĘDNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

 

Plac do składu drewna należy wytyczyd w oparciu o współrzędne następujących punktów 
pokazanych w PZT 
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7. INNE WYMAGANIA 

7.1. Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykaoczania robót Wykonawca będzie: 

-  utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-  podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  
- unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających ze skażenia terenu 

budowy, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
 

7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywad tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót i mienia. 

 

7.3. Bezpieczeostwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegad przepisów dotyczących 
bezpieczeostwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagao sanitarnych. Wykonawca zapewni 
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeostwa publicznego. 

 

7.4. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakooczenia robót. Utrzymanie 
powinno byd prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
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w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
 

7.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagao prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeo lub metod. 

 

7.6. Wytyczne realizacji 

 Rysunki i częśd opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte 
w specyfikacji winne byd traktowane tak jakby były ujęte w obu. 
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosid 
projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektowanych obiektów ze szczególnym 
uwzględnieniem technologii prac przy spodziewanych różnych warunkach atmosferycznych. 

W przypadku wystąpieniach innych gruntów niż podane w dokumentacji geotechnicznej należy 
wezwad uprawnionego geologa i powiadomid o powyższym fakcie projektanta. 

 
 

8. CZĘŚD RYSUNKOWA 
 

Rys. nr 1  Plan orientacyjny 
Rys. nr 2  Projekt zagospodarowania terenu, przekrój podłużny, przekroje poprzeczne 
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