
 

 

INWESTOR: 
 

 
 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Kańczuga z siedzibą w Kańczudze 

37 - 220 Kańczuga, ul. Węgierska 32 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ADRES OBIEKTU: 

 
 
NUMERY DZIAŁEK: 

 
 
KODY CPV: 
 
 
 
 
OPRACOWANIE: 
 
 

 

Budowa składu w leśnictwie Węgierka oddz. 
71c 

 
 
 
 
Leśnictwo Węgierka, gm. Rokietnica, powiat jarosławski, województwo 
podkarpackie 

 
3222, obręb 0002 Rokietnica, Jednostka ewidencyjna 180409_2 Rokietnica 

 
 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
nawierzchni autostrad i dróg 
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 

  
 
 

 

 

Nr umowy: 

S.271.10.2022 
Studio Projektów Budowli Inżynierskich „Anastat”  Adam Kata - spółka jawna 

Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data 

Projektant Stanisław Salabura UAN-III/7342/66/93  12.2023 

Sprawdzający Mgr. Inż. Szymon Salabura PDK/00335/POOD/17  12.2023 

 

 
Egz. Nr 1 



 

Lp

Numer  SST 

Podstawa  

wyceny

Wyszczególnienie    robót   wraz z  obmiarem i lokalizacją Jedn
Ilość  

jednostek

1. 2. 3. 4. 5.

1. DM.00.00.00

1.1 DM-00.00.00

1.1.1 DM-00.00.00 Wytyczenie geodezyjne obiektu  szt. 1,00

2. D.01.00.00

3. D.01.02.01.01

3.1 Karczowanie pni drzew szt. 45,00

3.2 D-01.02.02.12

3.2.1

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 20cm - na odkład

do wykorzystania - przyjęto powierzchnię skarp objętych wykopami i nasypami

1500+12 skład+dojazd

m2 1 512,00

4. D.02.00.00

4.1 D.02.01.01.12

4.1.1

Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład

(16.73+9.18)x0.5x25=323.88

(9.18+5.86)x0.5x25=188.00

m3 511.88

5. D.04.00.00

5.1 D.04.01.01.15

5.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV                                                                                                                  m2 1 512,00

5.2 D.04.05.01.01

5.2.1
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.0MPa grubości 25cm

w obrębie projektowanego składu drewna oraz dojazdu 
m2 1 512,00

6. D-05.00.00

6.1 D.05.02.01.01 

6.1.1
Wykonanie nawierzchni z tłucznia 0-63mm grubości 25cm w obrębie składu

1500-165+12=1347
m2 1 347,00

6.1.2 Wykonanie nawierzchni z tłucznia 0-63mm grubości 15cm na dojazdach m2 12,00

6.1.3 Wykonanie nawierzchni z tłucznia 0-63mm grubości 10cm pod płytami drogowymi m2 165,00

7. D-10.00.00 

Budowa składu drewna w leśnictwie Węgierka 71c

Dostosowanie się do wymagań DM.00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

Usunięcie pni drzew i krzewów

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

INNE ROBOTY DROGOWE

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 20cm

PODBUDOWY

Wykonanie nawierzchni tłuczniowej

NAWIERZCHNIE

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład

Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat I-IV

Ulepszone podłoże związane spoiwem hydraulicznym

 1



 

Lp

Numer  SST 

Podstawa  

wyceny

Wyszczególnienie    robót   wraz z  obmiarem i lokalizacją Jedn
Ilość  

jednostek

1. 2. 3. 4. 5.

7.1 D-10.03.01.01

7.1.1
Ułożenie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt drogowych

33x5=165
m2 165,00

Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt drogowych
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