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SST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0.0 WSTEP

1.1.0 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace rewitalizacja

budynku wodociagowej wiezy ci$nien wraz z budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b,
12-130 Pasym

1.2.0 Zakres stosowania

Specytikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentow przedsiewzigcia
inwestycyjnego przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jako$ci migedzy Inwestorem a Wykonawca.

1.3.0 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rob6t niezbednych do zrealizowania zadania rewitalizacji budynku wodociagowe;j
wiezy ci$nien wraz z budynkiem fazni w Pasymiu:

- Roboty przygotowawcze.

- Konserwacja, renowacja i rekonstrukcja partii tynkowanych

- Konserwacja, renowacja i rekonstrukcja elementéw kamiennych.

- Konserwacja, renowacja i rekonstrukcja detali architektonicznych

- Konserwacja, renowacja i rekonstrukcja watku ceglanego

- Konserwacja, renowacja i rekonstrukcja betonowej glowicy

- Konserwacja, renowacja i rekonstrukcja stolarek otworowych

- Remont dachéow

- Obrobki blacharskie

- Izolacje $cian fundamentowych

- Roboty towarzyszace
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1.4.0 Podstawowe okreslenia i nazewnictwo

Okresdlenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna
Certyfikat zgodnosci
Deklaracja zgodnosci
producenta
Dziennik Budowy
Inspektor Nadzoru,
Inzynier

Inwestor

Kierownik budowy

Shuzby Konserwatorskie

Kontrakt

Polecenie Inspektora

Projektant
Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje

Sprzet
Teren budowy

Wykonawca
Wystapienie

Przedmiot zamdwienia

Dokument stwierdzajacy przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie, w od-
niesieniu do wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdéw, ktore
r6znia sig istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy, ze zapew-
niono odpowiedni stopiefi zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.
Oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wy-
rob, proces wytworcezy lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumen-
tem normatywnym. Deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy.
Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy doku-
ment przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeti i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie, upowazniony do podej-
mowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy
w ramach dokumentacji projektowej przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.
Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zlecita Wykonawcy realizacje zadania inwestycyjne-
go 1 wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wstegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Urzednicy pafistwowi reprezentujacy wojewodzki urzad ochrony zabytkow

Pisemna umowa migdzy Inwestorem, a Wykonawca, spisana w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, okreslajaca prawa i obowiazki obu stron.

dzielacymi jezdnie.

westycyjnego.

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pi-
semnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw zwiazanych z prowadze-

niem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna

bedaca autorem projektu.

Czes¢ Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymia-

ry obiektu i przedmiotu robot.

Rysunki (plany) rusztowad, lub inne dodat-

kowe plany, ktére Wykonawca powinien

przedlozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia

przed rozpoczeciem robot.

Zbior przepiséw 1 wymagani uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania in-

westycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konser-

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania in-

westycyjnego.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do realizacji zada-

nia inwestycyjnego.

Zwrécenie si¢ Wykonawcy do Inwestora na pismie w sprawie zwiazanej z realizacja

zadania inwestycyjnego.

Cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukeyjng lub
logiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkciji tech-

niczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z bu-

dowa, modernizacja, konserwacja i renowacjq obiektu.
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141 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

a) DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH PRGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH - AUTORSTWA IZABELII J. SWIETOCHOWSKIE],
GRZEGORZA SWIETOCHOWSKIEGO

b) DOKUMENTACJA TECHNICZNA AUTORSTWA IWONY
MALINOWSKIEJ-KLIMEK, RADOSLAWA PRZYBYLAKA KAMILA
SMOLINSKIEGO, MARII PAWLOWSKIE]

ol

¢) NINIEJSZA SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.4.2 Wykaz innych dokumentéw majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji

- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr
75 poz. 690) wraz ze zmiana w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz.
1156),

- Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze
zmianami,

- Polskie Normy,

- Normy Europejskie.

1.4.3 Zgodnosc robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna przedmiotu zaméwienia wymieniona w pkt. 1.4.0, polskimi normami (PN),
przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlana i instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Stuzb Konserwatorskich

1.5.0 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa  oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami
dokumentacji technicznej przedmiotu zamoéwienia oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 1 Stuzb Konserwatorskich.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb Konserwatorskich beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty Scisle
wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej przedmiotu zaméwienia. Jest On
zobowigzany do organizacji 1 zapewnienia w calosci robocizny, materialéw, sprzetu,
transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest — przed opuszczeniem placu
budowy — do oczyszczenia 1 uporzadkowania jego i terenéw przyleglych naruszonych
przez roboty budowlane. Podczas rob6t Wykonaweca jest odpowiedzialny za
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zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0soéb niepowolanych i zapewni ochrone
placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku
zaniedbania  obowiazkéw, Wykonawca na  polecenie Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego zobowigzany jest podja¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania
robo6t budowlanych z winy Wykonawcy.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Inwestor protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Inwestora miejscu zorganizuje zaplecze budowy i
wykona podlaczenie do medidw, z ktérych bedzie korzystal na czas umowy.
Wykonaweca za zuzyte media bedzie placil zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru roboét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

1.5.3 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sic w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajacego i wlasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dzialania.

1.5.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska.

1.5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez ochronna wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego ma placu budowy. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
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wszystkich — przepiséw  prawnych obowiazujacych w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, a wynikajace z dzialan Wykonawcy. Uzycie materialéw,
ktore wplywaja na trwale zmiany §rodowiska, materialéw emitujacych szkodliwe
promieniowanie s3 zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania materialéw
pochodzacych z odzysku lub recyklingu.

1.5.6 Zapewnienie bezpieczenstwa ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materialy tatwopalne beda
sktado-wane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca be-dzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawecy.

1.5.7 Ograniczenie obcigzenia osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie wyroby budowlane i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakofczenia robot przez Inspektora). Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.9 Program zapewniania jakos$ci

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ roboét i stosowanych materialow.

1.5.10 Zarzadzajacy realizacja umowy

Dla prawidlowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Inwestor
pisemnie wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziatajacego w jego imieniu, w
zakresie przekazanych mu uprawnien 1 obowiazkéw. Wydawane przez niego polecenia
maja moc polecen Inwestora.
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2. WYROBY I MATERIALY BUDOWLANE

2.1.0 Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne 2z wymaganiami okreslonymi w szczegélowej specyfikacji
technicznej. Wykonawca przynajmniej na tydzien przed uzyciem materialu
przewidywanego do wykonania robét przedlozy do akceptacii szczegdtows informacje
o zrédle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, itp.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona dla jakiej$ partii materialow z
danego Zrédla nie bedzie oznaczad, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sq
akceptowane automatycznie. Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca.

2.2.0 Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do kontroli dostarczonych
materiatow 1 urzadzen dla sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami szczegélowych
specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego upowazniony jest rowniez
do pobierania i badania probek materialu

zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materialéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest
réwniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materialéw 1 urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materialéw 1 urzadzen przez Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego Wykonawca ma obowiazek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do
materiatow i udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

2.3.0 Atesty materiatow i urzadzen

Materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu
do uzytkowania w budownictwie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia
wylacznie materialy posiadajace atest producenta, z ktérego wynika petna zgodnosé z
warunkami podanymi w szczegélowej specyfikaciji technicznej. Produkty przemystowe
musza posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé dostarczone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia —
wazng legalizacj¢ moga byé badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$é wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow

1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych

nie zostang one przyjete do wbudowania.
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2.4.0 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom budowy

Kazdy rodzaj robot, w ktorym uzyto nie zaakceptowanych wyrobéw budowlanych,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

Kto wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosuje wyroby
budowlane niedopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, naruszajac
przepisy art.10, podlega karze grzywny do 100 tys. zI ( art. 91 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane ) .

Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce na jego
koszt wywiezione z terenu budowy.

2.5.0 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢ takie skladowanie materialéw aby nie podlegaly
zniszczeniu 1 uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy
zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5.0 Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem tegoz
wyrobu, albo diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢ takie
sktadowanie materialéw aby nie podlegaly zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac
ich jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3.0.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich
5. dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnosc¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora w
6. terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia

sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim

zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
7 akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do

robot.

4.0.0 Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na ja-ko$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
7. materialow.
Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
8. przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w od-niesieniu do dopuszczalnych obciazet na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Materialy uzyskane z demontazu i gruz budowlany,
Wykonawca wywiezie na wysypisko bez naliczania dodatkowych oplat



S$81-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.0.0 WYKONAWSTWO ROBOT
5.1.0 OGOLE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobow (materialéw) budowlanych i wykonywanych robét, za ich
zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, konserwatorska, wymaganiami SST, projektu
organizacji i technologii robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Stuzb Konserwatorskich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach wyrobow (materialow)
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-dan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6.0.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0 Zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i1 jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury

badan.

6.2.0 Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw
ryczaltowych obmiar sprawdza si¢ jedynie w przypadkach robét dodatkowych, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu
ktére jest zwigzane umowa o wynagrodzeniu ryczaltowym moze to mie¢ jedynie
miejsce w przypadkach przerwania robét z winy ktérejkolwiek stron.
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6.3.0 Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca przy udziale Inwestora. Dlugosci i odleglo$ci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii
osiowej. Objetosci beda wyliczane w m® lub dm”, jako dlugosé pomnozona przez sredni
przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ wyliczone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach

6.4.0 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru
rob6t 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie w calym okresie trwania robot.

6.5.0 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenistwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty
1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika, i opa-trzone data i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramoéw

robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wy-maganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje
Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia do realizacji..

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i

podjecia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecent Wykonawecy.

2 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punkcie 1 nastepujace
dokumenty :

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoly odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

6.6.0 Badania i pomiary

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszystkich niezbednych badan i pomiaréw
niezbednych do prawidlowego zrealizowania zadania oraz udokumentowania i
zapewnienia  odpowiedniej jako$ci  wykonanych  prac. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze wystapi¢ z umotywowanym wnioskiem do wykonawcy o
wykonanie niezbednych badan. Wykonawca wykonuje badania na swéj koszt. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, za |akceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
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najszybciej. Dla celow kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania wyrobéw budowlanych u Zrédla ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 Producenta wyrobéw budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
wyrobéw budowlanych i1 robét z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobow
budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci wyrobow 1 robét z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.0.0 Odbiory robét i podstawy ptatnosci

7.1.0 Rodzaj odbioréw

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym odbiorom roboét, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:

- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi cze¢sciowemu elementéw robot tj. Wykonawca zglosi do odbioru na
przyklad element, cze$¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

- odbiorowi koficowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Zamawiajacego. Gotowosé danej czesci
robot zglasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od
daty zgloszenia.

7.1.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
robo6t dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca
bezposrednio Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia. Przeprowadzenie
odbioréw czegdciowych nie jest obligatoryjne.

7.1.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé
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do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce na pismie do Inwestora.
Osiggniccie  gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru 1 sktadzie powolanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie
poézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja techniczng przedmiotu zamoéwienia. Na odbiorze koncowym zalecana
jest obecno$¢ Stuzb Konserwatkorskich.

7.1.4 Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kofAcowego.

7.1.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokot
odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowal operat
kolaudacyjny zawierajacy:

-Obmiar robot (jezeli zaistniala konieczno$¢ jego sporzadzenia)
-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

-Dokumentacj¢ konserwatorska opisows i fotograficzng prowadzenia robot

- Dokumentacje opisowg 1 rysunkowa ze zmianami nastepujacymi w trakcie
prowadzenia prac w $wietle ujawnionych nowych okolicznosci.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

7.2.0 Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci bedzie ryczalt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta
jest ostateczna i1 wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty za wykonane roboty.
Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone w calej dokumentacji technicznej przedmiotu zamowienia i
PN. Podstawa przygotowania oferty cenowej jest cala dokumentacja techniczna
przedmiotu zamdwienia ktorej tres¢ nalezy traktowac uzupelniajaco si¢ nawzajem, oraz
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doswiadczenie Wykonawcy, przedmiar Inwestorski jest jedynie elementem
pomocniczym i nie stanowi podstawy do przygotowania ceny ofertowe;.

Cena obejmuje:

- robocizne

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie — sprzetu na
budowe 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa
zakladu pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsi¢biorstwa wykonawcy, koszty
eksploataciji zaplecza

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkéw,
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokél wykonania 1 odbioru robét.

8.0.0 Przepisy zwigzane

8.1.0 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obwiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow, lecz musza one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umowsg
(przed rozpocze¢ciem prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot i
stosowanych materialow sg wyszczegolnione w szczegdtowej specyfikacji technicznej

8.2.0 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zar6wno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pézn. zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 1. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwea 2003 1. w sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynkéw, innych
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obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 1. ze zm.),
- rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003t w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow zarzadzajacego realizacja umowy w i innych
wymaganych §wiadectw.



S$T1-01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.0.0 WSTEP

1.1.0

Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych w ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej wiezy

1.2.0

1.3.0

1.4.0

ci$nient wraz z budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsiewzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci migdzy Inwestorem a Wykonaweca.

Zakres robot objetych Specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
przygotowawczych do konserwacji 1 renowacji elewaciji:

- Wygrodzenie terenu prowadzenia prac

- Przygotowanie zaplecza budowlanego

- Zabezpieczenie powierzchni chodnikéw na ktérych beda prowadzone prace
- Rozstawienie rusztowan,

- Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.

1.5.0 Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Stuzb Konserwatorskich. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w SST. 00.00.
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2.0.0 Materiaty

3.0.0

4.0.0

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. Swi@tochowskiej 1 Grzegorza Swietochowskiego, oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry i beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zaladunku oraz odleglosci transportu.

5.0.0 Wykonanie robét

W ramach prac konserwacji, renowacji i rekonstrukcji stolarek otworowych elewacji
przewiduje si¢ wykonanie robét przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikaciji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci, pracach z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednia odziez ochronna, obuwie i rgkawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt i
stosowanie si¢ do polecent Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstgpstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.

Przed przystapieniem do montazu rusztowan nalezy zlozy¢ projekt montazu rusztowan do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego mozna przystapi¢ do wygrodzenia terenu na ktérym beda prowadzone
prace oraz przygotowania zaplecza budowlanego. Po zabezpieczeniu terenu mozna
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przystapi¢ do montazu systemowych rusztowan elewacyjnych. Montaz nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja DTR . Montaz rusztowan musi by¢ wykonywany przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu prac. Na powierzchni
rusztowan rozciagnac siatki zabezpieczajace. Zamontowane rusztowania nalezy uziemic. Z
montazu rusztowan nalezy sporzadzi¢ stosowny protokol odbioru rusztowan, oraz
protokél z pomiaréw instalacji uziemiajacej rusztowania. Po wykonaniu i odbiorze
montazu rusztowan nalezy przystapi¢ do zabezpieczenia otworéw okiennych i drzwiowych,
oraz wykonania daszkéw zabezpieczajacych w ciagach komunikacyjnych znajdujacych sie¢ w
bezposrednim sgsiedztwie rusztowan

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogdlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje sig, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialow 1
rob6t sa zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar robodt

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwigzane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.

8.0.0 Odbidr robot

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania postepu robot. Ogolne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru begda elementy robdét wyszczegdlnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czeSciowe oraz calos¢ wykonanych roboét zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Stuzb Konserwatorskich i Wykonawcy po
uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o calkowitym zakonczeniu robét. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonaweca.
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10.0.0 Przepisy zwigzane

1.

N

Eal e

e

10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagani dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogolne wymagania i badania
1 eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
PN-EN 74 — Zlacza , $ruby centrujace 1 stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nos$nych wykonywanych z rur stalowych.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych
Instrukcje 1 zalecenia producentéw materialéw



581-01.02 KONSERWACJA , RENOWACJA I REKONSTRUKCJA PARTI TYNKOWANYCH

SST-01.02 KONSERWACJA, RENOWACJA I REKONSTRUKCJA PARTII
TYNKOWANYCH

1.0.0 WSTEP

1.1.0 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z konserwacja, renowacja 1 rekonstrukcja partii
tynkowanych elewacji w ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej wiezy
ci$nient wraz z budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

1.2.0 Zakres stosowania

Specyftikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsigwzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci miedzy Inwestorem a Wykonaweca.

1.3.0 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
zwigzanych z konserwacja, renowacja 1 rekonstrukcja partii tynkowych elewacji:

- Podklejenie partii odspojonych historycznych wypraw tynkarskich poprzez wykonanie
iniekcji podklejajacej

- Mechaniczne czyszczenie 1 doczyszczenie powierzchni wypraw tynkarskich z zabrudzen,
szlicht 1 wtérnych powlok malarskich

- Dezynfekcja preparatem biobdjczym obszaréw porazonych dzialaniem grzybéw i
porostow

- Wykonanie rekonstrukcji wypraw tynkarskich w miejscach wystepowania ubytkow

- Odtworzenie dekoracyjnego zwieczenia podstawy wiezy w formie tralkowej attyki

- Scalenie fakturalne powierzchni

- Scalenie kolorystyczne partii tynkowych elewacji

1.4.0 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.

1.5.0 Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z SST' i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Stuzb Konserwatorskich. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w SST. 00.00.
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2.0.0 Materiaty

3.0.0

4.0.0

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. Swigtochowskiej 1 Grzegorza Swi(;tochowskiego, oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry 1 beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

Podstawowe zestawienie przyjetych materiatow:

- Zaprawa Mapei Mape Antique I — podklejanie odspojonych wypraw tynkarskich

- Pasta emulgacyjna Remmers AGE — oczyszczanie powierzchni

- Pasta czyszczaca Remmers Clean Galena Max — oczyszczanie powierzchni

- Srodek biobéjczy Remmers BFA — dezynfekcja biobdjcza

- Zaprawa wlasnego wyrobu bentonit, pulpa celulozowa i piasek szklarski — oklady
odsalajace

- Preparat wzmacniajacy strukturalnie Remmers KSE 300 E — wzmocnienie strukturalne

- Zaprawa tynkarska wlasnego wyrobu sklad zgodny z wynikami analizy iloSciowo-
jako$ciowej zawartej w dokumentacji konserwatorskiej —rekonstrukcja wypraw tynkarskich
- Zaprawa szpachlowa Keim Kalkputz —scalenie fakturalne

- Farba mineralna Keim Soldalit — malowanie powierzchni

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robot i przepisow BIOZ zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byc
dostosowany do kategorii materiatu, jego objetosci, technologii 1 zaladunku oraz odleglosci
transportu.

5.0.0 Wykonanie robot

W ramach prac konserwacji, renowacji i rekonstrukcji wypraw tynkarskich elewacji
przewiduje si¢ wykonanie rob6t przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikaciji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrécié szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci, pracach z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
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odpowiednig odziez ochronna, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokoséci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robodt i
stosowanie si¢ do polecert Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.

Prace nalezy rozpocza¢ od ostroznego oczyszczenia powierzchni wypraw z wtérnych
szlicht cementowych, brudu o wtérnych powlok malarskich. Oczyszczenie prowadzi¢ z
wykorzystaniem metoda manualnych. Zakazuje si¢ calkowitego uzywania urzadzen
udarowych mogacych doprowadzi¢ do uszkodzen oryginalnych wypraw. Dodatkowo do
czyszczenia powierzchni tynkéw wykorzysta¢ strumien przegrzanej wody generowany
agregatem myjacym posiadajacym mozliwos¢ kontroli ci$nienia strumienia myjacego. Do
oczyszczenia wykorzysta¢ dodatkowo srodki powierzchniowo-czynne. Po oczyszczeniu
powierzchni tynkow plaskich nalezy skuc¢ wszelkie wtérne wadliwie wykonane naprawy
zaprawami o zle dobranym skladzie posiadajacym negatywne oddzialywanie na substancje
historyczna. Ponadto skuciu nalezy podda¢ partie tynkéw oryginalnych, ktére ulegly
degradacji w stopniu uniemozliwiajacym ich zachowanie pomimo wykonania zabiegdw
wzmacniajacych i konsolidujacych. Przy prowadzeniu prac zwigzanych z oczyszczeniem
powierzchni tynkéw plaskich nalezy zachowac szczegdlna ostrozno$é w celu uniknigcia
uszkodzenia substancji historycznej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ oceng stanu
zachowania oczyszczonych historycznych partii  tynkowych. Miejsca zaatakowane
nawarstwieniami biologicznymi podda¢ neutralizacji poprzez nakladanie preparatu
biobdjczego. Fragmenty oryginalnego tynku wykazujace cechy oslabienia swojej
powierzchni tj. pudrowanie nalezy podda¢ zabiegom wzmocnienia strukturalnego poprzez
nasgczanie preparatami przeznaczonymi do wzmacniania strukturalnego materialéw
mineralnych. Nasgczanie najlepiej wykona¢ za pomoca okladania miejsc oslabionych
kompresami nasaczonymi preparatem przeznaczonym do wzmacniania strukturalnego Na
fragmentach tynku historycznego wykazujacego cechy odspojenia od konstrukcji murowej
nalezy przeprowadzi¢ zabieg iniekcji bezcementows zaprawa konsolidujaca. Iniekcje nalezy
realizowaé poprzez otwory wykonane na powierzchni tynku. Przed przystapieniem do
iniekcji wlasciwej wykonane otwory nalezy " przela¢ " woda tak aby doprowadzi¢ do
zwilzenia powierzchni iniektowanej. Zaprawe iniekcyjna nalezy wprowadzaé w sposob
kontrolowany tak aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia substancji podklejanej ze wzgledu
na parcie negatywne. Po 24 godzinach od wykonania iniekcji mozna przystapi¢ do
zaklejenia wykonanych otworéw zaprawsg tynkarska. Peknigcia oryginalnego tynku nalezy
poglebi¢ oraz uzupelni¢ zaprawa przeznaczong do uzupelniania rys w powierzchniach
tynkowych. Wszelkie peknigcia konstrukeji murowej nalezy zszy¢ w systemie pretow
spiralnych. Powazniejsze peknigcia konstrukeyjne nalezy przemurowac. Po naprawie
konstrukcji murowej nalezy przystapi¢c do uzupelnienia ubytkéw partii tynkowych. Na
przygotowane podloze nalezy naltozy¢ szpryc kryjacy w stosunku 50%. Nastepnie nalezy
nalozy¢ wlasciwa wyprawe tynkarska. W czasie prac tynkarskich nalezy przylozyé
szczegblng uwage do ochrony wypraw przed nadmiernym stoficem, wiatrem i deszczem.
Po wykonaniu wszystkich czynnosci naprawczych powierzchni tynkéw elewacji nalezy
przystapi¢ do scalenia fakturalnego poprzez wykonanie szpachlowania. Ostateczng
strukture szpachli dobra¢ na podstawie prob wykonanych i zaakceptowanych przez nadzor
Inwestorski  lub  sluzby konserwatorskie. Po wykonaniu scalenia fakturalnego
przeprowadzi¢ scalenie kolorystycznego partii tynkowych. Czynno$¢ ta nalezy wykonaé
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poprzez malowanie farbami mineralnymi, w kolorze zgodnym z wynikami badan
dokumentacji konserwaotrskiej. Po wykonaniu prac uprzatnac teren prowadzenia prac.

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogodlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje sig, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materiatow 1
robot sa zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar robo6t

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktorejkolwiek stron,
w takim przypadku za jednostke obmiarowa wykonanych czynnosci nalezy przyja¢ 1 m?, z
wyjatkiem szycia peknie¢ konstrukeji gdzie za jednostke obmiarowsa przyjmuje si¢ 1 m.b.

8.0.0 Odbiér robot

Odbidér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robét. Ogoélne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru beda elementy robét wyszczegolnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czg$ciowe oraz calo$¢ wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Stuzb Konserwatorskich i Wykonawcy po
uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robét. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonaweca.

10.0.0 Przepisy zwigzane

1.

v

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukcyjne,
wydanie I'TB - 2003 rok. Instrukcje producentow.
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7.  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykoficzeniowe, wydanie I'TB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

9. Dz U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

10.  Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;j.

11.  Instrukcje i zalecenia producentéw materialow
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SST-01.03 KONSERWACJA, RENOWACJA I REKONSTRUKCJA ELEMENTOW
KAMIENNYCH

1.0.0 WSTEP

1.1.0 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z konserwacja, renowacja i rekonstrukcija parti
kamiennych w ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej wiezy ci$nien wraz z
budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

1.2.0 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsiewzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci miedzy Inwestorem a Wykonaweca.

1.3.0 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
zwigzanych z konserwacja, renowacja i rekonstrukcja elementéw kamiennych

- Ostrozne oczyszczenie powierzchni elementéw kamiennych

- Odkucie wtérnych uzupetnien z powierzchni kamienia

- Dezynfekcja biobdjcza

- Odsolenie powierzchni wykazujacych wykwity soli

- Wzmocnienie strukturalne

- Wymiana zdegradowanego i wtérnego spoinowania

- Uzupetlnienie ubytkéw i wymiana zdegradowanych elementéw kamiennych
- Scalenie kolorystyczne uzupelnien

- Impregnacja hydrofobowa

1.4.0 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.
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1.5.0 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Stuzb Konserwatorskich. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w SST.00.00

2.0.0 Materiaty

3.0.0

4.0.0

Materialy stosowane do prac renowacyjnych muszaq by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. Swictochowskiej i Grzegorza Swietochowskiego, oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry i beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

Podstawowe zestawienie przyjetych materiatow:

- Pasta emulgacyjna Remmers AGE — oczyszczanie powierzchni

- Srodek powierzchniowo-czynny Remmers BFA entferner 0673 — oczyszczanie
powierzchni

- Srodek biobéjczy Keim Algicid — dezynfekeja biobdjcza

- Zaprawa wlasnego wyrobu bentonit, pulpa celulozowa i piasek szklarski — oklady
odsalajace

- Preparat wzmacniajacy strukturalnie Remmers Funcosil Steinfestiger (100, 300 lub 510) —
wzmocnienie strukturalne

- Zaprawa murarska wlasnego wyrobu sklad zgodny z wynikami analizy ilo§ciowo-
jako$ciowej zawartej w dokumentacji konserwatorskiej — prace murarskie

- Zaprawa do spoinowania wlasnego wyrobu sklad na bazie piasku, wapna, biatego
cementu, trasu i pigmentéw mineralnych (kolorystyka dobrana do oryginatu) lub Remmers
Funcosil ECC fugenmortel w kolorze dobranym do oryginatu —rekonstrukcja spoinowania
- Farba mineralna Keim Restauro-Lasur — scalenie kolorystyczne

- Preparat hydrofobizujacy Remmers Funcosil SL — hydrofobizacja powierzchni

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materialu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5.0.0 Wykonanie robot

W ramach prac konserwacji, renowacji i rekonstrukcji wypraw tynkarskich elewacji
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci, pracach 2z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednia odziez ochronna, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokoséci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robodt i
stosowanie si¢ do polecert Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.

Prace nalezy rozpocza¢ od czyszczenia powierzchni kamiennych za pomoca pary wodnej
generowanej agregatem myjacym posiadajacym mozliwos¢ kontroli ci$nienia strumienia
myjacego. Przy oczyszczaniu nalezy wykorzysta¢ wspomagajaco srodki powierzchniowo
czynne 1 pasty emulgacyjne. Uporczywe zabrudzenia podda¢ oczyszczeniu metoda
piaskowania pod kontrolowanym ci$nieniem w technice rotacyjnej aby zminimalizowaé
ingerencj¢ w zabytkowy budulec. Nastepnie nalezy przystapi¢ do ostroznego usunigcia
wszelkich zdegradowanych spoin i elementéw kamiennych, ktérych stan uniemozliwia
przeprowadzenia konserwacji. Dodatkowo nalezy usunaé wtérne uzupelnienia z
powierzchni kamienia i siatki spoin, wplywajacych niekorzystnie na stan zachowania, zbyt
szczelnych 1 twardych o Zle dobranej strukturze w stosunku do podloza oryginalnego.
Obszary ostabione majace tendencj¢ do osypywania, pudrowania si¢ nalezy poddac
zabiegom wzmocnienia strukturalnego poprzez nasaczanie preparatami wzmacniajacymi.
Nasaczanie najlepiej wykonaé¢ za pomoca okladania miejsc ostabionych kompresami
nasaczonymi preparatem. przeznaczonym do wzmacniania strukturalnego Miejsca
porazone wykwitami soli budowlanych nalezy poddaé¢ zabiegom odsolenia poprzez
nalozenie tynku ofiarnego posiadajacego silne wlasciwosci absorpcji. W razie potrzeby
zabieg nalezy powtorzy¢ do catkowitego usuniecia wykwitu. Ubytki elementéw kamiennych
uzupelni¢ poprzez wmurowanie kamieni analogicznych do oryginalu z zachowaniem
oryginalnego watku murarskiego. Uzupelnic¢ siatke spoin. Zaprawe do spoinowania barwic i
opracowac jej lico zgodnie z oryginalna. Wykona¢ ew. zabieg scalenia kolorystycznego
miejsc naprawianych z oryginalnymi za pomoca technik malowania laserunkowego. Jako
zabieg wykaficzajacy zastosowaé nalezy nasaczenie powierzchni kamiennych preparatem
hydrofobizujacym poprzez metode oprysku badZ nakladania recznego. Po wykonaniu prac
uprzatnad teren prowadzenia prac.

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogodlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Uznaje sig, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materiatow i

robot sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
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technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar robo6t

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktoérejkolwiek stron,
w takim przypadku za jednostke obmiarowa wykonanych czynnosci nalezy przyja¢ 1 m?

8.0.0 Odbidr robot

Odbidér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu roboét. Ogolne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru begda elementy robdét wyszczegdlnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czg$ciowe oraz calo$¢ wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Stuzb Konserwatorskich i Wykonawcy po
uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o calkowitym zakofniczeniu roboét. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonaweca.

10.0.0 Przepisy zwigzane

1.

3.

8.

9.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Roboty konstrukeyjne,
wydanie I'TB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykoficzeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;j.

PN-EN 771-6 ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cz¢$é 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.”

PN-EN 12440 Mianownictwo kamieni naturalnych

10. Instrukcje 1 zalecenia producentéw materialéw
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SST-01.04. KONSERWACJA, RENOWACJA I REKONSTRUKCJA DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH

1.0.0 WSTEP

1.1.0 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z konserwacja, renowacja i rekonstrukcja detali
architektonicznych elewacji w ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej wiezy
ci$nien wraz z budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

1.2.0 Zakres stosowania

Specyftikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentow przedsiewzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci miedzy Inwestorem a Wykonaweca.

1.3.0 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot

zwigzanych z konserwacja, renowacja i rekonstrukcja detali architektonicznych elewaciji:
- Ostrozne oczyszczenie powierzchni detali architektonicznych

- Odkucie wtornych uzupelnienn z powierzchni detali architektonicznych wykonanych w
tynku, wplywajacych niekorzystnie na stan zachowania, zbyt szczelnych i twardych o zle
dobranej strukturze i ksztalcie w stosunku do podtoza oryginalnego.

- Dezynfekcja biobdjcza

- Wzmocnienie  strukturalne  oryginalnych  zachowanych  fragmentow  detali
architektonicznych wykazujacych cechy powierzchniowego osypywania si¢, pudrowania
preparatami wzmacniajacymi powierzchownie

- Podklejenie odspojeni detali architektonicznych

- Uzupelnienie ubytkéw zaprawami sztukatorskimi przeznaczonymi do naprawy detali
architektonicznych

- Reprofilacja fragmentéw detali architektonicznych odbiegajacych swoim ksztaltem od
oryginatu

- Rekonstrukcja ubytkéw w powierzchni detali architektonicznych

- Wymalowanie detali architektonicznych
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1.4.0

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.

1.5.0 Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Stuzb Konserwatorskich. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w SST.00.00

2.0.0 Materiaty

3.0.0

4.0.0

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. SWiQtochowskiej 1 Grzegorza SWiQtochowskiego, oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry i beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

Podstawowe zestawienie przyjetych materiatow:

- Zaprawa Mapei Mape Antique I — podklejanie odspojonych wypraw tynkarskich

- Pasta emulgacyjna Remmers AGE — oczyszczanie powierzchni

- Pasta czyszczaca Remmers Clean Galena Max — oczyszczanie powierzchni

- Srodek biobéjczy Remmers BFA — dezynfekcja biobdjcza

- Preparat wzmacniajacy strukturalnie Remmers KSE 300 E — wzmocnienie strukturalne

- Zaprawa sztukatorska Baumit SM 86 —rekonstrukcja, uzupelnienie ubytkow i reprofilacja
detali architektonicznych

- Farba mineralna Keim Soldalit — malowanie powierzchni

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych
materialéw. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materialu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5.0.0 Wykonanie robot

W ramach prac konserwacji, renowaciji i rekonstrukcji detali architektonicznych przewiduje
si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci, pracach 2z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronna, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokoséci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robodt i
stosowanie si¢ do polecert Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.

Prace nalezy rozpocza¢ od ostroznego oczyszczenia powierzchni detali z wtérnych szlicht
cementowych, brudu o wtérnych powlok malarskich. Oczyszczenie prowadzi¢ z
wykorzystaniem metoda manualnych. Zakazuje si¢ calkowitego uzywania urzadzen
udarowych mogacych doprowadzi¢ do uszkodzen oryginalnych wypraw. Dodatkowo do
czyszczenia powierzchni detali wykorzysta¢ strumien przegrzanej wody generowany
agregatem myjacym posiadajacym mozliwos¢ kontroli ci$nienia strumienia myjacego. Do
oczyszczenia wykorzysta¢ dodatkowo s$rodki powierzchniowo-czynne. Po oczyszczeniu
powierzchni nalezy sku¢ wszelkie wtérne wadliwie wykonane naprawy zaprawami o zle
dobranym skladzie posiadajacym negatywne oddzialywanie na substancje historyczna.
Ponadto skuciu nalezy podda¢ partie detali, ktére ulegly degradacji w stopniu
uniemozliwiajacym ich zachowanie pomimo wykonania zabiegdw wzmacniajacych i
konsolidujacych. Przy prowadzeniu prac zwiazanych z oczyszczeniem powierzchni detali
nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ w celu unikniecia uszkodzenia substancji
historycznej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ oceng stanu zachowania oczyszczonych
historycznych partii detali architektonicznych. Miejsca zaatakowane nawarstwieniami
biologicznymi poddaé¢ neutralizacji poprzez nakladanie preparatu biobdjczego. Fragmenty
oryginalnych detali wykazujace cechy oslabienia swojej powierzchni tj. pudrowanie nalezy
podda¢ zabiegom wzmocnienia strukturalnego poprzez nasaczanie preparatami
przeznaczonymi do wzmacniania strukturalnego materialéw mineralnych. Nasaczanie
najlepiej wykona¢ za pomoca okladania miejsc ostabionych kompresami nasaczonymi
preparatem przeznaczonym do wzmacniania strukturalnego Na fragmentach zachowanych
detali wykazujacych cechy odspojenia od konstrukcji murowej nalezy przeprowadzi¢ zabieg
iniekcji bezcementows zaprawa konsolidujaca. Iniekcje nalezy realizowac poprzez otwory
wykonane na powierzchni detali. Przed przystapieniem do iniekcji wlasciwej wykonane
otwory nalezy " przela¢ " woda tak aby doprowadzi¢ do zwilzenia powierzchni
iniektowanej. Zaprawe iniekcyjna nalezy wprowadza¢ w sposob kontrolowany tak aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia substancji podklejanej ze wzgledu na parcie negatywne. Po 24
godzinach od wykonania iniekcji mozna przystapi¢ do zaklejenia wykonanych otworéow
zaprawg sztukatorska. Ubytki 1 brakujace fragmenty detali nalezy rekonstruowac z
wykorzystaniem mas sztukatorskich. Detale wykonaé metodg ciagniong o profilu zgodnym
z zachowanymi oryginatami. W przypadku zdeformowanych powierzchni detali
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architektonicznych  nalezy  przeprowadzi¢ ich  reprofilacj¢  poprzez nalozenie
cienkowarstwowe zaprawy sztukatorskiej i odbudowanie profilu detalu metoda ciagniona.
Po wykonaniu napraw detali nalezy wymalowa¢ je farbami mineralnymi, w kolorze
zgodnym z wynikami badann dokumentacji konserwatorskiej. Po wykonaniu prac uprzatnac
teren prowadzenia prac.

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogodlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje sig, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materiatow 1
robot sa zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar robo6t

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktoérejkolwiek stron,
w takim przypadku za jednostke obmiarowa wykonanych czynnosci nalezy przyja¢ 1 m?, z
wyjatkiem rekonstrukeji 1 reprofilacii detali gdzie jednostka podstawowg jest 1 m.b.

8.0.0 Odbior robot

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania postepu robot. Ogolne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru begda elementy robdét wyszczegélnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czeSciowe oraz calo$¢ wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Stuzb Konserwatorskich i Wykonawcy po
uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu roboét. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonaweca.

10.0.0 Przepisy zwigzane

1.

&

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.



SST-01.04 KONSERWACJA, RENOWACJA I REKONSTRUKCJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Roboty konstrukcyjne,
wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

6.  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykoficzeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

8. Instrukcje 1 zalecenia producentéw materialéw

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

10. Dz U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagani dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

11.  Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;.
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SST-01.05 KONSERWACJA, RENOWACJA I REKONSTRUKCJA WATKU
CEGLANEGO

1.0.0 WSTEP

1.1.0 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

1.2.0

1.3.0

1.4.0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z konserwacja, renowacja 1 rekonstrukcja partii
ceglanych w ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej wiezy ci$nien wraz z

budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsiewzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci miedzy Inwestorem a Wykonaweca.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
zwigzanych z konserwacja i renowacja watku ceglanego cokotu budynku :

- Ostrozne oczyszczenie powierzchni ceglanych

- Odkucie wtornych uzupelnien i zdegradowanych elementéw z powierzchni ceglanych i
spoinowania

- Dezynfekcja biobojcza

- Wzmocnienie strukturalne elementéw wykazujacych cechy powierzchniowego osypywania
sig, pudrowania preparatami wzmacniajacymi powierzchownie

- Rekonstrukcje i1 uzupelnienia murarskie

- Uzupelnienie ubytkéw mineralnymi zaprawami do naprawy elementéw ceglanych
- Uzupelnienie siatki spoin

- Scalenie kolorystyczne

- Hydrofobizacja

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.
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1.5.0 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Stuzb Konserwatorskich. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w SST.00.00

2.0.0 Materiaty

3.0.0

4.0.0

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. Swictochowskiej i Grzegorza Swietochowskiego, oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry i beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

Podstawowe zestawienie przyjetych materiatow:

- Pasta emulgacyjna Remmers AGE — oczyszczanie powierzchni

- Srodek powierzchniowo-czynny kwas flurowodorowy — oczyszczanie powierzchni

- Srodek biobéjczy Keim Algicid — dezynfekeja biobdjcza

- Zaprawa wlasnego wyrobu bentonit, pulpa celulozowa i piasek szklarski — oklady
odsalajace

- Preparat wzmacniajacy strukturalnie Remmers Funcosil Steinfestiger (100, 300 lub 510) —
wzmocnienie strukturalne

- Zaprawa murarska trasowa — prace murarskie

- Zaprawa do spoinowania wlasnego wyrobu sklad na bazie piasku, wapna, biatego
cementu, trasu i pigmentéw mineralnych (kolorystyka dobrana do oryginatu) lub Remmers
Funcosil ECC fugenmortel w kolorze dobranym do oryginatu —rekonstrukcja spoinowania
- Zaprawa Keim Restauro Top — uzupelnienie ubytkéw elementéw ceramicznych

- Farba mineralna Keim Restauro-Lasur — scalenie kolorystyczne

- Preparat hydrofobizujacy Keim Lotexan — hydrofobizacja powierzchni

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zaladunku oraz odlegtosci transportu.

5.0.0 Wykonanie robot

W ramach prac konserwacji, renowacji i rekonstrukcji wypraw tynkarskich elewacji
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci, pracach 2z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronna, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokoséci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robodt i
stosowanie si¢ do polecert Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.

Prace nalezy rozpoczaé¢ od oczyszczenia manualnego z pokrywajacych elementy ceglane
wtornych wypraw 1 szlicht. Zabrania si¢ wykorzystania urzadzen udarowych mogacych
doprowadzi¢ do uszkodzenia zabytkowej substancji. Po oczyszczeniu z wtérnych wypraw i
szlicht nalezy przystapi¢ do czyszczenia powierzchni ceglanych za pomoca ci$nieniowej
myjki generujacej pare wodna z mozliwoscia kontroli ci$nienia strumienia czyszczacego.
Przy oczyszczaniu dopuszcza si¢ wykorzystanie wspomagajace srodkéw powierzchniowo-
czynnych w postaci past emulgacyjnych i rozciedczonego kwasu fluorowodorowego.
Stezenie $rodkéw powierzchniowo-czynnych powinien okresli¢ uprawniony konserwator
na podstawie wykonania wyprzedzajacych préob w celu wykluczenia negatywnego
oddziatywania w zabytkowy budulec. Po oczyszczeniu powierzchni nalezy przystapi¢ do
ostroznego usunigcia elementéw ceglanych i spoin, ktérych stan techniczny uniemozliwia
przeprowadzenia ich konserwacji i dalszego wykorzystania. Dodatkowo z powierzchni
ceglanych nalezy usunaé wszelkie wtorne uzupelnienia , wplywajace niekorzystnie na stan
zachowania, zbyt szczelnych i twardych o Zle dobranej strukturze w stosunku do materiatu
oryginalnego. Powierzchnie nalezy poddaé dezynfekcji poprzez powleczenie preparatem
biobdjczym. Elementy ktére wykazuja tendencje do pudrowania i osypywania si¢ nalezy
podda¢ zabiegom wzmocnienie strukturalnego poprzez nasaczenie preparatem
wzmacniajacym. Po zakoficzeniu prac zwigzanych z oczyszczeniem, demontazem,
dezynfekcja 1 wzmocnieniem strukturalnym nalezy przystapi¢ do uzupelnienia brakéw w
watku ceglanym 1 wymianie uszkodzonych cegiel. Material ceramiczny nalezy wbudowywaé
zgodnie z zastanym watkiem murarskim pozostawiajac odpowiednia ilo$¢ miejsca w spoinie
na pézniejsze wykonanie spoinowania wykanczajacego. Whudowywana cegla powinna by¢
mozliwie zblizona wymiarami, fakturg 1 kolorem do oryginatu. Ubytki lica cegiel mniejsze
niz 40 % mozna uzupelni¢ poprzez wykorzystanie zapraw barwionych w masie
przeznaczonych do naprawy materialu ceramicznego. Nalezy jednak pamigta¢ o
odpowiednim sposobie wykonania, sezonowaniu takich napraw i zabezpieczeniem ich
przed nadmiernym nastonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. Nastgpnie
nalezy przeprowadzi¢ korekte kolorystyczna powierzchni za pomoca malowania farbami
przeznaczonymi do scalania kolorystycznego w technice laserunkowej. Po wykonaniu
napraw zwigzanych z elementami ceramicznymi cokotu nalezy przystapi¢ do uzupelnienia
ubytkéw w siatce spoin. Spoinowanie nalezy wykonac za pomoca zaprawy barwionej w



S81-01.05 KONSERWACJA, RENOWACJA I REKONSTRUKCJA WATKU CEGLANEGO

masie o kolorze dobranym mozliwie zblizonym do oryginatu. Przy wykonywaniu
spoinowania nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie opracowania lica spoiny tak aby bylo
zgodne z zachowang oryginalng cze¢dciq spoinowania. Na zakonczenie konserwacji ceglany
watek nalezy poddac¢ zabiegom zabezpieczajacym hydrofobowo poprzez nasaczenie jego
powierzchni odpowiednimi preparatem hydrofobizujacym. Po zakofniczeniu uprzatnaé teren
prowadzenia prac.

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogdlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje si¢, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialow 1
rob6t sa zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar robo6t

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron,
w takim przypadku za jednostke obmiarows wykonanych czynnosci nalezy przyjac¢ 1 m?

8.0.0 Odbidr robot

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robot. Ogolne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru beda elementy robdt wyszczegdlnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czeSciowe oraz calo$¢ wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakofczeniu robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Stuzb Konserwatorskich i Wykonawcy po
uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robot. Komisja
przeprowadzi wizj¢ i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jakoSciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonaweca.

10.0.0 Przepisy zwigzane

1
2
3.
4

PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegdy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

Instrukcje i zalecenia producentéw materialéw
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Dz U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagad dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

7.  Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;.

8. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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SST-01.06 KONSERWACJA, RENOWACJA I REKONSTRUKCJA BETONOWE]
GLOWICY

1.0.0 WSTEP

1.1.0 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z konserwacja, renowacja 1 rekonstrukcja
betonowej glowicy w ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej wiezy cisnien
wraz z budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

1.2.0 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsiewzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci migdzy Inwestorem a Wykonaweca.

1.3.0 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
zwigzanych z konserwacja, renowacja i rekonstrukcja betonowej glowicy wiezy ci$nien :

- Oczyszczenie powierzchni glowicy metoda strumieniowo-$cierng
- Ocena stanu technicznego oczyszczonych elementow
- Demontaz elementéw, ktorych stan techniczny uniemozliwia dalsze wykorzystanie

- Wykonanie rekonstrukcji brakujacych elementéw obudowy zbiornika i uszkodzonych w
stopniu uniemozliwiajacym dalsze wykorzystanie

- Wykonanie impregnacji wzmacniajacej strukturalnie

- Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych elementow stalowych

- Uzupetlnienie ubytkéw powierzchni w technologii PCC

- Klejenie sitowe rys metoda iniekcji zywicznej

- Reprofilacja i ujednolicenie strukturalne powierzchni w technologii PCC

- Wykonanie powloki malarskie;

1.4.0 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.
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1.5.0 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z SST' i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Stuzb Konserwatorskich. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w SST.00.00

2.0.0 Materiaty

3.0.0

4.0.0

Materialy stosowane do prac renowacyjnych muszaq by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. Swictochowskiej 1 Grzegorza Swi(;tochowskiego, oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry i beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

Podstawowe zestawienie przyjetych materiatow:

- Preparat wzmacniajacy strukturalnie Remmers Funcosil Steinfestiger (100, 300 lub 510) —
wzmocnienie strukturalne

- MapeGrid B250 Mapei — siatka wzmacniajaca

- Beton C20/25 — rekonstrukcja betonowych wypetnien

- Zaprawy typu PCC — naprawa zachowywanych betonowych wypelnien

- Farba mineralna Keim Concretal — prace malarskie

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczefstwo przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zaladunku oraz odleglosci transport
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5.0.0 Wykonanie robot

W ramach prac konserwacji, renowacji i rekonstrukcji wypraw tynkarskich elewacji
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci, pracach 2z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednia odziez ochronna, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokoséci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robodt i
stosowanie si¢ do polecent Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.

Prace nalezy rozpocza¢ od oceny stanu istniejacego, zakresu dziatan naprawczych i
sposobu  zabezpieczenia elementéw na czas bezpiecznego przeprowadzenia prac
naprawczych. Przygotowanie podioza polegajacego na usunigciu wtoérnych warstw
malarskich i wszystkich luznych i1 ostabionych korozja fragmentéw lica betonowej
obudowy zbiornika. Oczyszczanie realizowa¢ za pomoca metody strumieniowo-$ciernej
pod kontrolowanym cisnieniem. Rodzaj Scierniwa i ci$nienie wyrzutu $cierniwa nalezy
dobra¢ na podstawie przeprowadzonych wyprzedzajaco prob w celu wykluczenia zbyt
duzej ingerencji w struktur¢ betonowego wypelnienia zbiornika. Po oczyszczeniu
powierzchni obudowy zbiornika nalezy wykona¢ ostrozny demontaz zelbetowych
wypelnien, ktérych stan techniczny uniemozliwia przeprowadzenie prac naprawczych i
dalszego bezpiecznego wykorzystania elementow. Elementy nalezy demontowaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zabezpieczeniem elementéw przyleglych w celu nie
doprowadzenia do ich uszkodzenia. — poszycie tukowe $ciany kopuly wykonane z obrzutki
betonowej na zbrojeniu z pretow stalowych @4,5mm. Ze wzgledu na zly stan techniczny
projektuje si¢ catkowita odbudowe $cian kopuly. Prace wykonywaé etapami. Rozebrac i
odtworzy¢ jeden kwartal poszycia kopuly, nastepnie przystapi¢ do wykonywania kolejnego
kwartatu. Nalezy uprzednio przygotowac kolejny kwartal do prac remontowych tak zeby
nie ingerowac w juz wykonane prace. W pierwszej kolejnosci po rozebraniu poszycia nalezy
przeprowadzi¢ szczegdlows inspekcije konstrukeji stalowej oceniajac jej stan ogdlny, w tym
stopien korozji, uszkodzenia mechaniczne, oraz inne defekty. Nalezy oczysci¢ 1 naprawic
uszkodzone elementy stosujac odpowiednie techniki naprawcze takie jak: w nawigzaniu do
mocowania istniejacego w  przypadku braku skutecznosci zastosowaé spawanie,
wygladzanie, wymiana peknietych elementéw. Odkryte elementy stalowe nalezy oczysci¢
szczotkami drucianymi do poziomu pozwalajacego na okreslenie ich stanu technicznego
oraz mozliwosci zabezpieczenia przed korozja. W przypadku powaznych uszkodzen lub
glebokiej korozji nalezy zastapi¢ cale elementy lub ich cze$ci. Na wyczyszczone i
naprawione elementy stalowe nalozy¢ powloke antykorozyjna. Po wykonaniu prac
naprawczych nalezy nalozy¢ warstwe farby na cala konstrukcje stalowa w celu ochrony
przed korozja oraz dla estetycznego wykonczenia. Kolejnym etapem prac jest
przygotowanie zbrojenia powloki. Zbrojenie wykonaé za pomoca poziomych pretéw o
srednicy 4,5mm, nawiazujacych do istniejacego zbrojenia powloki. Prety mocowaé do
konstrukcji stalowej przewiercajac element o ksztalcie tuku wykonany z plaskownika i
mocujac  kazdy pret do ramy stalowej. Prety zbrojenia kotwi¢ pojedynczo do
plaskownikéw. Do pretéw zbrojenia przymocowaé siatke z wildkna bazaltowego np.:
MAPEGRD B250 stanowiaca zbrojenie powloki betonowej. Powloke Sciany kopuly \
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wykona¢ z betonu klasy minimum C25/30 — W8 zbrojonego dodatkowo wloknami
polipropylenowymi. Przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
wykona¢ szalunek ze sklejki lub plyty OSB nadajac jej odpowiedni ksztalt zgodny z
istniejacym. Sciany pionowe kopuly wiezy wykonano w takiej samej technologii co poszycie
tukowe kopuly. Elementami konstrukcyjnymi $ciany pionowej sa stalowe katowniki oraz
ptaskowniki. Sciany nalezy oczyécié i dokonaé¢ dokladnych ogledzin i oceni¢ stan
techniczny. W przypadku zniszczenia $ciany pionowej nalezy odtworzy¢ ja w takiej samej
technologii jak powloka lukowa opisana wyzej. Na okres wykonywania prac nalezy
wykona¢ rusztowanie zewnetrzne z matq oslaniajaca zabezpieczajaca przed upadkiem
materialu na teren okalajacy wiez¢. Elementy ktérych stan umozliwia dalsze wykorzystanie
nalezy podda¢ konserwacji poprzez wzmocnienie strukturalne, klejenie rys poprzez
wykonanie iniekcji zywicznej, uzupelnienie wickszych ubytkéw zaprawami do naprawy
betonu w technologii PCC, reprofilacja i ujednolicenie strukturalne powierzchnie poprzez
nalozenie szpachli do renowacji betonu w technologii PCC, wykonanie zabezpieczajacej
warstwy malarskiej.

6.0.0 Kontrola jakos$ci

Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogodlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje si¢, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialow 1
robot sa zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacii
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar robo6t

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umowsa o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania roboét z winy ktorejkolwiek stron,
w takim przypadku za jednostke obmiarowa wykonanych czynnosci nalezy przyjaé 1 m?

8.0.0 Odbior robot

Odbidr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania postepu robot. Ogolne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru begda elementy robdét wyszczegdlnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czeSciowe oraz calo$¢ wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestor, w obecnosci Inwestora
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Stuzb Konserwatorskich i Wykonawcy po uprzednim
powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robét. Komisja
przeprowadzi wizj¢ i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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10.0.0 Przepisy zwigzane

1.
2.

Ntk W

o

10.
11.
12.

13.
14

Ind
15.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2002 cz.1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-86/B-01300 Cement. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30000/Az1:1996 Cement portlandzki. Zmiana

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 132504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach - Cze¢sé 2: Badanie
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia

Instrukcje i zalecenia producentéw materialow

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkoéw ochrony

ywidualnej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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SST-01.07 KONSERWACJA, RENOWACJA I REKONSTRUKCJA STOLAREK
OTWOROWYCH

1.0.0 WSTEP

1.1.0 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z konserwacja, renowacjq 1 rekonstrukcja stolarek
otworowych w ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej wiezy ci$nien wraz z

budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

1.2.0 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsiewzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci migdzy Inwestorem a Wykonaweca.

1.3.0 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
zwigzanych z konserwacja, renowacja 1 rekonstrukeja stolarek otworowych:

- Konserwacja i renowacja stalowej stolarki okienne;

- Konserwacja i renowacja drewnianej stolarki okiennej

- Konserwacja i renowacja drewnianej stolarki drzwiowe;
- Rekonstrukcja drewnianej stolarki drzwiowe;j

- Rekonstrukcja drewnianej stolarki okiennej

- Rekonstrukcja stalowej stolarki okiennej

1.4.0 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogdlnych SST 00.00.

1.5.0 Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Stuzb Konserwatorskich. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w SST.00.00
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2.0.0 Materiaty

3.0.0

4.0.0

Materialy stosowane do prac renowacyjnych muszaq by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. Swictochowskiej 1 Grzegorza Swi(;tochowskiego, oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry 1 beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

Podstawowe zestawienie przyjetych materiatéw:

- Biotin T — preparat biobdjczy

- Hylotox Altax — preparat do dezynsekciji
- Szpachle epoksydowe Mipa

- Kit szklarski

- Szklo przemyslowe

- Window Flugger — powtoki malarskie

- Novorust Novol - powloki malarskie

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczefstwo przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odleglosci transport

5.0.0 Wykonanie robot

W ramach prac konserwacji, renowacji 1 rekonstrukcji stolarek otworowych elewacji
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci, pracach 2z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
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odpowiednia odziez ochronna, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokoséci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robodt i
stosowanie si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.

a) Rekonstrukeja stalowych stolarek okiennych budynku tazni:

Przebudowa otworéw okiennych do pierwotnej formy i rekonstrukcja stalowych stolarek
okiennych wykonac¢ jako okna 9 polowe wzorujac si¢ na oryginalnym okien znajdujacym si¢
w pomieszczeniu lazienki w budynku lazni (nie uwzglednia¢ miejsca na rure wentylacyjna
wykonana wtornie). Przy rekonstrukeji bezwzglednie zachowaé wymiary przekrojowe
profili stalowych, ksztalt oku¢ zgodny z zachowanym oryginalem. 32 Stolarke okienng
szkli¢ szklem przemystowym. Stolarke okienng zabezpieczy¢ antykorozyjnymi powlokami
malarskimi oraz warstwg malarskg nawierzchniowa w kolorze zgodnym z wynikami badan
konserwatorskich.

b) Rekonstrukcja drewnianej stolarki drzwiowej budynku tazni:

Projekt stolarki drzwiowej wykona¢ na podstawie archiwalnych fotografii obiektu.
Zastosowaé naswietle stale. Stolarke rekonstruowac na podstawie wykonanego projektu
jako ramowo plycinowa wykonana z drewna sosnowego. Stolarke wykonczy¢ powlokami
malarskimi w kolorystyce zgodnej z wynikami badan konserwatorskich.

c) Konserwacja i renowacja oryginalnej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej budynku
tazni 1 wiezy ci$nien:

Ostrozny demontaz szklenia. Elementy szklane ktore nie ulegly degradacji 1 nie nosza $lady
spekan 1 zniszczen nalezy zabezpieczy¢é i zeskladowaé do ponownego wbudowania.
Manualne oczyszczenie powierzchni z wtérnych powlok malarskich 1 zabrudzen za
pomoca migkkich szczoteczek, skalpeli, drobnoziarnistych papieréw $ciernych. Dopuszcza
si¢ wykorzystanie dodatkowo metody termicznego usuwania warstw malarskich. W
przypadku metody termicznej nalezy kontrolowac strumien cieplny aby nie dopusci¢ do
przypalenia struktury drewna. Dezynfekcja poprzez powleczenie preparatami biobdjczymi
np.: Biotin T lub posiadajacymi nie gorsze parametry techniczne. Impregnacja przeciw
drewnojadami poprzez nasaczenie preparatem owadobojczym np.: Hyltox firmy Altax lub
posiadajacym nie gorsze parametry techniczne. Uzupelnienie ubytkéw poprzez wstawienie
flekéw opracowanych w technice stolarskiej z drewna tego samego gatunku co w oryginale
elementu i mozliwie dobranego do pod wzgledem parametrow fizyko-mechanicznych.
Fleki mocowa¢ klejem do drewna odpornym na warunki ekspozycji zewnetrznej (np.
poliuretanowym), polaczenia klejowe ustala¢ drewnianymi kotkami. Uzupelnienie
mniejszych ubytkéw za pomoca szpachli stolarskich z wypelniaczem celulozowym lub na
bazie pylu drzewnego. Rekonstrukcja brakujacych fragmentéw elementéw 1 detali
drewnianych z drewna tego samego gatunku co oryginalne i o parametrach fizyko-
mechanicznych maksymalnie zblizonych do oryginatu. Rekonstrukcje wykonywac¢ na
podstawie zachowanych oryginaléw z bezwzglednym zachowaniem profili i elementéw
ozdobnych. Reperacja slusarska oryginalnych oku¢ lub ich odtworzenie — stosowac zasade
jw. 9. Ponowny montaz wczesniej zdemontowanego szklenia. Uzupelnienie ubytkéw
szklenia zgodnie z oryginalem. Odtworzenie zabezpieczajacej powloki malarskiej w
technologii zapewniajacej odpornos¢ na oddzialywanie czynnikow atmosferycznych, o
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kolorze zgodnym z wynikami badan konserwatorskich — np. z zastosowaniem farb do
drewna renomowanych producentéw — np. firmy Flugger lub innych wyrobéw
posiadajacych nie gorsze parametry techniczne.

d) Konserwacja i renowacja oryginalnej stalowej stolarki okiennej budynku fazni i wiezy
ci$nien:

Ostrozny demontaz szklenia. Elementy szklane ktére nie ulegly degradacji 1 nie nosza $lady
spekan 1 zniszczen nalezy zabezpieczy¢é i1 zeskladowaé¢ do ponownego wbudowania.
Oczyszczenie powierzchni stalowych elementow stolarek okiennych z brudéw, nalotow i
korozji metoda strumieniowo-$cierng. Frakcje 1 typ $cierniwa dobra¢ na podstawie
wykonanych préb oczyszczeniowych w celu wykluczenia zbyt duzej ingerencji w zabytkowa,
substancje. Wymiane elementéw stalowych stolarek, ktore ulegly degradacji w stopniu
uniemozliwiajacym dalsze wykorzystanie. Elementy wymienia¢ metoda odtworzeniows z
zachowaniem wygladu profili zgodnym z oryginalami. Elementy wymieniane z pierwotnymi
aczy¢ poprzez spawanie. Mniejsze ubytki w powierzchni stalowych elementéw uzupelnic
szpachlami z zywic epoksydowych dedykowanymi do elementéw stalowych np.: firmy
Mipa. Powierzchnie uzupelnienn opracowa¢ w formie zgodnej z oryginalem. Ubytki
elementéw stalowej stolarki okiennej tj. np. szprosy uzupelni¢ metoda rekonstrukcji
materialem stalowym zgodnym z oryginalem. Przy wykonywaniu rekonstrukcji
bezwzglednie zachowa¢ profile elementéw zgodne z oryginalami. Elementy uzupelniane
faczy¢ z oryginalem za pomoca spawania. Reperacja §lusarska oryginalnych oku¢ lub ich
odtworzenie. Ponowny montaz wczesniej zdemontowanego szklenia. Szklo obsadzac na kit
szklarski. Uzupelnienie ubytkéw szklenia zgodnie z oryginalem. Szklo obsadza¢ na kit
szklarski. Stolarke okienna zabezpieczy¢ antykorozyjnymi powlokami malarskimi oraz
warstwa malarskq nawierzchniowa w  kolorze zgodnym 2z wynikami badan
konserwatorskich.

e) Stolarka okienna wystawek:

Stolarke projektowac jako drewniang jednoramows wykonang z drewna sosnowego o
podziale nawigzujacym do istniejacych polowych stolarek okiennych budynku tazni. Jezeli
zachodzi konieczno§é ze wzgledow uzytkowych dopuszcza si¢ wykonanie szklenia
termicznym pakietem szybowym i wykorzystanie nawiewnikow okiennych pod warunkiem
zachowania ich kolorystyki zgodniej z kolorem stolarki okiennej. Stolarke wykonczyé
powloka malarska w kolorze zgodnym z wynikami badan dla stolarki okiennej drewnianej.
Przy stolarkach poddanych renowacji w przypadku stwierdzenia po oczyszczeniu, ze dany
egzemplarz stolarki jest zniszczony w stopniu, ktéry nie pozwoli na jego bezpieczne
uzytkowanie, nalezy rozwazy¢ jego odtworzenie w oparciu o wykonana wczesniej
inwentaryzacj¢ pomiarowo rysunkowa. O powyzszym fakcie nalezy powiadomié¢ nadzor
konserwatorski.

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogdlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje si¢, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materiatow 1
robot s3 zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentéw.
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7.0.0 Obmiar robo6t

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron

8.0.0 Odbidr robot

Odbiodr robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robét. Ogoélne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru beda elementy robét wyszczegdlnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czg$ciowe oraz calo$¢ wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestor, w obecnosci Inwestora
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Stuzb Konserwatorskich i Wykonawcy po uprzednim
powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakoniczeniu robét. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robo6t po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.0.0 Przepisy zwigzane

=

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna 1 drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania

PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 — FElementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne

PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydel drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie

PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obciazenie
pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne.

PN-EN 12210:2001 — Okna 1 drzwi. Odpornosé na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrz. Klasytikacja.

PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania.

PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wlasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta

PN-EN ISO 12567-1:2002U — Wlasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie
wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1: Kompletne okna i
drzwi

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty 1 tarcze.
PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 ,,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

19. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

20. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony

Indywidualne;.
21. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia.
22. Instrukcje techniczne producentow
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1.0.0 WSTEP

1.1.0 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

1.2.0

1.3.0

1.4.0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wymiang obrobek blacharskich systemu
rynnowego i rur spustowych w ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej
wiezy ci$nien wraz z budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsiewzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci migdzy Inwestorem a Wykonaweca.

Zakres robot objetych Specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
zwigzanych z wykonaniem remontu dachéw:

—Prace demontazowe

—Wymiana skorodowanych elementéw konstrukeyjnych
—Uzupelnienie brakujacych elementéw konstrukeyjnych
—Deskowanie dachu

—Ulozenie folii dachowe;

—Dezynfekcja konstrukeji drewniane;j

—W2zmocnienie konstrukeji drewnianej

—Uzupelnienie ubytkéw

—Konserwacja elementoéw drewnianych

—Oczyszczenie (strumieniowo-scierne) konstrukeji stalowe;
—Zabezpieczenie powierzchni farbami antykorozyjnymi
—Zabezpieczenie powierzchni farbami ogniochronnymi, peczniejacymi
—F.acenie poszycia dachowego

—Montaz dachéwki ceramicznej wraz z ksztaltkami dachowymi
—Montaz elementéw uzupetniajacych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.
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1.5.0 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST.00.00

2.0.0 Materiaty

Materialy stosowane do prac renowacyjnych muszaq by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. Swictochowskiej i Grzegorza Swietochowskiego, oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry i beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

1) Tarcica konstrukeyjna i deskowanie - drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem. Dla robét ciesielskich nalezy zastosowac drewno klasy K33

spetniajace wymogi okreslone w nastepujacych normach panstwowych:

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatos§ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.A.

Dopuszczalne wady tarcicy:

- seki w strefie marginalnej — do1/4

- seki w strefie marginalnej — do1/4

- zgnilizna — niedopuszczalna

- chodniki owadzie — niedopuszczalne

- szerokos¢ stojow — 4mm

- oblina — dopuszczalna na dl. 2 krawedziach

- krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm, 5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

- wichrowato$¢ - 6 % szerokosci

- Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

- Rysy, falistosc rzazu - dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci

elementu.- Nieréwnosc plaszezyzn - plaszezyzny powinny byc Wza]emme réwnolegle,

boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek Nleprostopadlosc niedopuszczalna.

B. Wilgotnoéé

tarcicy — 13-16% C.

Tolerancje

wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20 % ilosci - w szerokosci: do +3 mm lub
do —Imm
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- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali j ak dla desek
C) odchylki wymiarowe krawedziakéw na gt. i szet. nie powinny byc, wieksze niz +3 mm
1-2 mm.
d) odchytki wymiarowe belek na gr. i szer. nie powinny by¢ wicksze niz +3 mm i -2 mm.
2) Laczniki
2.1)  Gwozdzie
Gwozdzie stalowe do mocowania lat, kontrlat i innych elementoéw drewnianych - musza,
by¢ okragle lub kwadratowe z plaskim tbem zgodne z norma PN-EN 10230-1:2003
Gwozdzie z drutu stalowego - Czesc 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia. Minimalna
wielkos$¢ nie mniej niS 2,5 grubosci laty, kontrlaty lub innego elementu drewnianego
zgodnie z norma PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan. Nognosc
zlaczy na gwozdzie.
2.2)  Sruby
Nalezy Stosowac nastepujace rodzaje $rub w zaleznosci od taczonych elementow:
- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
- Stuby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac nastepujace rodzaje
nakretek: - Nakretki szeSciokatne wg
PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3) Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac nastepujace rodzaje podktadek pod sruby:
- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.4) Wkrety do drewna
Nalezy Stosowac nastepujace rodzaje wkretow do drewna w zalezno$ci od taczonych
elementow:
- Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
3) Srodki ochrony drewna
- preparat dezynfekcyjny - rozpuszczalnikowy srodek ochronny do drewna,
zwalczajacy szkodniki i dzialajacy profilaktycznie przed zgnilizng typu Multi GS,
Antiinsekt, HWT Remmers lub réwnowazne
- preparat impregnujacy oraz zabezpieczajacy p.poz. - Rozpuszczalnikowy $rodek
ochrony drewna, bezbarwny, szybkoschnacy, o wlasciwosciach zabezpieczajacych
drewno przed atakami grzyboéw i insektéw oraz sinizny oraz p.poz. Po wyschnieciu
metale, szklo, tworzywa sztuczne 1 bitumiczne materialy budowlane moga miec
bezposredni kontakt z drewnem
4) Folia dachowa — folia zbrojona, tréjwarstwowa, gramatura 140g,
paroprzepuszczalnosé
3000g/m2/24h, wodoszczelnosé klasy W1, odpornosé na UV - 3 miesiace
5) Laty — tarcica iglasta impregnowana o wymiarach 4x6cm
6) Kontrlaty — tarcica sosnowa impregnowana o wymiarach 3x4cm
7) Dachowka — ceramiczna karpiéwka w kolorze naturalnej czerwieni, matowa.
8) Ksztalttki dachéwkowe — gasiory, dachéwki wiatrowe zgodne z systemem
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3.0.0

4.0.0

dachéwkowym

9) Materialy pomocnicze:

- uchwyty systemowe do lat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry, wyroby systemowe do mocowania dachéwek 1 gasiorow,

- drut do przywiazywania dachowek i gasioréw do gwozdzi lub tat —

ocynkowany, miekki, o §rednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupelniajace do pokryc'

dachowka, takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrobek,

grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, rura przylaczna do kominka wentylacyjnego,

10) Do renowacji calkowitej powlok malarskich nalezy zastosowaé system powlokowy
R2b — epoksydowopolisiloksanowy (EP/PS) wg tabl. 3.2. ”Zalecett do wykonywania i
odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukeji stalowych drogowych obiektow
mostowych” - wyd. IBDiM 2006r. Zastosowany zestaw malarski musi posiadac
Aprobate Techniczng wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow oraz atest
producenta. Doboru zestawu malarskiego zabezpieczajacego ppoz. 1 antykorozyjnie
dokona Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i bezpieczenstwo przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odleglosci transportu.

5.0.0 Wykonanie robot

W ramach prac konserwacji, renowacji i rekonstrukcji stolarek otworowych elewacji
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlnag uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci, pracach z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednia odziez ochronna, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt i
stosowanie si¢ do polecent Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
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jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.
Prace nalezy rozpoczaé od prac rozbiérkowych ktore nalezy wykonywac z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.
Roboty remontowe zwiazane z drewnem konstrukcyjnym, poszyciem — wszystkie
elementy konstrukcyjne uszkodzone, ulegajace biodegradacji, ostabione oraz brakujace
nalezy bezwzglednie wymieni¢ na nowe, uzupelni¢ lub wzmocni¢. Podobne nalezy
postapi¢ w przypadku elementéw deskowych 1 poszy¢ z desek.
Zakres napraw, wymian, uzupelnien okresla dokumentacja projektowa, a sposéb
wykonania program prac konserwatorskich. W trakcie wykonywania robot moze okazac¢
sig, ze zakres robot koniecznych do wykonania jest wigkszy od zalozonego w
dokumentacji projektowej. W zwiazku z powyzszym realizujac roboty nie mozna
ograniczy¢ si¢ tylko do dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ kompleksowy remont
konstrukcji wigzby i stropu, obejmujacy wszystkie element.
Impregnacja - dezynfekcje zwiazang z biodegradacja i korozja biologiczna nalezy
wykona¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich. Pondato nalezy zaimpregnowac
wszystkie elementy drewniane przed korozja biologiczna i w celu zapewnienia ochrony
ppoz.
Roboty wzmocnieniowe — wzmocnienia konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z
programem prac konserwatorskich
Naprawa i rekonstrukcja weztéw laczacych belki, spinanie belek - roboty nalezy wykonaé
zgodnie z programem prac konserwatorskich
Wykonanie poszycia — nalezy wykona¢ deskowanie calej konstrukeji dachowej z tarcicy
iglastej nasyconej o gr. 22mm, impregnowanej preparatami zabezpieczajacymi przed
dzialaniem grzybow, insektéw i ppoz.
Utozenie foli dachowej — na wykonanym poszyciu z desek nalezy ulozy¢ membrane
dachowa. Ze wzgledu na wplyw promieniowania UV na material, membrane¢ nalezy
ulozy¢ max. 3 miesiace przed montazem pokrycia dachowego.
Wykonanie pomostéw — nalezy wykona¢ pomosty na poddaszu z tarcicy iglaste;
nasyconej o gr. 38mm, impregnowanej preparatami zabezpieczajacymi przed
dzialaniem grzybow, insektéw 1 p poz.

Stalowa wi¢zbe dachowaq nalezy oczysci¢ strumieniowo-sciernie do stopnia czystosci
okreslonego przez producenta pézniej wykorzystywanych farb zabezpieczajacych
ppoz. i antykorozyjnie. Wykonaé niezbedne naprawy i uzupelnienia stalowej wigzby
dachowej. Calos¢ konstrukeji odtluscic i zabezpieczy¢ zabezpieczajacymi powlokami
malarskimi zgodnie z zaleceniami i wymogami technicznymi ustalonymi przez
producenta wybranego systemu powlok malarskich zabezpieczajacych.

Facenie — laty przybijamy do wczesniej zamontowanych kontrlat, rozmieszczamy
poziomo i prostopadle do krokwi. Wymagania dotyczace montazu tat drewnianych
sa, nastepujace:
- rozstaw lat musi by¢ zgodny z wybranym systemem dachéwkowym
- wzdluz okapu montujemy tat¢ podwdjna,
— laty nalezy przybic do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowaé sie na krokwiach;
- laty kalenicowe i grzbietowe mocujemy za pomoca, wspornikow lub uchwytéw
systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,
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— odchylenie od poziomu lat nie powinno przekraczaé 2 mm na dlugoéé 1 metra i 30
mm na calej dlugosci dachu,

Warunki prowadzenia robot pokrywezych dachéwka,

Krycie dachéwka na sucho moze byé wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty przy ukladaniu dachéwek nie powinny byc prowadzone
wtedy, gdy wystepuja, opady atmosferyczne.

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokryc' dachowka,

a) Dachéwki powinny byc ulozone na laceniu prostopadle swoja dlugoscia, do
okapu.
b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdluz

dolnych krawedzi dachéwek powinien byc w poziomie — dopuszczalne odchylki od
poziomu wynosza, (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na calej dtugosci
rzedu.

C) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca, poziomego sznura, nie
powinny Wykazywaé odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica powinna byé pokryta gasiorami zachodzacymi jeden na drugi zgodnie z
przyjetym systemem

e) Rzad gasiorow powinien tworzyc linie prosta, a dopuszczalne odchylki przy
sprawdzaniu lata nie powmny przekraczac +10 mm. 5.6. Réwnosc powierzchni pokrycia
Dachéwki powinny byc ukladane w ten sposéb, aby lata o dltugosci 3 m, przylozona na
kazdym rzedzie dachéwek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od
powierzchni pokrycia nig 5 mm.

Zamocowanie dachowek do tat — zgodne z systemem dachéwkowym

Uszczelnienie pokrycia powinno byc: wykonane wedlug wymagan podanych w instrukcji
producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczna,

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogodlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje si¢, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialow i
robot sa zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar robodt

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.
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8.0.0 Odbidr robot

Odbioér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robét. Ogoélne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru beda elementy robét wyszczegdlnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czg$ciowe oraz calo$¢ wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Stuzb Konserwatorskich i Wykonawcy po
uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o calkowitym zakoficzeniu robét. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jako$ciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonaweca.

10.0.0 Przepisy zwiazane

1.

3.

10.
11.

12.

13.

14.

PN-7 1/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 - PN - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-71 /B-10241 Roboty poktywcze. Krycie dachéw dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-12029/Az: 1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i gasiory
dachowe. Badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -cz¢§é C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt I: Pokrycia dachowe, wydany przez I'TB - Warszawa 2004 r.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze¢sé 2: Obrébka
strumieniowo — $cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢§¢ 5: Ochronne systemy
malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czesé 7: Wykonywanie 1
nadzor prac malarskich.

Instrukcje producenta.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ét budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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SST-01.09 OBROBKI BLACHARSKIE

1.0.0 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wymiang obrobek blacharskich systemu
rynnowego i rur spustowych w ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej
wiezy ci$nien wraz z budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym

1.2.0 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsiewzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci migdzy Inwestorem a Wykonaweca.

1.3.0 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, wymiana rynien 1 rur spustowych:

- Demontaz systemu rynnowego
- Demontaz obrébek blacharskich parapetéw, gzymsow, pasow nadrynnowych
- Wykonanie 1 montaz systemu rynnowego z blachy tytan-cynk

- Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk paséw nadrynnowych
parapetow, gzymsow itp.

1.4.0 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.

1.5.0 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w SST.00.00
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2.0.0 Materiaty

3.0.0

4.0.0

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. Swictochowskiej 1 Grzegorza Swi(;tochowskiego, oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry 1 beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

Blacha tytan-cynk grubosci 0,55-0,6 mm zgodny z PN-EN 1179, PN-EN 988, spoiwo
cynowo-otowiowe LC-60, klej Dispersionklber firmy Sto lub lub posiadajacy nie gorsze
parametry techniczne, klej Enkolit lub posiadajacy nie gorsze parametry techniczne, rynny
dachowe wiszace z tytan-cynku o przekrojach odpowiadajacych istniejacym, haki rynnowe
systemowe,

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zaladunku oraz odleglosci transportu.

5.0.0 Wykonanie robét

W ramach prac konserwacji, renowacji i rekonstrukcji stolarek otworowych elewacii
przewiduje si¢ wykonanie robét przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci, pracach z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednia odziez ochronna, obuwie i r¢kawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt i
stosowanie si¢ do polecent Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie



S581-01.09 OBROBKI BLACHARSKIE

jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacych obrébek blacharskich i rynien wraz z
systemem mocowania. W nastepnej kolejnosci nalezy przystapic do przygotowania
powierzchni do montazu nowych obrobek.. Powierzchni¢ nalezy zagruntowac a nastepnie
wyrownaé zaprawa klejowa np.: Dispersionklber lub o nie gorszych parametrach. Nastepnie
przystapic¢ od przygotowania obrobki blacharskiej poprzez odpowiednie wycigcie 1 zagiecie
z arkusza blachy tytan-cynk w stosunku do okrywanej powierzchni. Przygotowang obrobke
nalezy klei¢ calo powierzchniowo za pomoca kleju np.: Enkolit lub posiadajacego nie
gorsze parametry. Przy montazu nalezy pamigta¢ o wykonaniu wydr w powierzchniach
pionowych tak aby uniemozliwi¢ podciekanie wody opadowej wokél obrobki. W
przypadku koniecznosci dopuszczalne jest zastosowanie silikonu trwale plastycznego do
uszczelnienia krawedzi lub aczen ze stolarkg otworowa. Wszelkie Iaczenia obrobek nalezy
wykona¢ na rabek lub lutowa¢ lutem ciaglym. Po wykonaniu obrébek blacharskich nalezy
przystapi¢ do montowania systemu rynnowego. Montaz nalezy rozpocza¢ od
rozmieszczenia systemowych hakéw podtrzymujacych rynne. Haki nalezy montowaé w
odstgpach maksymalnie co 40 cm ze spadkiem podluznym w strone rur spustowych.
Spadek nie powinien byé mniejszy niz 1,5 %. Rynny powinny by¢ wykonane z odcinkéw
réwnych dlugosdci arkusza blachy a nastepnie skladane w elementy wieloczlonowe z
zakladem min 40 cm i lutowane na calej dlugosci laczenia. tak przygotowane elementy
rynnowe nalezy zamontowaé na wczesniej przygotowanych hakach. W miejscu przebiegu
rur spustowych nalezy wlutowa¢ w rynne sztucer laczacy rynne z rurg spustowa.
Zakoniczenie rynien nalezy zrealizowac poprzez wlutowanie denek.

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogodlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje si¢, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialow 1
robot sa zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar robo6t

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.

8.0.0 Odbiér robot

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robot. Ogoélne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru beda elementy robdét wyszczegdlnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czgSciowe oraz calo$¢ wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Stuzb Konserwatorskich i Wykonawcy po
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uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o calkowitym zakonczeniu robét. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robo6t po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonaweca.

10.0.0 Przepisy zwigzane

1. PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna plaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa.
2. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym

obrzezem przedniej strony 1 rury spustowe taczone na zaktad
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania
4. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
6. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
7. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualne;.
8. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

&
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SST-01.10 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1.0.0 WSTEP

1.1.0 Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji §cian fundamentowych w
ramach zadania rewitalizacja budynku wodociagowej wiezy ci$nien wraz z budynkiem
tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130 Pasym
1.2.0 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsigwzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci miedzy Inwestorem a Wykonaweca.

1.3.0 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
zwigzanych z wykonaniem robét towarzyszacych:

- Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych

- Wykonanie poziomej izolacji $cian fundamentowych metoda iniekcji

1.4.0 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.

1.5.0 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z SST' i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w SST.00.00

2.0.0 Materiaty

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. SWthochowskle] 1 Grzegorza Swugtochowsklego oraz w dokumentacji
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry i beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.
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3.0.0

4.0.0

- BFA Remmers — preparat biobojczy

- Mape Antique Strutturale NHL Mapei - wyprawa

- Mapelastic foundation Mapei — zaprawa hydroizolacyjna

- Mapestop PL Mapei — preparat do wykonania przepony poziomej

- Mape Antique I Mapei — zaprawa do zamykania otworéw iniekcyjnych

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot 1 przepisow BIOZ zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 bezpieczenstwo przewozonych
materialow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odleglosci transportu.

5.0.0 Wykonanie robot

W ramach prac konserwacji, renowacji i rekonstrukcji stolarek otworowych elewacii
przewiduje si¢ wykonanie robét przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikaciji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrécié szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowiazujace przy pracach na wysokosci, pracach z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednia odziez ochronna, obuwie i rgkawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt i
stosowanie si¢ do polecent Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej 1 konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstgpstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich.

a) Wykonanie poziomej izolacji fundamentow:

Zaprojektowano wykonanie przepony poziomej murdéw (wewnetrznych i zewnetrznych
ponad cokolem kamiennym) za pomoca iniekcji preparatem np. Mapestop PL. Po
wykonaniu iniekcji otwory wypelni¢ bezcementowym preparatem na bazie hydraulicznego
spoiwa wapiennego i ckologicznej pucolany np. Mape-Antique 1. Sposéb wykonania
iniekcji zgodnie z kartami technicznymi i zaleceniami producenta.
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b) izolacja pionowa S$cian fundamentowych — Wykopy 1 izolacje pionowsa wykonaé
odcinkowo w sposéb zapewniajacy stabilno§¢ posadowienia obiektow. Oczysci¢ $ciany
poprzez szczotkowanie 1 sprezone powietrze. W przypadku uporczywych zabrudzen i
nawarstwient dopuszcza si¢ wykorzystanie metody piaskowania pod kontrolowanym
ci$nieniem. Wyku¢ zniszczone spoiny na glebokos¢ okoto 2 cm, wypelni¢ je zaprawa
trasowa Przeprowadzi¢ zabiegi dezynfekcji biobdjczej poprzez powleczenie preparatem
biobdjczym np.: Bfa firmy Remmers lub posiadajacym nie gorsze parametry techniczne.
Powierzchnie $cian fundamentowych zabezpieczyé warstwa hydroizolacyjng z uzyciem
dwuskladnikowej zaprawy na bazie spoiw cementowych, kruszyw, i polimeréw
syntetycznych -zastosowaé system Mapei Mapelastic Foundation Przygotowanie
zaprawy oraz sposob wykonania izolacji zgodnie z wytycznymi producenta. Wypelni¢
fugi oraz wykonaé tynki renowacyjne z uzyciem zaprawy dyfuzyjnej. Stosowac tynki na
bazie wapna i ekologicznej pucolany np : Mape-Antique Strutturale NHL. Po
wykonaniu izolacji wykop zasypac z warstwowym zageszczeniem

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogodlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje sig, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialow 1
rob6t sa zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar rob6t

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.

8.0.0 Odbiér robot

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu robot. Ogolne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru begda elementy robdét wyszczegdlnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czg$ciowe oraz calo$¢ wykonanych robdt zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy po uprzednim
powiadomieniu  przez Wykonawce o catkowitym zakoniczeniu robét. Komisja
przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robot po wzgledem jakosciowym oraz zgodnodci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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10.0.0 Przepisy zwigzane
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PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagaid dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
dywidualne;.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.

Instrukcje techniczne producentéw
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SST-01.11 ROBOTY TOWARZYSZACE

1.0.0 WSTEP

1.1.0

1.2.0

1.3.0

1.4.0

Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST') sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét towarzyszacych w ramach zadania rewitalizacja budynku
wodociagowej wiezy ci$nien wraz z budynkiem tazni w Pasymiu ul. Pocztowa 18b, 12-130
Pasym
Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia jeden z dokumentéw przedsiewzigcia inwestycyjnego
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

W ramach zawartej umowy (kontraktu) na wykonanie robét, SST jest elementem
regulujacym sprawy jakosci migdzy Inwestorem a Wykonaweca.

Zakres robot objetych Specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
zwiazanych z wykonaniem robot towarzyszacych:

- Opaska wokot obiektu

- Schody i1 podesty przed wejsciami do obiektow

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi, oraz z zawartymi w Wymaganiach ogélnych SST 00.00.

1.5.0 Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w SST.00.00

2.0.0 Materiaty

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Materialy te zostaly opisane w Programie Prac Konserwatorskich
autorstwa Izabe J. Swictochowskiej i Grzegorza Swietochowskiego, oraz w dokumentacii
technicznej autorstwa Iwony Malinowskiej-Klimek, Radostawa Przybylaka, Kamila
Smolinskiego, oraz Marii Pawlowskiej.

Uwaga: Materialy stosowane do prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie. Mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy
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3.0.0

4.0.0

pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry i beda zaakceptowane przez stuzby
konserwatorskie i Inspektora Nadzoru.

- Kostka granitowa 9/11cm
- Obrzeza granitowe surowolupane
- Zwir otoczakowy 8-16

- Podsypka cementowo-piaskowa

- Beton niekonstrukcyjny

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odleglosci transportu.

5.0.0 Wykonanie robot

W ramach prac konserwaciji, renowacji i rekonstrukcji stolarek otworowych elewacji
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci, pracach 2z materialami
chemicznymi oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronna, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét i
stosowanie si¢ do polecet Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb
Konserwatorskich. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem ujetym w dokumentacji
technicznej i konserwatorskiej opracowanej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstgpstw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzb

Konserwatorskich.

a) Opaska wokoé! obiektu:

Sku¢ istniejace betonowe szczelne opaski znajdujace si¢ wokoél budynkéw powodujace
rozbryzgiwanie wody opadowej na strefy cokolowe oraz ich zawilgocenie ze wzgledu na
wlasciwosci higroskopijne betonu. Wykona¢ nowe opaski wokol obiektu w formie opasek
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zwirowych o grubosci warstwy 15 cm. Opaski zwirowe zabezpieczg strefy cokolowe przed
zabryzgiwaniem woda opadowsg 1 namiernemu zawilgoceniu dolnej strefy elewacji.

b) Schody i podesty przed wejsciami do obiektéw

Rozebra¢ betonowe schody prowadzace do budynku tazni oraz betonowy stopien/podest
przed wejscie do wierzy cisnien. Elementy te sa konieczne do usunigcia w celu
prawidlowego wykonania izolacji $cian fundamentowych obiektéw, a dodatkowo nie
posiadaja zadnych waloréw artystycznych 1 dekoracyjnych. Po wykonaniu prac
hydroizolacyjnych schody prowadzace do budynku tazni wykona¢ jako blokowe z blokéw
granitowych plomieniowanych w kolorze naturalnej szaro$ci granitu. Natomiast
stopiefi/ podest przed wejsciem do budynku wiezy wykonac z kostki granitowej 9/11 cm w
kolorze naturalnej szarosci granitu ograniczonej obrzezem granitowym surow! | tupanym w
kolorze naturalnej szarosci granitu. Zaleca si¢ wykonanie w/w elementéw z matetiatu
kamiennego (granit) ze wzgledu na trwalos¢ i szlachetny charakter odpowiadajacy walorom
zabytkowych obiektéw.

6.0.0 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz ogodlnie przyjetych norm i wiedzy
technicznej. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uznaje sig, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materialow 1
robot sa zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
technicznej, sztuki, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu
producentow.

7.0.0 Obmiar robo6t

W przedmiotowym zadaniu ktére jest zwiazane umows o wynagrodzeniu ryczaltowym
moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.

8.0.0 Odbior robot

Odbidér roboét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw
wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania postepu robot. Ogolne zasady odbioru podane
sa w PN. Przedmiotem odbioru beda elementy robdét wyszczegdlnione w zbiorczym
zestawieniu robot — odbiory czeSciowe oraz calo$¢ wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja techniczna po catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecnosci
Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy po uprzednim
powiadomieniu  przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robét. Komisja
przeprowadzi wizj¢ i oceni wykonanie rob6t po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robot z zawarta umowa.

9.0.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
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10.0.0 Przepisy zwigzane
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15.

PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne, krawe¢zniki uliczne, mostowe i
drogowe

PN-84/B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie
PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnodci na tarczy Boehmego
PN-85/B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

PN-85/B-04102 Matetialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia .
PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

PN-8-96026:1958 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-62/B-01080 Kamieri do budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-88/B-30000 Cement portlandzki D-08.00.00.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betonéw i zapraw
. BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

PN-S-06100:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

PN-5-96026:1958 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-62/B-01080 Kamieni do budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.



