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Zbiornik Trzepowo - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Budowa zbiornika bezodpływowego - budynek usługowy - leśnictwo Trzepowo
1.1 Roboty rozbiórkowe - zewnętrzne przyłącza kanalizacji

1
d.1.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)
obmiar  = 3,375 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,41*0,955=2,30155 r-g/m3
r-g 7,7677

2
d.1.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do
1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
obmiar  = 3,375 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,2224 r-g/m3
r-g 4,1256

3
d.1.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar  = 2,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955 r-g/m2
r-g 0,2149

4
d.1.1

KNR-W 4-02
0229-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 150 mm - w wykopie
obmiar  = 1,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/m
r-g 0,2800

5
d.1.1

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych o śr. 150 mm
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7 r-g/szt.
r-g 0,7000

6
d.1.1

KNR 0-11
0326-02

Przełożenie istn. zatoki postojowej
obmiar  = 12,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0979 r-g/m2
r-g 13,7238

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

0,083 m3/m2
m3 1,0375

3* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany
0,0038 t/m2

t 0,0475

4* Woda z rurociągów
0,0398 m3/m2

m3 0,4975

-- S --
5* ubijak spalinowy

0,053 m-g/m2
m-g 0,6625

6* piła do ciecia płytek
0,025 m-g/m2

m-g 0,3125

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe - zewnętrzne przyłącza kanalizacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Zbiornik Trzepowo - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty ziemne
7

d.1.2
KNR 2-01
0106-03

Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,25*0,955=2,14875 r-g/szt.
r-g 6,4463

8
d.1.2

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
obmiar  = 3,000 mp

mp

-- R --
1* robocizna

1,15*0,955=1,09825 r-g/mp
r-g 3,2948

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0,42 m-g/mp
m-g 1,2600

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,84 m-g/mp

m-g 2,5200

9
d.1.2

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-
rzutem
obmiar  = 13,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,263*0,955=0,251165 r-g/m2
r-g 3,3907

10
d.1.2

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.
urobku samochod.samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km
obmiar  = 6,750 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m3
r-g 1,6875

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,1186 m-g/m3
m-g 0,8006

3* samochód skrzyniowy
0,2512 m-g/m3

m-g 1,6956

11
d.1.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)
obmiar  = 0,675 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,41*0,955=2,30155 r-g/m3
r-g 1,5535

12
d.1.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III - wymiana gruntu na piasek za-
gęszczony warstwami
obmiar  = 6,750 m3

m3

-- M --
1* Piasek uziar.0-2mm

1,08 m3/m3
m3 7,2900

2* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0135 m-g/m3
m-g 0,0911

13
d.1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - płyta docisko-
wa
Beton zwykły C12/15 (B-15)
obmiar  = 1,350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,68 r-g/m3
r-g 3,6180

-- M --
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Zbiornik Trzepowo - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Beton zwykły C12/15 (B-15)
1,015 m3/m3

m3 1,3703

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,002+0,001=0,003 m3/m3

m3 0,0041

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3

kg 0,0270

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,0135

14
d.1.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolit.budowli - pręty żebrowane
Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm
obmiar  = 0,020 t

t

-- R --
1* robocizna

47,75 r-g/t
r-g 0,9550

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm

1020 kg/t
kg 20,4000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,8 m-g/t
m-g 0,0960

5* nożyce do prętów
6,4 m-g/t

m-g 0,1280

6* giętarka do prętów
5,4 m-g/t

m-g 0,1080

7* wyciąg
1 m-g/t

m-g 0,0200

8* samochód skrzyniowy
1,8 m-g/t

m-g 0,0360

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Zbiornik Trzepowo - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty sanitarne - montaż zbiornika
15

d.1.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
Piasek uziar.0-2mm
obmiar  = 1,680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 7,2576

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

1,08 m3/m3
m3 1,8144

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

16
d.1.3 kalk. własna

Dostarczenie i montaż zbiornika bezodpływo-
wego HDPE o pojemności 4m3
Zbiornik bezodpływowy HDPE o poj. 4m3 - kpl
z nadbudową  wyłazu rewizyjnego i wentylacją
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3 r-g/szt
r-g 3,0000

-- M --
2* Zbiornik bezodpływowy HDPE o poj. 4m3 - kpl

z nadbudową  wyłazu rewizyjnego i wentylacją
1 szt/szt

szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* żuraw samochodowy

3 m-g/szt
m-g 3,0000

5* samochód skrzyniowy
3,54 m-g/szt

m-g 3,5400

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne - montaż zbiornika
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Roboty sanitarne - przyłącze
17

d.1.4
KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grub.10 cm
obmiar  = 9,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,257*0,955=0,245435 r-g/m2
r-g 2,3316

-- M --
2* Piasek uziar.0-2mm

0,122 m3/m2
m3 1,1590

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

18
d.1.4

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar  = 9,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m
r-g 3,2775

-- M --
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm

1,02 m/m
m 9,6900

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m
m-g 0,0789

19
d.1.4

KNR-W 4-02
0236-02

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego
pionowego/poziomego o śr. 150 mm
obmiar  = 2,000 msc.

msc
.

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/msc.
r-g 2,2400

20
d.1.4 kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza - inwentaryzacja
powykonawcza geodezyjna
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza -
przyłącze wraz ze zbiornikiem uwzględniając
obiekty rozebrane
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza -

przyłącze wraz ze zbiornikiem uwzględniając
obiekty rozebrane
1 kpl/kpl

kpl 1,0000

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne - przyłącze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Zbiornik Trzepowo - przedmiar PODSUMOWANIE

Budowa zbiornika bezodpływowego - budynek usługowy - leśnictwo Trzepowo
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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