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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine, wspdlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
rob6t:  Wymiana  oSwietlenia  podstawowego, montaz  systemu  zarzadzania  energig
w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do
obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych — montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
zabudowa przeciwpozarowego wytacznika gtéwnego pradu, zasilanie urzadzen przepompowni pozarowej
i instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym w budynku Zespotu Szkdt Nr 1
w Stargardzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. ST-01 Instalacje elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq ha
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych ikoricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.10. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora hadzoru.

1.413. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoS¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi  tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.
U.L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladoéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.



1.4.21. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.22. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaci.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kt6rych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdw i elementdw budowli musza by¢ jednorodnie wykazywa¢ zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaC dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
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utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykonywania robét
wykoniczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegolny wzglad na Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni oktadzin
ipod jej powierzchnig, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnig wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruzu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq
dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitamnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, kiére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane zrobotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa
w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw iilosci wskazaniom zawartym w ST,
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programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca. Wszystkie badania
i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),



2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatow
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.



[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdline zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktycznie wykonane ilosci robdt, wykonanych zgodnie
z dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalenn Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne zjednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
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e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robdt uzupemiajacych w poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3) protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,
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5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnia sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie), pomnozona przez ilos¢ faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

e wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
10.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Hll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspdlne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
rob6t:  Wymiana  o$wietlenia  podstawowego, montaz  systemu  zarzadzania  energig
w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do
obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych — montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
zabudowa przeciwpozarowego wytacznika gtéwnego pradu, zasilanie urzadzen przepompowni pozarowej
i instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym w budynku Zespotu Szkdt Nr 1
w Stargardzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalaciji elektrycznych tj.:

Demontaze:

e demontaz istniejacego oswietlenia wewnetrznego wraz z okablowaniem,
e demontaz nieczynnej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicg na poddaszu,

Instalacje projektowane:

zabudowa wytacznika pozarowego W.Poz.,

rozdzielnica zasilajaca urzadzenia pozarowe RGP,

instalacja elektryczna zasilania urzadzen przepompowni pozarowej,
zasilanie urzadzen instalacji oddymiania klatek schodowych,
instalacja o$wietlenia wewnetrznego,

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

zasilanie pompy zatapialnej w pomieszczeniu hydroforu,

zasilanie nagrzewnic powietrza,

system zarzadzania energig odczytu zuzycia ¢.w.u. oraz c.o.,
ochrona od porazen,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

* Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

o ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacjq
Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA :

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdow przywotane w projekcie i specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie¢ zamienne
rozwigzania ( oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

-przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatéw

Ogdlne warunki dotyczace stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogoine”. Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Mozliwe jest zaproponowanie produktow
réwnorzednej jakosci. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie nizszg niz 500V.
Osprzet elektryczny i oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny by¢ wykonane
w stopniu ochrony od czynnikdw zewnetrznych nie nizszym niz |P44.

2.2. Wymagania, sktadowanie

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢. Przewody elektryczne nalezy
przechowywa¢ w kregach. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz jego
dtugosé. Materiaty nalezy skladowaé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych io$wietlonych
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne”. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatow niezbednych do wykonania robét.
Przewozone $rodkami transportu materiaty powinny byC zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne”. Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowg oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

5.1.2. Potaczenia elektryczne przewodéw

e powierzchnie stykajacych sie elementéw tordw pradowych oraz przektadek ipodktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscic i wygtadzic.

e potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie
technicznym.

e Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ instalacii elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych,
réwnolegtych lub prostopadtych do cian i stropéw.

5.1.4. Préby pomontazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacii,
urzadzen.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot
5.2.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana ztynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wyciaé
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewoddw. Puszki nalezy osadzi¢
na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.

5.2.2. Uktadanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania potaczen. Podtoze do uktadania na
nim przewoddw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajq
taczenia w puszce. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
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5.2.3. Laczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg
by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytaczaC przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. Konce przewodéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.2.5 Przebudowa wytacznika pozarowego budynku

Projektuje sie nowa szafke wytacznika pozarowego W.Poz na elewacji zewnetrznej przy
istniejacym ztaczu kablowym. Szafka wykonana w Il klasie ochronno$ci na fundamencie
prefabrykowanym. W szafce W.Poz zabudowaé roztacznik 160A wyposazony w cewke wzrostowa,
roztacznik wyzwalany trzema przyciskami P.poz. Przyciski P.poz zasilane poprzez przetacznik faz.
Reczne przyciski uruchamiajace powinien by¢ koloru zéttego (obudowa kolor czerwonego) z lampkami
sygnalizacyjnymi, odpowiednio opisane i zabezpieczone przed skutkami wandalizmu. Nalezy stosowac
przyciski z Krajowg Oceng Techniczng CNBOP.

Wykona¢ nowy kabel zasilajacy od ztacza kablowo-pomiarowego do szafki W.Poz. Z wytacznika
W.Poz zasili¢ istniejgca rozdzielnice gtowng zabudowang obok ztacza pomiarowego”.

5.2.6 Rozdzielnica RGP
Dla celéw zasilania odbioréw, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru zostanie
wykonana rozdzielnica pozarowa RGP.
Rozdzielnica RGP zasilana bedzie poprzez uktad SZR z:
o szafki wytacznika pozarowego W.Poz. - zasilanie sprzed wyfacznika pozarowego kablem o
odpornosci ogniowej PH90 na uchwytach E90.
e agregatu pradotworczego — zasilanie linig kablowa uktadang w rurze ochronnej w ziemi.
Rozdzielnica RGP zostanie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na
parterze.

Z rozdzielnicy RGP zostang zasilone:
o zestaw hydroforowy,
e centrale oddymiania klatek schodowych.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gdomej powierzchni
kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

e 70 cm - kable o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejSciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej
gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajaca.
Kable nalezy uktada¢ w odlegtosci co najmniej 50 cm od fundamentéw budynkdw.
Dopuszcza sie uktadanie kabli o napieciu znamionowym do 30 kV bezpo$rednio w ziemi, w dwdch lub
wiecej warstwach. Pionowa odlegto$¢ miedzy warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm.
Gteboko$¢ utozenia gornej warstwy taka sama jak dla kabli uktadanych w jednej warstwie.
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Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na podsypce z piasku o grubosci 10cm linig falista. Na kabel co
10m zatozy¢ oznaczniki z oznaczeniem kabla.
Kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, warstwg rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubo$ci 15cm i
przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego na catej dtugosci. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby
przykrywata utozony kabel lecz nie mniejsza niz 20cm. Réw wypetni¢ gruntem ubijajac warstwami. Kabel
przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami, drogami, przy wprowadzeniu do ztaczy kablowych oraz przy
zblizeniu z drzewami powinien by¢ chroniony od uszkodzer mechanicznych.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé obowigzujacych norm i przepiséw.
W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac recznie.
Naruszone nawierzchnie nalezy odtworzyc.
Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz Wiasciciela.

W terenie moze wystepowac istniejace uzbrojenie terenu niezinwentaryzowane geodezyijnie i
nienaniesione na plan sytuacyjno-wysokosciowy

5.2.7 Agregat pradotwérczy

Do zasilania urzadzen pozarowych przy braku napiecia z sieci projektuje sie stacjonarny agregat
pradotworczy wyposazony w uktad SZR. Uktad SZR wyposazony w automatyke zapobiegajaca podanie
napiecia z agregatu na sie¢ (elektrycznie i mechanicznie). Uktad SZR zabudowaé w pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej. Uktad SZR 160A dostarczany przez dostawce agregatu, stosowaé uktad w oparciu
o aparaty czterobiegunowe. Agregat posiada elekironiczng regulacje predkosci obrotowej i napiecia.
Lokalizacja agregatu zostata na rzucie parteru. W branzy budowlanej przewidziano utwardzenie terenu
pod zabudowe agregatu. Rezystancja uziemienia agregatu powinna wnosi¢ R <5 Q.

Zastosowano agregat o nastepujacych parametrach:

Automat z uktadem SZR,

65KVA, 52kW — moc znamionowa,

72KVA, 58kW — moc maksymalna,

AVR,

Zabudowany IP44,

hatas < 96 dB,

silnik wysokoprezny,

pradnica synchroniczna, bezszczotkowa,
stalowa rama,

zbiornik paliwa 139 |,

wibroizolatory,

tlumik wydechu z kompensatorem,

ptyny eksploatacyjne (bez paliwa) w standardowym wyposazeniu,
instalacja elektryczna,

akumulator rozruchowy,

szafa sterowania i zabezpieczen,

wytacznik gtéwny (zabezpieczenie pradnicy),
sterownik agregatu,

przycisk bezpieczenstwa STOP,

zaciski odbioru mocy,

5.2.8 Zasilanie urzadzen pompowni pozarowej

W budynku przewidziano zabudowe uktadu hydroforowego dla celéw pozarowych.
Hydrofor dostarczany wraz z szafkg automatyki oraz modutem odciecia instalacji bytowej. Dobér zestawu
wg branzy sanitarnej.
Zasilanie hydroforu odbywa sie sprzed wytacznika pozarowego z rozdzielnicy RGP. Zasilanie do hydroforu
wykona¢ kablem o odpornosci ogniowej PH90 na uchwytach E90.
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5.2. 9 Oddymianie klatek schodowych z nawiewem mechanicznym

Dla trzech klatek schodowych przewidziano zainstalowanie instalacji oddymiania. Odprowadzenie
dymu i ciepta z klatek schodowych bedzie sie¢ odbywaC grawitacyjnie poprzez okna oddymiajgce.
Kompensacja powietrza realizowana bedzie poprzez automatycznie uruchamiane wentylatory
kompensacyjne. Dobru systemu wg branzy sanitarnej. Przewiduje sie trzy osobne systemy oddymiajace
zasilane i sterowane z central sterujacych dostarczanych przez dostawce systemu. Centrale oddymiania
zasili¢ sprzed wytacznika pozarowego z rozdzielnicy RGP. Rozdzielnica RGP zasilania z dwéch Zrodet
zasilania.  Dostawa kompletnych systeméw oddymiajacych (centrale sterujace, wentylatory, czujniki,
przetworniki, panele sterowan, czujki dymu, przyciski oddymiania oraz inne niezbedne aparaty)
dostarczane i montowane bedg przez dostawce systemu. Centrale oddymiania muszg by¢ wyposazone sg
w akumulatory zasilania rezerwowego. Wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane
$wiadectwa dopuszczenia. Niniejszy projekt obejmuje okablowanie dla ww systemu. Okablowanie
wykonac zgodnie z czescig rysunkowg oraz wytycznymi dostawcy systemu. Kable o odporno$ci ogniowej
PH 90 mocowac przy pomocy uchwytéw z kotkiem stalowym E90.

5.2.10 Instalacja oswietlenia ogélnego

Istniejace oprawy oswietleniowe wewnetrzne nalezy zdemontowac.
Wszystkie pomieszczenia o$wietlone bedg z zastosowaniem energooszczednych opraw LED. Oprawy
o$wietleniowe montowane bedg nastropowo, w sufitach podwieszanych lub zwieszane w zaleznosci o
technologii wykonczenia pomieszczenia.
Dla projektowanego o$wietlenia nalezy wymieni¢ catq instalacje zasilajaca wraz z facznikami. O$wietlenie
ogoine zasilane bedzie z poszczegdlnych tablic obiektowych.
W Auli oprawy oswietleniowe (naswietlacze) montowane na $cienia na wysokosci ok. 4,5m, Swiatto
skierowane do gory. W istniejacych zyrandolach nalezy wymieni¢ zaréwki, zastosowa¢ zaréwki LED 13W,
1521 Im, 4000 K, 15000 h.
Dla tablic lekcyjnych w klasach przewidziano dodatkowe oprawy doSwietlajace zataczane osobnym
tacznikiem przy tablicy.
Istniejace tablice na poziome 1, 2 i 3 pietra rozbudowaé o dodatkowe zabezpieczenia — wytaczniki
nadmiarowo pradowe B10, wytaczniki réznicowo-pradowe 30mA. Projektowane zabezpieczenia
montowa¢ w obudowach podtynkowych wykonanych w Il klasie ochronno$ci.

Na poziomie parteru wykona¢ nowe tablice dla obwoddw os$wietleniowych ROO0.1, RO0.2, RO0.3 oraz
RO0.1. W tablicach zabudowa¢ wytacznik remontowy, lampki kontrolne, ochronniki przepieciowe oraz
zabezpieczenia dla projektowanych obwoddw odbiorczych. Obudowy wykonane w Il klasie ochronnosci,
tablice montowa¢ na wys. 1,8 m od podtogi (gérna krawedz obudowy) w miejscu pokazanym na rzucie.

Odptywy we wszystkich tablicach nalezy opisa¢ w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
zasilanych urzadzen w poszczegdlnych pomieszczeniach.
We wszystkich tablicach nalezy stosowaé rozwigzania systemowe do wyprowadzenia kabli w postaci
ztaczek kablowych na szyne DIN.
Oswietlenie zataczane bedzie lokalnie tacznikami oraz przekaznikami bistabiinymi na klatkach
schodowych. Laczniki o$wietlenia montowac na wysokosci 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia
nie wymaga inaczej).
Instalacje dla o$wietlenia nalezy uktadaé pod tynkiem przewodami trudno zapalnymi typu N2XH-J
3(4)x1,5mmz2,
taczenie przewoddw i odgatezien wykonywaé w puszkach podtynkowych.
Bruzdy nalezy uzupetni¢ takim samym tynkiem jak istniejacy.
Nalezy wymalowa¢ pomieszczenia po wymianie instalaciji elektryczne;.
Natezenie o$wietlenia musi by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN — 12464-1.

e  Biuro Esr>=500Ix,
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Biblioteka Esr>=200Ix,

Czytelnia Esr>=500Ix,

Pokéj nauczycielski Esr>=300lx,

Aula Esr>=300Ix,

Swietlica Esr>=300lx,

Sale lekcyjne Esr>=300Ix,

Pracownie komputerowe Esr>=300Ix,
Doswietlenie tablicy Esr>=500Ix,

Szatnie, fazienki Esr>=200Ix,

Archiwum Esr>=200Ix,

Stotdwka Esr>=200Ix,

Strefy komunikacji, korytarze Esr>=100Ix,
Strefy komunikacji, schody Esr>=150Ix,
Strefy komunikaciji, hall Esr>=200Ix,
Pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi i rozdzielczymi Esr>=200Ix,
Kuchnia — stanowiska pracy Esr>=500Ix,
Pomieszczenie socjalne Esr>=200Ix,
Magazyny >=100Ix

Oprawy o$wietleniowe musza posiadaé cos¢ >0,97.

Zgodnie z zamdéwieniami publicznymi dopuszczalne sg oprawy réwnowazne spetiajagce wymogi norm,
dobdr opraw konkretnego producenta nalezy przed montazem potwierdzi¢ obliczeniami.

5.2.11 Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, spetiajace
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie o$wietlenia na powierzchni podtogi drogi
ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 4 Ix (zgodnie z wymaganiami Ekspertyzy technicznej).
Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach lokalizacji hydrantéw i gasnic, innych przyciskéw
sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi, natezenie to bedzie wynosi¢ co najmnigj 5 Ix.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego bedg montowane na tej samej wysokoSci co oprawy os$wietlenia
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuaciji na wysokosci do 3m oraz bezposrednio nad drzwiami.
Zastosowano oprawy z wtasnym zrodtem zasilania, z modutem autotestu, ktore w czasie 5 s zapewnig
50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia oswietlenia.
Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku oswietlenia podstawowego.
Instalacia os$wietleniowa wykonana bedzie przewodami trudno zapalnymi N2XH-J 3x1,5mm?
podtaczonymi do istniejacego obwodu o$wietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu. Oswietlenie
podiaczone przed tacznikiem danego pomieszczenia.
Wszystkie oprawy muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.
Po wykonaniu prac instalacje podda¢ badaniu natezenia o$wietlenia i zadziatania potwierdzonym
protokotem z badan.
Rodzaj piktogramu dostosowa¢ do danej lokalizacji oprawy zgodnie z normg PN-EN ISO 7010.

Zgodnie z zamdwieniami publicznymi dopuszczalne sg oprawy rdwnowazne spetniajgce wymogi norm,
dobdr opraw konkretnego producenta nalezy przed montazem potwierdzi¢ obliczeniami.

5.2.12 Zasilanie pompy zatapialnej
Dla pompy kanalizacyjnej PK w pomieszczeniu hydroforu przewidzie¢ utozenie rury RHDPE fi50

pod warstwa posadzki. Pompa z ptywakiem wyposazona w przewoddw z wtyczka. Na Scianie zabudowaé
gniazdo natynkowe 230V |P44. Zasilanie gniazda wykona¢ przewodem N2xH-J 3x2,5mmz2 z rozdzielnicy
RO0.1.
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5.2.13 Zasilanie nagrzewnic powietrza
W sali gimnastycznej oraz auli w branzy sanitarnej przewidziano kompletne nagrzewnice

powietrza z ptynng zmiang wydajnosci. Nagrzewnice sterowane bedg poprzez —sterownik
mikroprocesorowy, oddzielny dla sali gimnastycznej i auli. Sterownik oprécz wyboru jednego z 3
zapamietanych progéw wydajnodci musi realizowa¢ szereg innych funkcji (tj. regulacja temperatur
W pomieszczeniu, program tygodniowy ON/OFF oraz nastaw parametrow pracy, funkcje
przeciwzamrozeniowe, itp.). Lokalizacje sterownikéw uzgodni¢ z Uzytkownikiem budynku. Wszystkie
urzadzenia pomocnicze tj. sterowniki, zawory, czujniki temperatury dostarcza dostawca nagrzewnic.

Zasilanie nagrzewnic wykona¢ z projektowanych rozdzielnic:
- Sala gimnastyczna - rozdzielnica RO0.3
- Aula - rozdzielnica RO2.3

Okablowanie wykona¢ wg wytycznych producenta nagrzewnic. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem
przewodami trudno zapalnymi. Dla czujnikéw temperatury stosowa¢ przewody ekranowane.

5.2.14 System zarzadzania energia
System zdalnego elektronicznego odczytu zuzycia cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz

centralnego ogrzewania, wykona¢ na uktadach sterowania typu DDC (Direct Digital Control — ukfady
bezposredniego sterowania cyfrowego) .

System sktada sie ze sterownika PLC (swobodnie programowalnego klasy przemystowej), zgodnego z
normg IEC61131, realizujgcych wymagane funkcje. Komunikacja miedzy poszczegdlnymi elementami
systemu (koncentratory impulséw, cieptomierz) odbywac sie bedzie za posrednictwem sieci Ethernet oraz
magistrali RS485 (protokoty S-BUS oraz MODBUS).

W celu osiggniecia odpowiedniej jakosci sterowania i zapewnienia maksymalnej niezawodno$ci dziatania,
nalezy zastosowaé rozwigzanie o nastepujacych funkcjach podstawowych:

e sterownik musi byé wyposazony w zabudowany w standardzie port RS485 do komunikacji
Modbus RTU / Bus i karte sieci Ethernet z dwoma ztaczami RJ45 (switch);

e sterownik wyposazony bedzie w serwisowy interfejs USB do programowania;

e pamig¢ sterownika musi umozliwia¢ zapis wybranych danych obiektowych do pliku CSV;

e sterownik musi posiada¢ zegar czasu rzeczywistego umozliwiajacy harmonogramowanie pracy
ukfadu pomiaru zuzycia,

e dostep do systemu odbywac sie bedzie poprzez aplikacje Web sterownika. Wizualizacja systemu
odczytu zuzycia wody i ciepta (synoptyka, wykresy, obstuga danych historycznych - plikicsvy, ...),
bedzie obstugiwana zdalnie za pomocg dowolnego komputera PC z przegladarkg internetowa-
poprzez sie¢ Ethernet obiektu.

e sterownik musi posiada¢ wskazniki diodowe sygnalizujace zasilanie, prace programu i awarii
sterownika. Wszystkie wskazniki diodowe sg widoczne bez zdejmowania obudowy sterownika.

e Minimalne wymagania sprzetowe dotyczace sterownika PLC: 32-bitowy CPU, 1 MB pamigci na
program uzytkownika, 1 MB RAM, podtrzymanie bateryjne, Automation Server (w tym serwery
www i FTP, klient SMTP; obstuga kart pamieci uSD 1GB)

Funkcje systemu opartego o sterownik PLC:

e Monitoring zuzycia energii wody cieptej uzytkowej na podstawie odczytu wskazan licznika wody
cieptej oraz licznika cyrkulacji z naktadkami impulsowymi, zgodne z okre$lonym harmonogramem
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tj.. odczyt zuzycia dzienny, tygodniowy, miesieczny. Kazdy z licznikéw wyposazony zostanie
w przystawke impulsowg odczytujacq wskazania licznika, a takze w koncentrator impulséw
licznikowych na protokét Bus. Komunikacja koncentrator-sterownik PLC bedzie sie odbywaé po
magistrali RS485.

e Monitoring zuzycia energii cieplnej na podstawie przelicznika ciepta, umieszczonego
w pomieszczeniu wezta zabudowanego nakfadka komunikacyjng z protokotem MODBUS RTU
(RS485). Komunikacja przelicznik ciepta-sterownik PLC bedzie sie odbywa¢ po magistrali
RS485.

e Wizualizacja pracy ukfadu pomiarowego za pomocg stosownie przygotowanej aplikacji opartej o
strony www udostepniane wprost ze sterownika.

e Kontrola dostepu do aplikacji — logowanie uzytkownikéw z odpowiednimi uprawnieniami

Sterownik zabudowac¢ w obudowie natynkowej 1x12mod., Il klasa ochronno$ci. Szatke BMS zabudowaé
W pomieszczeniu wezta lub zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Konwerter impulsowy zabudowa¢ w obudowie natynkowej 2mod., IP44, Il klasa ochronno$ci w poblizu
wodomierzy.

Konwertery oraz szafke BMS ze sterownikiem zasili¢ z rozdzielnicy wezta.

Podtaczenie elektryczne oraz zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i kartami
katalogowymi dostarczonymi wraz z urzadzeniem. Sprawdzi¢ dobdr przewoddw zasilajgcych i wartos¢
zabezpieczen przed instalacjg. Stosowac zabezpieczenia urzadzen wg wytycznych danego producenta
celem zachowania gwarancii.

5.2.15 Ochrona od porazen

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim dla projektowanych obwoddw zastosowano
samoczynne wytaczenie zasilania w systemie TN-S. Szybkie wytaczenie napigcia zasilania realizowane
jest przez wytaczniki nadmiarowo-pradowe oraz wktadki bezpiecznikowe. Jako uzupetiajacy Srodek
ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowane zostaty wytaczniki réznicowopradowe.

Nalezy metoda pomiaréow sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz opornoscé
izolaciji instalacji.
5.2.16 Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przej$¢ instalacji poprzez strefy co
$ciany nalezy zastosowac odpowiednie $rodki zaradcze.

Dla statych przegréd budowlanych przejscia korytami kablowymi i drabinkami zabezpieczy¢
bezrozpuszczalnikowa powtokg ognioochronng o wytrzymato$ci odpowiedniej jak przegroda
(Sciana/strop). W/w przejscia przez przegrody budowlane oznaczy¢ tabliczkg identyfikacyjna.

Kable zasilajace (sterujace) urzadzenia wymagajace pracy podczas pozaru wykonac jako niepalne E90
wraz z trasg — mocowanie kabli na uchwytach E90 co 30cm.

5.2.17. Préby
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajacej, sporzadzic protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywa¢ miermnikow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Nalezy wykona¢ nastepujace proby:
e  ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych,
pomiar rezystancji izolacji,
samoczynnego wytgczenia zasilania,
pomiar natezenia oSwietlenia,
badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych,
pomiar uziemienia ochronnego i roboczego.

5.2.18. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg
z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie
deklaracji zgodno$ci zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiardw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” .
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materiatéw oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajqg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy
ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".
Nalezy sprawdzi¢ min:

e czy nie pozostawiono ostrych krawedzi korytek (listew) przy zejsciach przewoddw,
czy izolacja przewoddw nie posiada widocznych uszkodzen powtoki zewnetrznej,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen metalicznych instalacji,
kompletnos¢ tablic rozdzielczych,
utozenie listew, korytek kablowych przed wciggnieciem przewoddw,
instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
miejsca wyprowadzenia przewoddéw uziemiajacych oznaczonych w dokumentacii,
wyniki pomiardw rezystanciji uziemien,
protokoty pomiaréw elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
llos¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu i Przedmiaru Robét, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sg
jednostki okreslone w Przedmiarze Robdt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogélne”.

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakoSci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
z ramienia Inwestora. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. JakoS¢ i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inwestor.

8.1.3. Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacija projektowa. W toku
odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupemiajacych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg,

e certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i karty katalogowe zastosowanych materiatow i urzadzen,

e instrukcje obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu,

e wyniki pomiardw i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
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beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych zusunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)

PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem

elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-84/E-02033 O$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690).

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim  powinny  odpowiadaC  urzadzenia  elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych — Tom V ,Instalacje
elektryczne’.

* aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentéw.
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