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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - odnosi sie do wymagan technicznych wykonania iodbioru robét
zwigzanych z inwestycja: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociggowe;
i hydrantowej, budowa instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie rob6t budowlanych dostosowujacych obiekt do
obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkdt Nr 1 w Stargardzie.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celéw przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji wszystkich niezbednych robot do prawidtowego wykonania projektowanych instalacii.
Stanowi ona jeden z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i okresla
szczegOtowe wymagania w zakresie sposobu wykonania robot instalacyjnych, elektrycznych
i budowlanych (wlasciwo$ci materiatéw oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot).

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres rob6t budowlanych:

- roboty rozbidrkowe,

- przebudowa instalacji c.o.,

- przebudowa instalacji wodociggowych

- budowa instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym.
- roboty budowlane towarzyszace w tym ptytkowanie, malowanie itp.,

- roboty wykoriczeniowe.

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

a. Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujaca w jego imieniu
w sprawach realizacji obiektow.

b. Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
technicznej.

c. Inspektor nadzoru — oznacza osobg powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie.

d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e. Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

f.  Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjq projektowa, i
specyfikacjami technicznymi.

g. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

h. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub ustuga sq zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

i.  Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawca i projektantem.



Przedmiarze robét — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 L, z p6zn. zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych, spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - zprzecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zzatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, aw
przypadku realizacji obiektow metodg montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sqg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgc mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi.
. Odbiér czesciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu

i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako “odbiér koncowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez “odbiorem
koricowym”, polegajacym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony
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przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia rob6t budowlanych
i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawcze;.

d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

€. Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okre$lona wistotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot iadministrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Za jakos$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi
odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania terenu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w punkcie 1.1,
jest zgloszenie robot budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz zrysunkami uzupetniajgcymi,
Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

Wykaz dokumentacji dotaczonej do dokumentéw przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét,
- Przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w Dokumentaciji Projektowej powinny zosta¢ potwierdzone na pismie i autoryzowane
przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru
po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez
Wykonawce winny zostaC przedstawione Inspektorowi Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian
i interpretacji tych dokumentow.

Zatgczony do dokumentacji przedmiar rob6t nalezy traktowac, jako element pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie projektu technicznego, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét oraz warunkow realizacji zamoéwienia. Brak w przedmiarze robot
pozycji okreslajgcej wykonanie danego zakresu robot opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania tych prac w ramach zaproponowanej w przetargu oferty cenowej.

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie jednak odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest okreSlona w zadnym z dokumentow nalezy
przyja¢ tolerancje zwyczajowe dla danego rodzaju robét.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. W przypadku, gdy stanie sie inaczej, tzn. roboty i materiaty nie bedg z nig zgodne
i wptynie to na jako$¢ wykonanego obiekiu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez



Zamawiajgcego i zostang one natychmiast zastgpione wtadciwymi, a wykonany zakres robot rozebrany na
koszt Wykonawcy.

W razie stwierdzenia niescistosci pomigdzy Dokumentacjg Projektowa a Specyfikacjq Techniczng
przyjmuje sie nastepujaca kolejnos¢ w waznosci:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzuije sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly znaki ostrzegawcze, wszelkie Srodki niezbedne do
ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegajg odrebnej
zapfacie i przyjmuje si¢ ze sg wigczone w ceng umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczeg6Iny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,
- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkow chorobotwérczych i metali
ciezkich,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia (np.
materialy wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslanego
odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa
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dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke (okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko). Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania okre$lonych przez producenta. Jezeli wymagajgq tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodne ze Specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne (takie
jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zapewnienie wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen przez caty okres trwania budowy. Jest rowniez zobowigzany
umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przefoZzenia instalacji i urzadzern podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o8 przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i 0 kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy i terenach przylegtych do
budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie zwymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, ktory okresla szczegotowe wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkow pracy oraz
ochrony zdrowia i okre$la odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca
zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia i utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej wymienionych wymagan
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania $wiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywaé roboty w sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny
za ich przestrzeganie.



Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat w sposéb ciagty,
przedstawiajac kopie zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Réwnowazno$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powofane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje Zamawiajagcemu dotyczace proponowanego zrédia ich
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okrelonych w poszczegélnych
rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg jej wymagania w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastapic jedynie za zgodg Zamawiajacego i uzytkownika
realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usuniete
zterenu budowy i odwiezione na odpowiednie skfadowiska w sposdb i w terminie niekolidujgcym
z wykonaniem innych robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy/robét w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez \Wykonawce wywiezione
zterenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatow, ktore w sposob trwaty szkodliwie oddziatujg na Srodowisko.

Stosowanie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego (stezenie to jest okre$lone odpowiednimi przepisami) jest zabronione.

Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robét powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko.



Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych
wbudowania. Zamawiajacy powinien zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen i zezwolen od
wiasciwych organow administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli zajdzie taka koniecznosc.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej liczbie i wydajnoéci,
ktéra bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie zzasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie okre$lonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony $Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ kopie dokumentéw Swiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do
uzytkowania, jesli taka konieczno$c¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujq mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca zobowigzuije sie rowniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie okazdym takim przewozie informowat
Kierownika Budowy.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajace sie po drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegdlnosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz innych
parametrow technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym
obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wiasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku
z przywrdceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezaco i na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuije sie do usuniecia ich na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoci za ich dokfadnos¢.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sg gtéwnymi wyznacznikami dla
Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptacii lub przyjecia materiatéw oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania wszelkich niezbednych
dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i organizacji robét oraz inne wymagane
projekty. Opracowania te nie podlegajq odrebnej zaptacie, awszelkie koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacemu
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:
a) czes¢ 0going opisowa;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych elementéw
Robat,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow irobdt ponosi
Wykonawca.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$ci materiatow.
Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
maja, wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy zobowigzuje sig dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére maja:

1)  certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentdw technicznych,

2)  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreSlong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

11



6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robét,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencije na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

—_—— — —

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakoriczeniu robét i odbiorze
koricowym catg dokumentacje nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b. odbiorowi czesciowemu

c. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

d.

odbiorowi pogwarancyjnemu

a. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym dokonania ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Gotowo$C danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jako$¢ i ilos¢ Robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjq Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbior czesciowy

Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét i polega on
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

c. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
iloci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnoéci Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
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ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST
z uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do Odbioru Kohcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta.

d. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robét powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robét
winien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego
Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalone;
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow
rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw zwynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okre$lat faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie ze specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt.
Powiadomienie powinno nastapic, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) wilosciach podanym w przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla kreslonych robot inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu
dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwoch znakow po przecinku. llosci, ktdre maja
by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprzet pomiarowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce
utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
atakze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy
przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenie robét i ptatno$¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyska¢ wszelkie potrzebne informacije
dotyczace warunkdw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan technicznych oraz materiatow
niezbednych do wykonania zaméwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich
okolicznosci, jakie moga mie¢ wptyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowe;.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty poérednie, w skiad ktoérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robét,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcey,

- koszty organizaciji terenu robot, ogrodzen, zabezpieczen, drog tymczasowych itp.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;
zapfaty.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane beda na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych
rodzajow robét w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz. 414) z p6Zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjne;.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z pozn.
zm.).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym
(Dz.U.z2002r Nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o0 odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z pozn.
zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111100- 9 Roboty rozbiérkowe

16



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych zwigzanych z inwestycjg: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociggowej i hydrantowej, budowa instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem
mechanicznym w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie rob6t budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkdt Nr 1
w Stargardzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét:

- roboty rozbidrkowe.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem rob6t rozbidrkowych zwigzanych z wykonaniem projektowanych instalacji.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija,
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu,
ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu
oraz sq udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.
,Wymagania ogoine”. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajacg wymagania norm oraz warunkami jako$ciowymi.

2. MATERIALY

Dla robét objetych w niniejszej ST materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu powinien
odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiérki mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inwestora.

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”

Prace demontazowe wykona¢ wg ogélnych zasad sztuki budowlanej Podstawowe zasady BHP przy
robotach rozbidrkowych:
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- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na teren rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne,

- przed przystapieniem do rozbiorki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge zapozna¢ z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych,

- prace na wysokosciach, szczegélne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokos$ci i spadajace
odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbiorkowych:

- Kierownik robot powinien wskazywac miejsca gromadzenia materiatow z rozbiérki i sposoby ich
zabezpieczania. Materiatow nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach,
- nalezy odfaczy¢ wszystkie instalacje,
- teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczym,
- robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy
na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.
6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t zostaty okreslone w ,\WWymaganiach ogélnych”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot zostaty ujete w ,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty ujete
W niniejszym opracowaniu podlegaja zasadom odbioru robdt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,\Wymaganiach ogéinych”.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,\Wymaganiach ogéinych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace realizacji robét
obejmujacych: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociggowej i hydrantowe;j,
budowa instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie rob6t budowlanych dostosowujacych obiekt do
obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkdt Nr 1 w Stargardzie.
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych
robot:

- demontaz istniejgcych urzadzen instalacji c.o.,

- montaz instalacji centralnego ogrzewania,

- prace remontowe po zamontowaniu instalacji ¢.0. w poszczegolnych pomieszczeniach,

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji zadania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow
okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
UWAGA:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg
okre$leniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania
(oparte na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

- spefnienia tych samych wiadciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢é dokonywany wediug wymagan
i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1 Uzyte materialy
o Ruryiksztattki ze stali weglowej zaciskowe zewnetrznie ocynkowane.
Grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym.
Armatura grzejnikowa.
Zawory regulacyjne nastawne.
Gtowice termostatyczne.
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o  Odpowietrzniki automatyczne.
e |zolacje z pianki PU.
o Pozostate elementy instalacji objete zakresem projektu.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukgii itp. niezbednych do wykonania robot.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Zakres i kolejno$¢ wykonania robét
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
e demontaz istniejace;j instalacii c.o.,
przygotowanie przebi¢ dla instalacji centralnego ogrzewania,
uktadanie instalacji centralnego ogrzewania,
montaz grzejnikow,
montaz zawordw grzejnikowych,
montaz zawordw odpowietrzajacych,
montaz rozdzielaczy c.o.
wpiecie projektowanej instalacji do wezta c.o.,
wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych,
wykonanie nastaw wstepnych zawordw grzejnikowych,
montaz gtowic termostatycznych,
prace remontowe po wykonaniu instalacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacija projektowa i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowosci wykonania robot,

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robdt,

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i norm.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych
robot wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sg jednostki okre$lone w Przedmiarze Robét.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,\WWymagania ogoine”.

8.1.1 Odbior instalacji c.o.

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego-koficowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono i odpowietrzono,

c) dokonano badar odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoinosci regulacie montazowa, oraz
badanie na goraco w ruchu cigglym podczas ktorych Zrodio ciepta bezposrednio zasilajace instalacje
zapewnialo uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
ciSnienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt okreslong
w Wycenionym Przedmiarze Robét (ofercie).
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny iwspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
ogrzewczych — zeszyt 6.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03 Instalacja wodociagowa
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i

sanitarne
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
obejmujacych: przebudowe instalacji wodociggowych w ramach inwestycji: Przebudowa instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wodociggowej i hydrantowej, budowa instalacji oddymiania klatek
schodowych z nawiewem mechanicznym w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robot
budowlanych dostosowujacych obiekt do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych w budynku
Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e demontaz urzadzen sanitarnych,

demontaz hydrantéw,
demontaz instalacji zimnej, c.w.u., cyrkulacii, instalacji hydrantowej,
montaz instalacji c.w.u., zimnej wody i cyrkulacji, hydrantowe;,
montaz urzadzen sanitarnych,
montaz hydrantéw,
montaz urzadzen pompowni pozarowe;j,
roboty remontowe po wykonaniu instalacji,
préby i odbiory instalacji,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z przebudowa instalacji wodociggowych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami, oraz
wytycznymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieplg wode, spetniajacg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna
sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego
ujecia (studni) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

WODA DO PICIA - woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

ZESTAW WODOMIERZOWY - umozliwia zainstalowanie wodomierza na przytagczu wodociggowym,
wyposazony w zawor antyskazeniowy zawor zwrotny, zawory odcinajgce.

ARMATURA PRZEPLYWOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

ARMATURA CZERPALNA - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;j.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$C ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.6 Dokumentacja robot budowlanych objetych ST

Dokumentacje rob6t budowlanych ST stanowia:

-Projekt wykonawczy

-Przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

-dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r wraz z p6zniejszymi zmianami. O
wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobow

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

-dokumentacja powykonawcza

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu zgodnie z wymogami dokumentaciji projektowe;.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wymagania dla materiatéw i urzadzen dla poszczegéinych rodzajéw robét objetych ST:

RURY | KSZTALTKI

- Instalacja c.w.u, zimnej wody z rur wielowarstwowych z wktadka Al.,

ARMATURA

-na przewodach wodociggowych nalezy montowa¢ armature odcinajaca zgodng z dokumentacjg
projektowg armatura powinna posiada¢ stosowne aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w
instalacjach wodociggowych

IZOLACJA
- przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac zgodnie z projektem wykonawczym.

Warunki przyjecie na budowe materiatow, wyrobéw i urzadzen do robét budowlanych objetych ST

Wyroby i materiaty do robot objetych ST moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetiaja nastepujace
warunki:

-s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej

-sq wlasciwie oznakowane i opakowane

-spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobow przygotowanych fabrycznie réwniez ich karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow

-niedopuszczalne jest stosowanie do robot objetych ST wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywania rob6t.

Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terenie przewidzianym kontraktem.

4.1 Transport i skladowanie rur
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-rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystajace poza pojazd konice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
-jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu.

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

-rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgcq 40°C.

-armature nalezy przewozic pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami,
uszkodzeniom mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

-przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

-oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymainej
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac
w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5
cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
ruri 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:

-wyznaczenie miejsc ukfadania rur i ksztattek

-wykonanie otwordw i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia

-wykonanie bruzd w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodnych

MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystapic do wiasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury.

Rurociggi moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach

Rury i ksztattki taczy¢ ze sobg zgodnie z wytycznymi producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami
producentow. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng zwymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,\WWymagania ogoine”.
lloS¢ robot okresla sie na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek
obmiarowych robét wykonanych wg projektu i ST, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robét sg jednostki okreslone w
Przedmiarze Roboét.

8 ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét polegajacych na wykonaniu projektowanych instalacji nalezy dokona¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe” i instrukcjami producentow.

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: przejscia
dla przewoddéw przez $ciany — i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw). Z odbioréw
migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robdt i
elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonac koricowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét),

* dziennik budowy,

+ dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow),

* protokoty wszystkich odbiordéw technicznych cze$ciowych,

* protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

* instrukcja obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

* protokoty z obioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

+ aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
* protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robét (ofercie).

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwow walcowane na goraco 0golnego zastosowania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.
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SST- 04 INSTALACJA NADCISNIENIOWA OCHRONY KLATEK
SCHODOWYCH PRZED ZADYMIENIEM
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sq wymagania dotyczace realizacji robét:
obejmujacych budowe instalacji napowietrzania w ramach inwestycji: Przebudowa instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji wodociggowej i hydrantowej, budowa instalacji oddymiania klatek schodowych z
nawiewem mechanicznym w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych
dostosowujacych obiekt do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkdt Nr 1
w Stargardzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
o Montaz wentylatoréw,

Montaz tablicy sterujaco - sygnalizujace;.

Montaz sitownikéw w oknach,

Roboty budowlane towarzyszace

Sprawdzeni skutecznosci dziatania systemu, uruchomienie i regulacja uktadu

1.4. Okreslenia podstawowe
Wystepujace okreslenia w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace roboét

Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane z wykonaniem systemu nalezy
wykonaCw oparciu o dokumentacje projektowg oraz aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
w szczegdlnosci w oparciu o wytyczne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
UWAGA :
WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE |
SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
DLA DANYCH ROZWIAZAN. W PRZYPADKU BRAKU W OFERCIE INFORMACJI O ZASTOSOWANIU
MATERIALOW ROWNOWAZNYCH ZAMAWIAJACY PRZYJMUJE, ZE ZLOZONA OFERTA JEST
ZGODNA Z PROJEKTEM. KRYTERIUM ROWNOWAZNOSCI BEDA PARAMETRY TECHNICZNE
MATERIALOW | URZADZEN WYKAZANE W NINIEJSZEJ STWIOR ORAZ W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM.

- Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa.

- Powierzchnie poszczegolnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia
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roztaczne poszczegdinych elementdw urzadzenia powinny byé szczelne, a powierzchnie stykowe do
siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi
otworu.

- Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie wymagajg
opakowan i moga by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek wentylacyjnych,
ktore wymagaja opakowan kartonowych.

3. SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych,
jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoinosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli
dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projekiu.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (kanaly itp.) powinny byé o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary
urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w Scianach dziatowych, powinny by¢ tak
wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

5.2 Charakterystyka systemu

W oparciu 0 wykonang analize CFD systemu oddymiania ktérej celem byto sprawdzenie
efektywnosci planowanego systemu usuwania dymu i ciepta z przestrzeni klatek schodowych w
budynku projektuje sie nastepujace elementy systemu oddymiania:

Oddymianie klatki schodowej KL1

W projektowanym systemie oddymiania klatki schodowej KL1 przyjeto, ze
odprowadzenie dymu i ciepta z klatki schodowej bedzie sie odbywac grawitacyjnie poprzez dwa
okna oddymiajace zlokalizowane nad spocznikiem. Kompensacja powietrza realizowana bedzie
poprzez automatycznie uruchamiany wentylator kompensacyjny zlokalizowany nad gtownymi
drzwiami wej$ciowymi do klatki KL1.

Projektuje sie zastosowanie wentylatora W1 tj. wentylatora napowietrzajacego o par.
Q=15000 m3/h, dp=250 Pa, Pe=2,2 kW wyposazonego w potaczenie elastyczne, stopy
montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg o wym. 700x700 mm z sitownikiem BF24,
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wytgcznik serwisowy, przetwornik roznicy cisnien i kanatowg czujke dymu. Wentylator sterowany
bedzie z centrali zasilajaco-sterujacej z falownikiem. Wentylator zamontowa¢ nalezy w miejscu
istniejacego okna.

Oddymianie klatki realizowane bedzie przez dwa okna oddymiajace Od1 tj. okno
oddymiajgce o wym. zewn. ramy okiennej (BxH) 125x150cm:

-skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia,

-profile okna aluminiowe w kolorze biatym,

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/mZ*K,

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na

bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole

montazowe w kolorze profili okna,

-kat otwarcia: 90°,

-powierzchnia geometryczna Ag=1,53m2,

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,0 m2,

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2.

Ponadto w miejscu wolnej przestrzenie powstatej po demontazu istniejgcego okna i
montazu wentylatora W1 projektuje sie dwa okna O1 tj. okien o wym. zewn. ramy okiennej (BxH)
55x113cm:

-okno fix,

-profile okna PCV w kolorze biatym,

-wypetnienie skrzydtfa: szyba bezpieczna,

- wsp. okna U = 0,90 W/mZ*K.

Oddymianie klatki schodowej KL2

W projektowanym systemie oddymiania klatki schodowej KL2 przyjeto, ze
odprowadzenie dymu i ciepta z klatki schodowej KL2 bedzie sie odbywa¢ grawitacyjnie poprzez
cztery okna oddymiajace zlokalizowane nad spocznikiem. Kompensacja powietrza realizowana
bedzie poprzez automatycznie uruchamiany zlokalizowany nad gtownymi drzwiami wejsciowymi
do klatki KL2.

Projektuje sie zastosowanie wentylatora W2 tj .wentylatora napowietrzajacego o par.
Q=55000 md3h, dp=450 Pa, Pe=11kW wyposazonego w potaczenie elastyczne, stopy
montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg o wym. 1000x1000 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy cisnien i kanatowg czujke dymu. Wentylator sterowany
bedzie z centrali zasilajaco-sterujacej z falownikiem. Wentylator zamontowac nalezy w miejscu
istniejacego okna.

Oddymianie klatki realizowane bedzie przez cztery okna oddymiajace Od2 tj. okna
oddymiajace o wym. zewn. ramy okiennej (BxH) 150x150cm:

-skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia,

-profile okna aluminiowe w biatym,

-wypetnienie skrzydtfa: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K,

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na

bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole

montazowe w kolorze profili okna,

-kat otwarcia: 90°,

-powierzchnia geometryczna Ag=1,88m2,

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,23 m2,

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2.

Oddymianie klatki schodowej KL3
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W projektowanym systemie oddymiania klatki schodowej KL3 przyjeto, ze
odprowadzenie dymu i ciepta z klatki schodowej KL3 bedzie si¢ odbywac grawitacyjnie poprzez
pie¢ okien oddymiajgcych. Okna zlokalizowane bedg nad spocznikiem. Kompensacja powietrza
realizowana bedzie poprzez automatycznie uruchamiany wentylator kompensacyjny
zlokalizowany nad drzwiami wejsciowymi do klatki KL3 na poziomie | pietra.

Projektuje sie zastosowanie wentylatora W3 tj. wentylatora napowietrzajacego o par.
Q=40000 mdh, dp=400 Pa, Pe=7,5kW wyposazonego w potgczenie elastyczne, stopy
montazowe, przepustnice wieloptaszczyznowg o wym. 900x900 mm z sitownikiem BF24,
wytgcznik serwisowy, przetwornik réznicy cisnien i kanatowg czujke dymu. Wentylator sterowany
bedzie z centrali zasilajgco-sterujgcej z falownikiem. Wentylator zamontowany zostanie w
miejscu istniejacego okna.

Oddymianie klatki realizowane bedzie przez pie¢ okien oddymiajacych Od3 o wym.
zewn. ramy okiennej (BxH) 120x150cm:

-skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia,

-profile okna aluminiowe w kolorze biatym,

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/mZ*K,

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26H-600 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na

bocznych, pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole

montazowe w kolorze profili okna,

-kat otwarcia: 90°,

-powierzchnia geometryczna Ag=1,47m?,

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=0,96 m?,

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2.

Montaz okien wykona¢ zgodnie w wymaganiami ich producenta i z br. budowlang
opracowania.

Zasilanie i sterowanie systemami odymiania wykona¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta i z cze$cig br. elektrycznej opracowania.

Przy wyborze okien oddymiajacych konkretnego producenta nalezy dobra¢ urzadzenie
badz urzadzenia, ktére bedg tozsame z parametrami sumarycznej powierzchni czynnej
przyjetymi w analizie systemu oddymiania badz wiekszymi. Dopuszcza sie takze zastosowania
innej liczby urzadzen oddymiajacych, przy spetnieniu warunku minimalnej powierzchni czynnej
wynikajacej z symulacji CFD. Urzadzenia nie mogg mie¢ parametrow powierzchni czynne;
mniejszej od zatozonej w analizie chyba, ze ponowna symulacja CFD zweryfikuje pozytywnie ich
skutecznosc.

Okna nalezy wizualnie dostosowa¢ do wygladu pozostatych okien w budynku poprzez
zamontowanie szprosow (w postaci naklejanych paskoéw z blachy aluminiowej malowanej w
kolorze ramy okna, po obydwu stronach szyby).

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Rob6t
z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i norm.
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7. BADANIA

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢
ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzer napowietrzania nalezy sprawdzi¢ dziatanie i
ustawienie urzadzen. W czasie ruchu probnego urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,

- prawidtowos¢ pracy jednostek,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacii.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatorow,

- regulacje uktadow automatycznego sterowania,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach,

Nalezy wykonac przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢
podpisane przez kierownika rob6t i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i
uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem
oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatdw, jak i iloSci oraz, jedli jest to konieczne, w zakresie wiadciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacie;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne sq elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie odcinki kanatoéw
przewidzianych do obudowania, kanaty murowane oraz ich potgczenia z innymi elementami, pozostate
kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujacg i odbierajaca,

- otwory w $cianach, stropach i dachu,

- miejsca, w ktérych majg byC ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne, zespoty
grzewczo - wentylacyjne, aparaty nawilzajace itp.

8.2. Odbior koricowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wehodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W
przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg
takiemu nadzorowi lub majq stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,

- przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagaja obecnosci,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej lub
osiedlowe;.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych prob i badan,
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- Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym (zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. WYKAZ PRZEPISOW

9.1. Normy

PN-EN - 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczgce systemoéw roznicowania cisnien

PN-EN -54-2 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania.

9.2. Inne przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 péz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 p6z. 690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. ( DZ. U . 47/20033 ) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.

- Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz. U. 129/97)-
jedn. tekst Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r
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