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SPIS TRESCI
ST 00.00 Wymagania ogdlne
ST 01. Instalacje sanitarne wew.
ST 01.01. Wewnetrzne instalacje sanitarne
ST 01.02. Wentylacja mechaniczna
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SPIS KODOW CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

Budowa szatni sportowych

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowg obiektu ktory bedzie stuzyt jako szatnie sportowe wraz z
pomieszczeniami technicznymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie sporzadzonym przez jednostke projektows ,, Jotbe inz Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 ,,
1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres robot obejmuje prace budowlano -instalacyjne majace na celu poprawe¢ warunkéw ogolnych dla mieszkancow
gminy Bobrowice.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Calos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg, Warunki Ogolne i Warunki
Szczegodlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cz¢s$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czg¢s¢ Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacje niniejszego przedsiewzigcia
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz
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reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentdéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robot

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze¢$ciach, lecz kazda cze$¢ musi by¢
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cz¢$¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawcg, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji

i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowa¢ z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki

w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkoéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne

z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
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przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

IIT) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i whadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegodly zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.
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Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmujg zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania
poszczegolnych odcinkow robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt p6znym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robo6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniajag Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwiazanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do Robdt,
Wykonaweca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw budowlanych wraz z odpowiednimi §wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie b¢da wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ péZniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektows. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
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przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania po szczegdlnych elementéw Robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajagcymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,
- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,
- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- $§rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

— $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
6.1. Zasady Kkontroli jako$ci Robot
Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robot i jakosci materiatoéw .Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcéw na Placu Budowy i w miejscach zwiazanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktore
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynno$ci kontrolnych o dziatania wtasne Iub osob
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.
6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢é materialdw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, i sa one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§long w pkt. 1.a spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
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Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot

i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy

Wedtug Warunkéw Szczegotowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostegpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czg¢stosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo§ci Robét i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedhug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez §redni przekro;j.

Iosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
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Rejestru Obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czeéci Robot. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robot. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoS$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wlasny koszt przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie
stosownym protokotem

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.

. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zalaczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania rob6t wiascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
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wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowiazany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesi¢cy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior wstgpny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:

- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- gadnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepiso6w przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Przedmiaru Roboét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy.

- Warto$c¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdow, tak i ilo§ci Robot dotyczace ich rozbidrki zostaly
uwzglednione w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
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dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wyceni¢:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako

przenos$ne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i
telefoniczna,

niezbedne parkingi dla samochod6w i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnos$ci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbgdne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci ich wymiana na nowe.

— Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i

usunigcie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdéw, wywiezienie urzadzen i

sprzetu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogoélne. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i
realizowania planowanego przedsiewzigcia okreslono w ST A0-00.001. Wymagania ogdlne oraz:

2. » ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

3.+ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

4. « ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

5.+ PN-EN 1610- Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

6. * PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie ¢
PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

7.+ PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekow wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen PP

8. * PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania §ciekdéw wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen PE

9. * Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczaca systemdw kanalizacji wewnatrz budynkéw - postanowienia
ogo6lne i wymagania. * Norma PN-EN 12056-2 grudzien 2002Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz budynkow -
kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

10. « Norma PN-EN 12056-3 grudzien 2002 Dotyczaca kanalizacji wewnatrz budynkow - przewody deszczowe,
projektowanie uktadu i obliczenia

11. .« Norma PN-EN 12056-4 grudzien 2002 Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz budynkéw - pompowanie
sciekow, projektowanie uktadu i obliczenia

12. . » Norma PN-EN 1253 -1 styczen 2005

13. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych » Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne * PN-85/M-
75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania « PN-92/B-01706 Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

14. « PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspolne wymagania i badania * Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
15. « Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

16. « Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). « PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze * BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi « PN-85/M-75002
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
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17. « Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow.

18. « Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

19. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z
Budowa szatni sportowych Bobrowice dz. nr 470, 473/6

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji wodociagowej

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

- Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Zgodnie z:

- opisem i rysunkami projektu

- zestawieniem materiatdéw zatgczonym do kosztorysu .

-naktadami KNR ,KNNR dotyczacymi wykonania robdt sanitarnych.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zgodnie z naktadami KNR 1 KNNR dla poszczegdlnych asortymentéw robot. .

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podane zostaty w projekcie budowlanym . Przedmiotem odbioru
umownego s3 te instalacje sanitarne,

Wymagania ogoélne.

1. Przewody wodociagowe , kanalizacyjne i wody nalezy prowadzi¢ po §cianach wewnetrznych.

2. W przypadku prowadzenia przewodow po $cianach zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ /zaizolowaé/ je przed
ewentualnym przemarzaniem i wykraplaniem pary wodne;.

3. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen. W ktorych
temperatura nie spada ponizej 00C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej glebokosci , aby odlegtos¢ od
powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm. Przy stosowaniu rur PVC glebokosc

ta nie powinna by¢ mniejsza od 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twarda
podtoga na podlozu betonowym. * W miejscu przejs$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a

tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym. « Wewnetrzne przewody wodociagowe
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewodoéw powinny
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia

przez najwyzej potozone punkty czerpalne. * Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga byc
prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zaworowodcinajacych odgalezienia.

4. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm, Niedopuszczalne
jest wypetnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

5. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne z rur PVC i innych tworzyw sztucznych o podobnych wtasciwosciach
powinny by¢:

Prowadzone w odleglosciach min. 10 cm od rurociggéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odleglos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm nalezy stosowac izolacj¢ termiczng. Przewody nalezy izolowaé w przypadku , gdy
dziatanie dowolnego Zrddla ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej 30 st.
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W przewodach wodociggowych i 45 st. W przewodach kanalizacyjnych.

6. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociagowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalne odleglto$ci przewoddéw wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm

7. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody 11. Nie wolno
laczy¢ przewodow wodociagowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych w innych zrodet i
bezposrednie potaczenie wodne przewodoéw wodociagowych z przyborami sanitarnym

8. Zastosowane wyposazenie to :

-stelaze podtynkowe

- miski ustgpowe wiszace

- bidet wiszacy ze stelazem podtynkowym

- deska sedesowa twarda

- umywalka porcelanowa nablatowa

- zlew techniczny

- brodzik prysznicowy

- baterie stojace z glowica ceramiczna

- baterie prysznicowe

-armatura montazowa zgodnie z projektem

Wymagania szczegélowe:

Woda zimna i ciepta. 1.

Wymagania ustalone w projekcie technicznym dotycza :

— wykonania przewoddw z rur miedzianych i z tworzyw sztucznych ,w tym a/ rozstawu uchwytéw b/ izolacji rur
— wykonania badania szczelnosci instalacji na zimno i w stanie goragcym

— proba szczelnosci wodociagu : a/ czas trwania proby hydraulicznej po napelnieniu woda i odpowietrzeniu

— 20 minut w temperaturze nie nizszej niz +10C b/ ci$nienie probne- nie mniejsze niz 0,9 MPa ¢/ odcinek uznaje
si¢ za szczelny przy braku spadku ci$nienia probnego w ciggu 20 minut.

— phlukanie rurociggu czystg wodg ; odcinek uznaje si¢ za wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna -dezynfekcja rurociagu

— dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu przewodu wykaza, ze probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze. W przeciwnym wypadku przewody poddajemy dezynfekcji-jak w WTWiO T.II p. 4.7

Instalacja kanalizacyjna.

Montaz przewodow kanalizacyjnych. Minimalne $rednice poziomych i pionowych przewoddéw spustowych i podejsc
podano w

dokumentacji techniczne;.

1. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych wynosza:

dla przewodu $rednicy 110 mm - 2,5 %,

dla przewody $rednicy 160 mm - 1,5 %,

dla przewodow s$rednicy 200mm -1,00%

Dopuszczalne odchylenia od spadkow poziomych , zalozonych w projekcie moga wynosi¢ + 10 %. Odgatezienia,
mocowanie i rozstaw

uchwytow , podsypki, sposoby czyszczenia/ rewizje/ , tras¢ przebiegu przewodow i wentylacj¢ podaje projekt
techniczny

Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacja wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy(ci$nienie, temperatura)
danej

instalacji. W przypadkach koniecznych dokumentacja podaje konieczno$¢ stosowania armatury specjalne;.

2. . Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie

wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy skontrolowac :

-uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzenia,

— prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzenia,

— prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewoddéw oraz odlegtosci migdzy podporami,

— prawidtowos¢ ustawienia wydhluzek i armatury,
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— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaci,

— prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

— szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej w temperaturze powyzej 0 0C; a/ podej$cia i przewody spustowe /piony/
kanalizacji

sciekow w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny b/ kanalizacyjne przewody odplywowe
/poziomy/ sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

— zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji

6. Odbidr robét.

Kontrola jakosci i odbior robot Obidr koncowy robot:

-przy odbiorze koncowym robot nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
-skontrolowac¢ spetnienie wyzej wymienionych wymagan odno$nie kazdej z instalacji tj. wodociggowe;j ,
kanalizacyjnej, ppoz., wentylacji itd

7. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow mialy wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest
negatywny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy
protokot odbioru koncowego robét.

8. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" - Ptatno$¢ ustala si¢ jako
ryczattowa.
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ST 01.02. WENTYLACJA MECHANICZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych wentylacji
mechanicznej zwigzanez Budowa szatni sportowych Bobrowice dz. nr 470, 473/6
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robot objetych ST wchodzg:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i obejmujg roboty,
ktoérych dotyczy specyfikacja i zawierajg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robét:
» wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i normowaniem temperatury w okresie
catorocznym
Zakres robot:
» montaz nowych kanatow wentylacyjnych z uzbrojeniem,
» montaz centrali wentylacyjnej
» montaz wentylatorow wyciggowych
» montaz wentylatoréw dachowych,
* montaz aparatdw grzewczo - wentylacyjnych
* montaz urzadzen wentylacji wspomagajace;j,
*doprowadzenie do centrali wentylacyjnej ciepla z zrodta ciepta i chtodu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobatg techniczng. Szczegétowe zestawienie materiatowe znajduje si¢ w
przedmiarze robot
do PB. Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne. Laczenia
53
uszczelniane kitem nie zawierajagcym silikonu. Do podwieszania przewoddéw zastosowano szyny z blachy
ocynkowanej wykonanej w ksztalcie litery U oraz prety gwintowane na catej dtugosci M10 i M12 lub szyny
systemowe. Do podwieszenia przewodoéw stosowac elastyczne podktadki amortyzacyjne
2.1 Przewody wentylacyjne
Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i Scierajacych, dlatego zastosowano kanaty prostokatne
A/11 okragte B/I dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex
aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wigkszych $rednic). Przewody taczone na zamki
blacharskie falc wg technologii producenta Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Calo$¢ instalacji prowadzonej w obszarze stropu podwieszanego zaizolowaé
zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykona¢ w
klasie szczelnosci A wg PN-B-76001: 1996. Nalezy zapewni¢ dost¢p do urzadzen zamontowanych w przewodach,
takich jak: przepustnice, klapy, nagrzewnice, ttumiki akustyczne, filtry, wentylatory, urzadzenia do odzyskiwania
energii, urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu. Przewody powinny mie¢ przekroj
poprzeczny wynikajacy z obliczen dla przewidywanych przeptywow powietrza. Materialy przewodoéw lub sposob
zabezpieczenia ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do wlasciwos$ci majgcego nimi przeptywac
powietrza oraz do warunkéw wystepujacych w miejscu ich zamontowania. Przewody wykonane z blachy nie
powinny wykazywac ugie¢ przekraczajacych 1/250 odleglo$ci migdzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac nizsza
z tych wartosci, oraz nie wykazywac odksztalcen ptaszcza wywotujacych efekty akustyczne. Ponadto przewody
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane cieplnie i przeciwwilgociowo.
Instalacje wentylacji mechanicznej 1 powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane w miejscach
umozliwiajacych regulacje¢ instalacji, a takze odcigcia doplywu powietrza zewngtrznego i wyplywu powietrza
wewnetrznego. Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegroéd budynku w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku
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wykonywac¢ w otworach, ktore wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozjg w miejscu
mocowania

2.2 Wymiennik ciepla

Sposob przytaczania przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ulatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a
przewod powrotny od gory, natomiast w przypadku nagrzewnic parowych sposob przytaczania przewodu
zasilajacego 1 powrotnego powinien by¢ odwrotny. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajace;j
nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnic
mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji. Nalezy
przy tym pami¢taé, ze w przypadku zamontowania przewoddw instalacji grzewczej do nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przeciwpradowy przeptyw wody wzgledem kierunku przeptywu
powietrza. Potaczenie wentylatoréw z przewodami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomoca
elastycznych elementéw laczacych

2.3 Thumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central i wentylatoré6w zastosowano kanatowe thumiki
szumu.

2.4 Urzadzenia do odzyskiwania ciepla

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Poniewaz czystos¢ wymiennikéw do odzysku ciepta jest istotna gtéwnie z powodu koniecznos$ci utrzymywania
mozliwie wysokiej sprawno$ci odzysku ciepta, stad tez urzadzenia te nalezy chroni¢ stosujac filtry powietrza o
klasie czystosci nie nizszej niz G4

2.5 Filtry powietrza

Filtry powinny byé wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno$é wymiany
wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Wktady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu ,,.brudnych" prac
budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wymagana klasa filtrow dla pomieszczen musi by¢
zgodna z §154.6 Warunkow Technicznych.

2.6 Elementy koncowe instalacji

W celu zapewnienia zadanego i okreslonego w dokumentacji projektowej komfortu cieplnego w pomieszczeniach
nalezy zastosowa¢ podane elementy naw./wyw. lub inne o podobnych parametrach technicznych (zasigg
krytyczny, wsp. indukcji oraz redukcji temperatury, predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi, opor,
gabaryty). W przypadku aczenia nawiewnikow lub wy-wiewnikow z siecig przewoddw za pomoca, przewodow
elastycznych nie nalezy: zgniatac tych przewodow, stosowac przewodow dtuzszych niz 6m. Sposob zamocowania
nawiewnikow 1 wy-wiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow
bez uszkodzenia elementow przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej (przed regulacja).

2.7 Przepustnice

Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano przepustnice
wieloplaszczyznowe i jednoptaszczyznowe na kanatach okragtych i przy skrzynkach rozpreznych.

2.8 Wentylatory wyciggowe

Sposdb zamocowania lub posadowienia wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tucznikdéw elastycznych. Zastosowaé wentylatory
podane w dokumentacji projektowej lub inne o zblizonych parametrach technicznych.

2.9 Klapy p.poz

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nieobnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod. W obrebie wentylatorowi zamontowacé klapy p.poz. typ EIS 120 . Klapy
p.poz. montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.10 Klapy rewizyjne

W kanatach wentylacyjnych wykona¢ otwory rewizyjne do czyszczenia przewoddéw zgodnie z § 153.5 Warunkow
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach podano w opisie projektowym. W przypadku wykonania
otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu

2.11 Montaz urzadzen

Sposdb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymian urzadzenia bez
uszkodzenia elementow przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne, wentylatory montowac zgodnie z
zaleceniami producentéw podanych w dok. DTR.

Podczas montazu nalezy zapewni¢:
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* wlasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzgdzenia,

* odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

» zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

* zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu wentylacji mechanicznej powinien spetniaé wymagania obowigzujace
w budownictwie ogdolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,

spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje¢ i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP jak przyktadowo: ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegoblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie

na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas

przejazdu. Kanaly wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i by¢

uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek kanatow i ksztaltek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Elementdéw sieci wentylacyjnej nie
wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach lub recznie. Przy transporcie
central wentylacyjnych i innych urzadzen wielkogabarytowych nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ a podczas
zatadunku transportu oraz wytadunku nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta.

5. Wykonanie roboét

5.1. Organizacja robot

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o§ przewodu oraz miejsca umieszczenia elementéw wentylacyjnych nalezy wyznaczy¢ na elementach
budynku w sposob widoczny. Sprawdzi¢ tras¢ uktadanych przewodéw pod wzgledem kolizji z istniejagcymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.3. Roboty instalacyjno-montazowe

5.3.1. Wymagania ogolne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania
odbioru robot budowlano-montazowych. CZ. 1. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz COBRTI INSTAL 5.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek, lukow lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i PN-EN 1505:2001

5.3.2. Montaz przewodow rozprowadzajacych

Wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajac ich szczelno$¢ odpowiednia dla klasy. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku potgczen kotierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100
mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wraz z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ oblozone wetng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.
Wewnetrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a

przy wymiarach wigkszych réwniez i w $cianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia §cian

nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

5.3.3 Izolacja termiczna

Wykona¢ izolacj¢ termiczng kanalow zgodnie z zat. nr 2 punkt 1.5 Warunkéw Technicznych.

5.3.4 Oznakowanie przewodow

Wszystkie kanaty nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polega¢ na opisie kanatéw np. N - nawiew, a takze
naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odr6éznienia nawiewu i wywiewu z oznaczeniem
kierunkéw przeptywu powietrza.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrolg jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
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a) zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c)utozenia przewodow:

* utozenia przewodu na podtozu,

* odchylenia osi przewodu,

* zmiany kierunkow przewodow,

« zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

* kontrola potaczen przewodow,

d) wykonanie izolacji termicznej kanatow

e) szczelnosci przewodu Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, §wiadectwa zgodnosci i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robdt Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogolne. Odbior robot na podstawie wymagan PN EN 12599 Sprawdzenie
kompletno$ci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie materiatow,
jak 1 ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czg§ci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowiagzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

¢) sprawdzi¢ dostgpnosé dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci dzialania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkos$ci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeklieniami w trakcie wykonywania robo6t

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

1) dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow

j) protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze itp.)

k) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu

1) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych

m) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié:

+ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

* protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia

* usterek

+ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

* uzupehnienia

« protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepla ze spr¢zarkami o napgdzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 74 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
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Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotierzy o przekroju kolowym do wentylacji
ogoblnej

PN-EN 12236:2003
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