Załącznik nr 4 do SIWZ
OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH 
ORAZ PROCEDURY ODBIORU
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia określa ,,Katalog norm czasu dla prac leśnych” wykonywanych przy pozyskaniu i zagospodarowaniu w leśnictwie wprowadzony Zarządzeniem Nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 r.

OCHRONA LASU
Opis wykonania grodzenia:
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na wykonaniu grodzeń upraw leśnych, wg i z zastosowaniem poniższych parametrów i materiałów:
a) siatka grodzeniowa leśna; wysokość siatki – 200,00 cm; ilość drutów poziomych – 25 szt.; rozstaw drutów pionowych – 15 cm ( zapis techniczny – 200/25/15 ). Średnica poziomych drutów górnego i dolnego – 2,5 mm z tolerancją +/- 0,12 mm; średnica pozostałych drutów – 2,00 mm z tolerancją +/- 0,10 mm;.
b) słupki grodzeniowe z drewna dębowego lub modrzewiowego ( S2a ) dł. słupka 240,00 cm o średnicy w cieńszym końcu 12 cm i większej ( w korze) ; ilość słupków na 100 mb – 20 słupków + wypory na załamaniach siatki i narożach (min. 2 szt. na 100 mb) ; słupki mają być rozmieszczone równomiernie, +/- co 5 metrów.
Sposób wykonania: grodzenie należy wykonać zgodnie ze zleceniem, przed rozpoczęciem sadzenia na danej powierzchni. Słupki dębowe lub modrzewiowe należy wkopać w grunt w równomiernej odległości co +/- 5 metrów. Do słupków ma być przymocowana – w minimalnym odstępie, nie na sztywno – metalowymi skoblami siatka grodzeniowa, co umożliwi pracowanie siatki przy uderzeniu ze strony zwierzyny leśnej. Pomiędzy słupkami siatka ma być umocowana do gruntu. W grodzeniu należy wykonać przełaz w liczbie min. 1 szt./grodzenie lub gniazdo umożliwiający dostęp do uprawy leśnej. Przełaz należy zbudować zgodnie z schematem umieszczonym poniżej.
Standard technologii dla czynności grodzenie upraw przed zwierzyną siatką (metoda słupkowa) obejmuje:
1) dowiezienie wraz z załadunkiem i rozładunkiem siatki z Nadleśnictwa do magazynu leśnictwa
2) dowiezienie wraz z załadunkiem i rozładunkiem siatki z magazynu leśnictwa i słupków na powierzchnię grodzeniową
3) przygotowywanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej
4) wykopanie dołków pod słupki oraz rozniesienie i wykopanie słupków
5) doniesienie, zawieszenie, naciągnięcie i umocowanie siatki
6) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:
- słupki naciągowe ( co ok. 50 m linii ogrodzenia ),
- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia
- słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach.

[image: ]
Koszty zakupu materiałów koniecznych do wykonania grodzenia i czynności związanych 
z dostarczeniem materiałów na powierzchnię grodzoną ponosi Zleceniodawca.

Opis demontażu (likwidacji) grodzenia
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na wykonaniu demontażu grodzenia, wg poniższych zasad:
1) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 
2) zdjęcie i zrolowanie siatki,
3) rozbiórkę przełazów/bram, 
4) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa lub przewiezienie zużytych materiałów (siatki) do skupu złomu,
5) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu lub rozładunek zużytych materiałów (siatki) we wskazanym miejscu (skup złomu),
6) zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni (należy je ściąć równo z powierzchnią gruntu i pozostawić do naturalnego rozkładu).

GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	KOSZ-KOŚ
	Koszenie trawy

	HA



Standard technologii dla tej czynności obejmuje przygotowanie do pracy  potrzebnych maszyn i urządzeń, dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót. 
Wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji wykonawcy, w szczególności:
koszenie trawy należy wykonać przy użyciu kosiarki rolniczej ( kosiarka z funkcją mulczowania)
·  zaczynając od środka łąki ku jej obrzeżom; trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad powierzchnią ziemi, zestaw koszący musi być wyposażony w specjalne urządzenie płoszące zwierzęta bytujące w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradźwiękowych itp. 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zlecenia oraz pomiar powierzchni zabiegu ( np. przy pomocy dalmierza , GPS ) 

Łowiectwo
Dokarmianie zwierzyny
Dokarmianie zwierzyny obejmuje czynności związane z wykładaniem karmy                               w łowisku w całym okresie trwania umowy. Wykładana jest zarówno karma sucha, treściwa, soczysta i sól w zależności od pory roku. Sprzęt potrzebny do realizacji zdań to: ciągnik                                     z przyczepą, samochód terenowy. 
1.1 Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	PRAC.CIĄG
	Prace godz.- ciągnikiem
	CH

	PRAC.RĘCZ
	Prace godz.- ręczne
	RH



	PRAC.RĘCZ
	Prace godz.- ręczne
	RH

	DOW.SAM.T
	Dowóz sam. trenowym
	CH



	DOW.SAM.T
	Dowóz sam. trenowym
	CH

	PRAC.RĘCZ
	Prace godz.- ręczne
	RH

	ORKA  BUCH
	Orka buchtowisk  
	CH

	UTRZ.BUCH
	Utrzymanie buchtowisk - kultywatorowanie, bronowanie
	CH


Standard technologii prac obejmuje:
- wykładanie karmy suchej, treściwej, soczystej oraz soli w zależności od potrzeb i pory roku
Uwagi:
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zlecenia zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości wykonania z opisem czynności i zleceniem.

Organizacja polowań w OHZ

Standard technologii prac obejmuje:
· zorganizowanie naganki do polowań zbiorowych, osób patroszących, załadunku                          i rozładunku pozyskanej zwierzyny, ułożenie pokotu, a także organizacji grupy do poszukiwania ewentualnych postrzałków wraz z wyszkolonym psem;
· organizacji tłumacza posługującego się językiem myśliwych. 
· organizacji wyszkolonych psów do naganki
· organizacji samochodów terenowych - zapewnienie transportu myśliwym, oraz  nagance wraz z psami.
· organizacji samochodów wieloosobowych – terenowych - zapewnienie transportu myśliwym, oraz nagance wraz z psami.
· organizacji sygnalisty – trębacza
· podprowadzanie myśliwych – w przypadku polowań indywidualnych w zakresie: szkolenia z przestrzegania zasad prawa łowieckiego w tym zasad bioasekuracji, transport myśliwego, wypatroszenie i przemieszczenie pozyskanej zwierzyny;
· wykonanie czynności preparacja trofeów (łeb jelenia, daniela byka, sarny rogacza,                    a także oręża dzika) obejmuje wygotowanie i oczyszczenie trofeum z tkanki mięsnej oraz ścięgien i błon, a także dostarczenie oczyszczonego trofeum przed zakończeniem pobytu myśliwego;
Uwagi:

Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości wykonania z opisem czynności i zleceniem wystawionym przez leśniczego ds. łowieckich i jego odbiorem
2.1 Organizacja i obsługa polowania na terenie OHZ Nadleśnictwa Młynary
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	NAGANKA
	Naganka do polowań zbiorowych
	H

	PILOT
	Wynajem tłumacza do polowań
	H

	POSZ.POST
	Poszukiwanie postrzałka
	H

	WYN.PSÓW
	Wynajem psów do naganki
	H

	WYN.SAM.T
	Wynajem samochodów terenowych
	H

	WYN.SAM.W
	Wynajem samochodów wieloosobowych
	H

	WYN.SYGN
	Wynajem sygnalisty-trębacza
	H

	PREWODN.
	Podprowadzanie myśliwych
	H

	PREP. BYK
	Preparacja trofeum jelenia i daniela byka
	SZT

	PREP. DZIK
	Preparacja trofeum dzika
	SZT

	PREP. ROGA
	Preparacja trofeum sarny rogacza
	SZT



Pozyskanie zwierzyny
Pozyskanie zwierzyny dotyczy transportu tusz upolowanej zwierzyny. Transport tusz upolowanej zwierzyny odbywa się od miejsca pozyskania zwierzyny do miejsca pokotu, a następnie do punktu skupu dziczyzny wraz z jej załadunkiem i rozładunkiem.
Standard technologii prac obejmuje:
- transport tusz zwierzyny od miejsca pozyskania do miejsca pokotu następnie do punktu skupu wraz z jej załadunkiem i rozładunkiem
Uwagi:
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości wykonania czynności z opisem czynności i zleceniem.
3.1 Transport tusz zwierzyny
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	TRAN. TUSZ
	Transport tusz upolowanej zwierzyny
	H



 Utrzymanie poletek łowieckich
    Utrzymanie poletek łowieckich polega na pracach agrotechnicznych. Sprzęt niezbędny do wykonania czynności to: ciągnik rolniczy, pług, brona, brona talerzowa, kultywator, glebogryzarka, rozsiewacz do nawozów i opryskiwacz. Materiały siewne i nawozy mineralne dostarczane będą przez N-ctwo. Zaopatrzenie w środki do oprysku należy do wykonawcy. Utrzymanie poletek łowieckich dotyczy takich prac jak: wysiew nawozów, nasion, koszenie poletek łowieckich, orka, talerzowanie, bronowanie, oprysk chwastów.
Standard technologii prac obejmuje:
Czynności związane z utrzymanie poletek łowieckich dotyczą również prac ręcznych                                    i polegają na:
· grodzeniu i rozgradzaniu poletek zgryzowych, 
· usuwaniu zębnych drzew, krzewów i chwastów z powierzchni poletka. 
Uwagi:
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości wykonania czynności z opisem czynności i zleceniem.


4.1 Utrzymanie poletek łowieckich
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	KOSZ-KOŚ
	Koszenie poletek - usługi rolne
	HA

	PRAC.CIĄG
	Prace godz.- ciągnikiem - orka, bronowanie
	CH

	PRAC.RĘCZ
	Prace godz.- ręczne
	RH

	OPR-CHWAS
	Oprysk chwastów 
	HA


Budowa nowych urządzeń łowieckich
Budowa nowych urządzeń łowieckich dotyczy urządzeń typu: ambona zwykła, siodełko zwykłe i stanowisko strzeleckie, lizawkę. Wykonanie czynności obejmuje: budowę, transport i posadowienie urządzenia na terenie OHZ ,,STRUŻYNA”. 
Standard technologii prac obejmuje:
- budowa urządzeń łowieckich wraz z ich transportem i posadowieniem na terenie obwodu OHZ
 Uwagi:
Materiał do wykonania leży po stronie wykonawcy. 
Procedura odbioru:
Rozliczenie pracy na podstawie przepracowanych godzin mechanicznych i ręcznych zgodnie ze zleceniem wystawionym przez leśniczego ds. łowieckich i jej odbiorem.
5.1 Budowa urządzeń łowieckich
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	AMBONA.Z
	Ambona zwykła 
	SZT

	STAN.STRZEL
	Wykonanie stanowiska strzeleckiego 2,0 m 
	SZT

	SIOD.ZWYK
	Wykonanie siodełka zwykłego 
	SZT

	LIZAWKA
	Wykonanie lizawki z ustawieniem w terenie
	SZT


Utrzymanie urządzeń łowieckich
Utrzymanie urządzeń łowieckich obejmuje czynności związane z bieżącymi naprawami urządzeń łowieckich, ich demontażem, zmianą lokalizacji, utylizacją pozostałości budowlanych, a także sprzątaniem urządzeń łowieckich.
Standard technologii prac obejmuje:
- W ramach utrzymania urządzeń łowieckich prowadzone są zarówno prace godzinowe ciągnikiem rolniczym, jak i prace godzinowe ręczne. Obejmują one transport ciągnikiem rolniczym wraz z załadunkiem i rozładunkiem materiałów.
Uwagi: 
Procedura odbioru: 
Rozliczenie pracy na podstawie przepracowanych godzin mechanicznych i ręcznych zgodnie ze zleceniem wystawionym przez leśniczego ds. łowieckich i jego odbiorem.
6.1 Utrzymywanie urządzeń łowieckich.
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	PRAC.CIĄG
	Prace godz.-ciągnikiem 
	CH

	PRAC.RĘCZ
	Prace godz.-ręczne
	RH

	UTRZ.URZ
	Utrzymanie urządzeń łowieckich
	H


Pozostałe koszty łowiectwa
Pozostałe koszty łowiectwa dotyczą czynności związanych z inwentaryzacja zwierzyny-naganka, a także wynajmem samochodów wieloosobowych - terenowych. 
Standard technologii prac obejmuje:
- inwentaryzacja zwierzyny wraz z wynajęciem naganki oraz samochodów wieloosobowych – terenowych
Uwagi:
Zakres prac ustalany będzie w/g doraźnych potrzeb wynikających z prowadzonej gospodarki łowieckiej. 
Procedura odbioru:
Rozliczenie pracy na podstawie przepracowanych godzin zgodnie ze zleceniem wystawionym przez leśniczego ds. łowieckich i jego odbiorem.
7.1 Inwentaryzacja zwierzyny.
	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	INWENT.ZW
	Inwentaryzacja zwierzyny
	H

	WYN.SAM.WIELO.
	Wynajem samochodów terenowych pow.5 osób
	H



Utrzymanie obiektów turystycznych, miejsc postoju pojazdów, dróg leśnych, dojazdów pożarowych, urządzeń melioracyjnych i pozostałych obiektów i urządzeń infrastruktury.
Utrzymanie obiektów turystycznych - UT-TURYST
	
Kod czynności
	
Opis kodu czynności

	Jednostka miary

	DOWÓZ.ŚMI
	Dowóz śmieci 
(zebranie śmieci z pojemników ustawionych w obrębie obiektu i dowiezienie ich ciągnikiem z przyczepą na wskazany przez leśniczego punkt odbioru śmieci przez firmę utylizującą)
	
H 
ciągnikogodzina

	KOSZ.PARK
	Wykaszanie na parkingu
(wykaszanie ręczne placu wyznaczonego obiekcie).
	H 
roboczogodzina

	PORZ.PARK
	Zbieranie śmieci na parkingu 
(zbieranie śmieci z miejsca obiektu i z otoczenia w promieniu 50m)
	H 
roboczogodzina

	NAPR.URZ
	Naprawa urządzeń 
(naprawa elementów wyposażenia obiektu tj. koszy na śmieci, ławek, stołów , ogrodzeń)  
	H 
roboczogodzina



Obiekty i urządzenia turystyczne oraz edukacyjne, szlaki turystyczne Nadleśnictwa Młynary:
1) leśnictwo Książki - o. 69-o-00 - ścieżka edukacyjna,
2) leśnictwo Książki- 70-d-00 - ścieżka edukacyjna,
3) leśnictwo Klasztorne- 73-c-00 - wiata rekreacyjna.
4) leśnictwo Klasztorne- ścieżka edukacyjna.


Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. DOWÓZ.ŚMI - zebranie śmieci z pojemników ustawionych w obrębie obiektu i dowiezienie ich ciągnikiem z przyczepą na wskazany przez leśniczego punkt odbioru śmieci przez firmę utylizującą (VAT 8%),
2. KOSZ.PARK - wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca obiektu raz w miesiącu od kwietnia do października włącznie. Utrzymanie miejsca obiektu w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana raz w tygodniu (w ustalonym dniu) w ciągu całego roku (VAT 8%),
3.  PORZ.PARK-  zbieranie śmieci z miejsca obiektu i z otoczenia w promieniu 50m (VAT 8%),
4. NAPR.URZ - naprawa elementów wyposażenia obiektu tj. koszy na śmieci, ławek, stołów , ogrodzeń (materiały zapewnia Zamawiający; VAT 23%).
 Utrzymanie miejsc postoju pojazdów - UT-PARK
	
Kod czynności
	
Opis kodu czynności

	Jednostka miary

	DOWÓZ.ŚMI
	Dowóz śmieci 
(zebranie śmieci z pojemników ustawionych przy MPP i dowiezienie ich ciągnikiem z przyczepą na wskazany przez leśniczego punkt odbioru śmieci przez firmę utylizującą)
	H
ciągnikogodzina

	KOSZ.PARK
	Wykaszanie na miejscu postoju 
(wykaszanie ręczne placu wyznaczonego na miejscu postoju samochodów)
	H 
roboczogodzina

	PORZ.PARK
	Zbieranie śmieci na miejscu postoju 
(zbieranie śmieci z miejsca postoju samochodów i z otoczenia w promieniu 50m)
	H 
roboczogodzina

	NAPR.URZ
	Naprawa urządzeń 
(naprawa elementów wyposażenia obiektu tj. koszy na śmieci, ławek, stołów, ogrodzeń)
	H 
roboczogodzina









Miejsca postoju pojazdów  w Nadleśnictwie Młynary:
	
	Leśnictwo
	Szczegółowa lokalizacja (oddział, pododdział leśny)

	Książki
	2  j, 20 d, , 68 f

	Klasztorne
	120 m, 73 b, 74 t

	Słobity
	165 a, 183 b, 195 f

	Sąpy
	249 f

	Godkowo
	334 l

	Stępniewo
	401 a

	Kisielewo
	554 i, 569 b, 604 a

	Strużyna
	683 f, 712 x

	Srebrny Potok
	707 a, 728 g






Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. DOWÓZ.ŚMI - zebranie śmieci z pojemników ustawionych w obrębie obiektu i dowiezienie ich ciągnikiem z przyczepą na wskazany przez leśniczego punkt odbioru śmieci przez firmę utylizującą (VAT 8%),
2. KOSZ.PARK - wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca obiektu raz w miesiącu od kwietnia do października włącznie. Utrzymanie miejsca obiektu w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana raz w tygodniu (w ustalonym dniu) w ciągu całego roku (VAT 8%),
3.  PORZ.PARK zbieranie śmieci z miejsca obiektu i z otoczenia w promieniu 50m (VAT8%), 
4. NAPR.URZ - naprawa elementów wyposażenia obiektu tj. koszy na śmieci, ławek, stołów , ogrodzeń (materiały zapewnia Zamawiający; VAT 23%).

  Utrzymanie dróg leśnych - UT-DROGIL

	Kod czynności

	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	KONSER.DR
	Ręczne osuszenie, likwidacja dołków na drodze leśnej
(spuszczenie wody z zastoisk do rowu przydrożnego przez ręczne wykopanie rowków odwadniających)

	H 
roboczogodzina

	ODŚN.DR
ODŚN. DRÓG
	Odśnieżanie dróg leśnych
(mechaniczne zebranie śniegu  drogi  w pasie szerokości  min. 3,0m. Grubość warstwy pozostającej nie większa niż 5 cm)
	H ciągnikogodzinan

	WÓŁK.DRL
	Mechaniczne równanie drogi leśnej
(mechaniczne równanie nawierzchni drogi gruntowej przez ciągnioną włókę ( belkę) ścinającą wzgórki i zasypującą dołki do uzyskania równości nawierzchni)

	H ciągnikogodzina

	ZAKRZA.DL
	Wycinanie zakrzaczeń z poboczy dróg leśnych
(ręczne wycinanie krzaków i podszytu w pasie szer. 2,0m od krawędzi jezdni oraz usunięcie materiału uzyskanego z wycinki na odl  10m robót i ułożenie go w prawidłowe stosy)

	H 
roboczogodzina


	KOP ROW

	Ręczne odmulanie i kopanie rowów
(ręczne usunięcie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna)

	H 
roboczogodzina

	KOP ROWM

	Mechaniczne odmulanie i kopanie rowów
(mechaniczne usunięcie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna)

	H ciągnikogodzina

	REM-PRZER
	Ręczna konserwacja i czyszczenie przepustów 
	H 
roboczogodzina

	PRZEP-CZY
	Mechaniczna konserwacja i czyszczenie przepustów
	H ciągnikogodzina

	NAPR.URZ
	Naprawa urządzeń
(naprawa elementów wyposażenia  tj. szlabanów, oznakowania z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego) 
 
	H 
roboczogodzina

	WYK-DR
	Ręczne wykaszanie poboczy dróg
(ręczne wykaszanie roślinności trawiastej w pasie szer. 2,0m od krawędzi jezdni )

	H 
roboczogodzina

	WYKM-DR
	mechaniczne wykaszanie poboczy dróg
(mechaniczne wykaszanie roślinności trawiastej w pasie szer. 2,0 m od krawędzi jezdni )



	H ciągnikogodzina



Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. KONSER.DR - dokonywanie konserwacji drogi poprzez ręczną likwidację dołków na drodze leśnej - spuszczenie wody z zastoisk do rowu przydrożnego przez ręczne wykopanie rowków odwadniających (VAT 23%),
2. ODŚN.DR / ODŚN. DRÓG - odśnieżanie drogi poprzez usunięcie warstwy pokrywy śnieżnej sprzętem mechanicznym mechaniczne zebranie śniegu  drogi  w pasie szerokości  min. 3,0 m. Grubość warstwy pozostającej nie większa niż 5 cm (VAT 8%),
3. WÓŁK.DRL -mechaniczne równanie drogi leśnej - poprzez użycie włóki ciągniętej po nawierzchni drogi, mechaniczne równanie nawierzchni drogi gruntowej przez ciągnioną włókę ( belkę) ścinającą wzgórki i zasypującą dołki do uzyskania równości nawierzchni (VAT 23%),
4. ZAKRZA.DL - ręczne usuwanie zakrzaczeń z poboczy drogi we wskazanych miejscach ręczne wycinanie krzaków i podszytu w pasie szer. 2,0m od krawędzi jezdni oraz usunięcie materiału uzyskanego z wycinki na odl. 10m robót i ułożenie go w prawidłowe stosy (VAT 23%),
5. KOP ROW - ręczne odmulanie i kopanie rowów - ręczne usunięcie namułu z rowu                   z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna (VAT 23%),
6. KOP ROWM - mechaniczne odmulanie i kopanie rowów- mechaniczne usunięcie namułu       z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna (VAT 23%),
7.  REM-PRZER - ręczna konserwacja i czyszczenie przepustów - czyszczenie i poprawienie zniszczonych, uszkodzonych elementów (VAT 23%),
8. PRZEP-CZY mechaniczna konserwacja i czyszczenie przepustów przy użyciu sprzętu mechanicznego, czyszczenie i poprawienie zniszczonych, uszkodzonych elementów (VAT 23%),
9. NAPR.URZ naprawa urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym (materiały zapewnia Zamawiający; VAT 23%).
10. WYK-DR - ręczne wykaszanie poboczy dróg (ręczne wykaszanie roślinności trawiastej w pasie szer. 2,0 m od krawędzi jezdni (VAT 8%).
11. WYKM-DR - mechaniczne wykaszanie poboczy dróg (ręczne wykaszanie roślinności trawiastej w pasie szer. 2,0 m od krawędzi jezdni (VAT 8%).


Utrzymanie dojazdów pożarowych - UT-DROGIP

	
Kod czynności

	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	KONSER.DR
	Ręczne osuszenie, likwidacja dołków na drodze leśnej
spuszczenie wody z zastoisk do rowu przydrożnego przez ręczne wykopanie rowków odwadniających

	H 
roboczogodzina

	ODŚN.DR
	Odśnieżanie dróg leśnych
mechaniczne zebranie śniegu  drogi  w pasie szerokości  min. 3,0m. Grubość warstwy pozostającej nie większa niż 5 cm.

	H ciągnikogodzina

	WÓŁK.DRL
	Mechaniczne równanie drogi leśnej
mechaniczne równanie nawierzchni drogi gruntowej przez ciągnioną włókę ( belkę) ścinającą wzgórki i zasypującą dołki do uzyskania równości nawierzchni.

	H ciągnikogodzina

	ZAKRZA.DL
	Wycinanie zakrzaczeń z poboczy dróg leśnych
ręczne wycinanie krzaków i podszytu w pasie szer. 2,0m od krawędzi jezdni oraz usunięcie materiału uzyskanego z wycinki na odl.  10m robót i ułożenie go w prawidłowe stosy

	H 
roboczogodzina

	KOP ROW

	Ręczne odmulanie i kopanie rowów
ręczne usunięcie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna

	H 
roboczogodzina

	KOP ROWM

	Mechaniczne odmulanie i kopanie rowów
mechaniczne usunięcie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna.

	H ciągnikogodzina

	REM-PRZER
	Ręczna konserwacja i czyszczenie przepustów
	H 
roboczogodzina

	PRZEP-CZY
	Mechaniczna konserwacja i czyszczenie przepustów
	H ciągnikogodzina

	NAPR.URZ
	Naprawa urządzeń
(naprawa elementów wyposażenia  tj. szlabanów, oznakowania z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego)
 
	H 
roboczogodzina

	WYK-DR
	Ręczne wykaszanie poboczy dróg
ręczne wykaszanie roślinności trawiastej w pasie szer. 2,0m od krawędzi jezdni 

	H 
roboczogodzina

	WYKM-DR
	mechaniczne wykaszanie poboczy dróg
(mechaniczne wykaszanie roślinności trawiastej w pasie szer. 2,0 m od krawędzi jezdni )


	H ciągnikogodzina



Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. KONSER.DR - dokonywanie konserwacji drogi poprzez ręczną likwidację dołków na drodze leśnej - spuszczenie wody z zastoisk do rowu przydrożnego przez ręczne wykopanie rowków odwadniających (VAT 23%),
2. ODŚN.DR - odśnieżanie drogi poprzez usunięcie warstwy pokrywy śnieżnej sprzętem mechanicznym mechaniczne zebranie śniegu  drogi  w pasie szerokości  min. 3,0m. Grubość warstwy pozostającej nie większa niż 5 cm (VAT 8%),
3. WÓŁK.DRL -mechaniczne równanie drogi leśnej - poprzez użycie włóki ciągniętej po nawierzchni drogi, mechaniczne równanie nawierzchni drogi gruntowej przez ciągnioną włókę ( belkę) ścinającą wzgórki i zasypującą dołki do uzyskania równości nawierzchni (VAT 23%),
4. ZAKRZA.DL - ręczne usuwanie zakrzaczeń z poboczy drogi we wskazanych miejscach ręczne wycinanie krzaków i podszytu w pasie szer. 2,0m od krawędzi jezdni oraz usunięcie materiału uzyskanego z wycinki na odl. 10m robót i ułożenie go w prawidłowe stosy (VAT 23%),
5. KOP ROW - ręczne odmulanie i kopanie rowów - ręczne usunięcie namułu z rowu                    z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna (VAT 23%),
6. KOP ROWM - mechaniczne odmulanie i kopanie rowów- mechaniczne usunięcie namułu    rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna (VAT 23%),
7.  REM-PRZER - ręczna konserwacja i czyszczenie przepustów - czyszczenie i poprawienie zniszczonych, uszkodzonych elementów (VAT 23%),
8. PRZEP-CZY mechaniczna konserwacja i czyszczenie przepustów przy użyciu sprzętu mechanicznego, czyszczenie i poprawienie zniszczonych, uszkodzonych elementów (VAT 23%),
9. NAPR.URZ naprawa urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym (materiały zapewnia Zamawiający; VAT 23%).
10. WYK-DR - ręczne wykaszanie poboczy dróg (ręczne wykaszanie roślinności trawiastej       w pasie szer. 2,0 m od krawędzi jezdni; VAT 8%).
11. WYKM-DR - mechaniczne wykaszanie poboczy dróg (ręczne wykaszanie roślinności trawiastej w pasie szer. 2,0 m od krawędzi jezdni (VAT 8%).




Utrzymanie urządzeń melioracyjnych - UT-MEL

	
Kod czynności
	
Opis kodu czynności

	Jednostka miary

	KOP ROW

	Ręczne odmulanie i kopanie rowów
ręczne usunięcie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna.
	H 
roboczogodzina

	KOP ROWM

	Mechaniczne odmulanie i kopanie rowów
mechaniczne usunięcie namułu z rowu z odrzuceniem poza rów wraz z rozplantowaniem, wyprofilowanie dna.
	H ciągnikogodzina



Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. KOP ROW - ręczne odmulanie i kopanie rowów melioracyjnych- usunięcie warstwy namułu (VAT 23%),
2. KOP ROWM - mechaniczne odmulanie i kopanie rowów melioracyjnych- usunięcie warstwy namułu (VAT 23%).


Utrzymanie pozostałych obiektów i urządzeń infrastruktury- UT-POZINF

	
Kod czynności
	
Opis kodu czynności

	Jednostka miary

	DOWÓZ.ŚMI
	Dowóz śmieci 
(zebranie śmieci z pojemników ustawionych przy obiekcie infrastruktury i dowiezienie ich ciągnikiem z przyczepą na wskazany przez leśniczego punkt odbioru śmieci przez firmę utylizującą)
	H
ciągnikogodzina

	KOSZ.PARK
	Wykaszanie miejsca przy obiekcie infrastruktury 
(wykaszanie ręczne placu wyznaczonego przy obiekcie infrastruktury)
	H 
roboczogodzina

	PORZ.PARK
	Zbieranie śmieci przy obiekcie infrastruktury
(zbieranie śmieci przy obiekcie infrastruktury i z otoczenia w promieniu 50m)
	H 
roboczogodzina



Utrzymanie miejsca przy obiekcie infrastruktury dotyczy terenu wokół Kaplicy Grobowej zlokalizowanej na terenie Leśnictwa Godkowo w oddziale 289 f, 289 h.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. DOWÓZ.ŚMI - zebranie śmieci z pojemników ustawionych w obrębie obiektu i dowiezienie ich ciągnikiem z przyczepą na wskazany przez leśniczego punkt odbioru śmieci przez firmę utylizującą (VAT 8%),
2. KOSZ.PARK - wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca obiektu raz w miesiącu od kwietnia do października włącznie. Utrzymanie miejsca obiektu w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana raz w tygodniu (w ustalonym dniu) w ciągu całego roku (VAT 8%),
3.  PORZ.PARK zbieranie śmieci z miejsca obiektu i z otoczenia w promieniu 50m (VAT8%), 


PROCEDURA ODBIORU PRAC
Dział I – HODOWLA LASU
I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości pozrębowych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń:
· ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni zrębowej;
· pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust;
· na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%;
· dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P w korze równy 4.
· tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS], [PORZ-ROZD]
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy i kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i policzenie placówek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach powyżej 1 ha określenie ilości na podstawie zmierzonej powierzchni i więźby określonej na podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni próbnej/próbnych. Pomiar więźby należy dokonać dla 10% placówek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby należy przyjąć środek placówki. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest  6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni). 
Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU
1. 	Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz:
1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilości podanej w zleceniu.
2) określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu.
3) określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę drzewek na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu.
Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez:
1)	sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
2)	potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
Dział II – OCHRONA LASU
II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
2)	dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.2 ZABEZPIECZENIE MŁODNIKÓW PRZED SPAŁOWANIEM
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)	dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia młodnika z opisem czynności i zleceniem,
2)	dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),
3)	określenie więźby drzewek zabezpieczonych,
4)	ilość zabezpieczonych drzewek zostanie określona na podstawie powierzchni i przeciętnej więźby. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne zabagnienia itp.),
5)	Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.3 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

II.4 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

II.5 BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

II.6 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem,
2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

II.7 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),
3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

II.8 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,
2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, dalmierza nitkowego, taśmy mierniczej, GPS, itp),
3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość , grubość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania grodzenia oraz ilość i prawidłowość zastosowania wypór oraz przyleganie siatki do gruntu.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.9 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ
1.Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,
3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.10 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
2) ilość M3 okorowanego surowca stosowego zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie .
3) ilość M3 okorowanego drewna wielkowymiarowego zostanie spisana zgodnie ze stanem magazynowym.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.11 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I SCHRONÓW DLA NIETOPERZY
1.Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1)  dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

II.12 PRACE W OCHRONIE LASU
1.Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez:
1)	sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
2)	potwierdzenie faktycznej pracochłonności.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem,

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),
3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP] 
Odbiór prac nastąpi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem,
2) ilość MP zasiedlonej kory (gałęzi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą mierniczą przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
 
Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA
III.1 POZYSKANIE DREWNA
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze ( potrącenie kory następuje zgodnie z PN-D95000:2002).
3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego.
5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.2 ZRYWKA DREWNA
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]
W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce z wyłączeniem S4O, S3B. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej).
(drewno pozyskane=drewno zerwane) z wyłączeniem drewna S4O,S3B
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
III.3 PODWÓZ DREWNA
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]
W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
III.4 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H]
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin)
Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 30 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr.
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H]
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

IV.3 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H]
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział V – Utrzymanie obiektów turystycznych, miejsc postoju pojazdów, dróg leśnych, dojazdów pożarowych, urządzeń melioracyjnych i pozostałych obiektów i urządzeń infrastruktury.

V.1. Utrzymanie obiektów turystycznych - UT-TURYST

Dla prac w dziale V.1. Utrzymanie obiektów turystycznych - UT-TURYST jednostką rozliczeniową jest [H].
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych               z utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności (rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny).

V.2.  Utrzymanie miejsc postoju pojazdów - UT-PARK

Dla prac w dziale V.2.  Utrzymanie miejsc postoju pojazdów - UT-PARK jednostką rozliczeniową jest [H].
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych               z utrzymaniem miejsc postoju pojazdów z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności (rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny).

V. 3.  Utrzymanie dróg leśnych - UT-DROGIL

Dla prac w dziale V.3.  Utrzymanie dróg leśnych - UT-DROGIL jednostką rozliczeniową jest [H]
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych               z utrzymaniem miejsc postoju pojazdów z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności (rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny).


V. 4. Utrzymanie dojazdów pożarowych - UT-DROGIP

Dla prac w dziale V.4. Utrzymanie dojazdów pożarowych - UT-DROGIP jednostką rozliczeniową jest [H].
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych               z utrzymaniem miejsc postoju pojazdów z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności (rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny).

V.5 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych - UT-MEL

Dla prac w dziale V.5 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych - UT-MEL jednostką rozliczeniową jest [H].
[bookmark: _GoBack]Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych               z utrzymaniem miejsc postoju pojazdów z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności (rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny).


V.6.  Utrzymanie pozostałych obiektów i urządzeń infrastruktury- UT-POZINF

Dla prac w dziale V.6 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych - UT-MEL jednostką rozliczeniową jest [H].
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z utrzymaniem miejsc postoju pojazdów z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności (rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny).

Dział VI – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU
VI.1 Uboczne użytkowanie lasu
Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H]
Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
Dział VIII – NASIENNICTWO i SELEKCJA

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja
1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG] 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna lub ciągnikowa [H] 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)
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