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SPIS ZAWARTOSCI  

 

B - 00. 00. 00  Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

 
B - 01. 00. 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna. Roboty 

rozbiórkowe i przygotowawcze  
 
B - 02. 00. 00  Szczegółowa specyfikacja techniczna. Wykonanie 

izolacji dylatacji obwodowych i plaży  
 

B - 03. 00. 00  Szczegółowa specyfikacja techniczna. Izolacje poziome 
podposadzkowe. Roboty posadzkowe  

 
B - 04. 00. 00  Szczegółowa specyfikacja techniczna. Reprofilacja 

otuliny betonowej na stropie podbasenia 
 
B - 05. 00. 00   Szczegółowa specyfikacja techniczna. Roboty tynkowe  
 
B - 06. 00. 00   Szczegółowa specyfikacja techniczna. Roboty malarskie 
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B - 00. 00. 00  Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV – 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów 

CPV – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV – 45453100-1 Roboty remontowe 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem posadzki i likwidacji przecieków przez strop plaży 
wokół niecek basenowych w budynku pływalni AWF przy ul. Droga Dębińska 10C w Poznaniu  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje:  

B-01.00.00 - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
B-02.00.00 – wykonanie izolacji dylatacji obwodowych i plaży 

B-03.00.00 – posadzki - izolacje przeciwwodne podposadzkowe, roboty posadzkowe 
B-04.00.00 – naprawa betonu – odtworzenie otuliny zbrojenia 
B-05.00.00 - tynki – odtworzenie zniszczonych tynków 
B-06.00.00 – malowanie – odtworzenie powłok malarskich 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
potrzebnych do wykonania pełnego zakresu robót obejmujących całość zamierzenia.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST, zgodne z obowiązującymi PN, należy rozumieć następująco 

1.4.1. Dziennik budowy wewnętrzny – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą.  

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem.  

1.4.3. Kierownik budowy - osoba powołana i wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzenie budowy. Koszty powołania kierownika budowy ponosi Wykonawca.  

1.4.4. Dokumentacja budowy – dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokół odbiorów częściowych i 
końcowych i książka obmiarów. 

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz pomiarami powykonawczymi. 
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1.4.5. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.6. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót 
powinny być nowe i pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.  

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.11. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.  

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.13. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji 
przetargowej. Jest on przybliżeniem zakresu robót przewidzianego do wykonania, i służy tylko pomocniczo do 
sporządzenia kalkulacji ofertowej.  

1.4.14. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część jego 
oferty. Wykonawca winien skalkulować w swojej cenie ryczałtowej prace niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy, a nie tylko te wyszczególnione w przedmiarze.  

1.4.15. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót, oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.4.16. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno–użytkowych.  

1.4.17.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych.  

1.4.18.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN).  

1.4.19. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces, lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.20. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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1.4.21. Roboty budowlane – prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

1.4.22. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na naprawie 
lub wymianie uszkodzonych elementów budynku, odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji 

1.4.23. Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru 

1.5.1 Dane dotyczące placu budowy: 
Placem budowy jest teren pływalni z jego otoczeniem. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz  dokumentację 
projektową i 1 egz. ST.  

1.5.3. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

Przed sporządzeniem oferty udostępniona Dokumentacja Projektowa powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, 
w szczególności pod kątem ilości robót, wymiarów elementów, oraz możliwości technicznych realizacji robót 
zgodnie z przepisami BHP. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: oświetlenie, wygrodzenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę umowną. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POSADZKI I LIKWIDACJI PRZECIEKÓW PRZEZ STROP PLAŻY WOKÓŁ NIECEK 
BASENOWYCH W BUDYNKU PŁYWALNI AWF PRZY UL. DROGA DĘBIŃSKA 10C W POZNANIU 

6 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia jakiejkolwik instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji istniejących na terenie budowy. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót do 
zakończenia odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając niezbędne kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.17 Zaplecze Wykonawcy.  
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał a po zakończeniu prac 
zlikwiduje swoje Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. Zamawiający udostępni energię elektryczną, jej pobór 
następować będzie poprzez rozdzielnicę budowlaną Wykonawcy z zainstalowanym podlicznikiem. W ramach tego 
podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej. Zamawiający udostępni możliwość poboru 
wody z sieci wodociągowej, jej pobór następować będzie poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika 
Wykonawca rozliczy się z pobranej wody. 
 

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszą spełniać wymogi Ustawy o 
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( Dz. U nr 92 poz. 881 z późn. zm.). Każda partia materiałów 
dostarczonych do wbudowania powinna posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wbudowanie lub zamontowanie materiałów o niewłaściwej jakości będzie skutkować koniecznością ich wymiany 
na koszt Wykonawcy.  

1. Wszystkie roboty należy wykonać z użyciem materiałów o parametrach określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Przed przystąpieniem do kolejnych faz robót należy każdorazowo 
przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające właściwości materiałów przewidzianych do wbudowania.  
2. Nie dopuszcza się stosowania materiałów rozbiórkowych, szkodliwych dla otoczenia oraz niespełniających 
wymagań określonych niniejszej specyfikacji.  
3. Wykonawca zapewni, aby materiały przez niego dostarczone, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były 
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, oraz dostępne do kontroli przez Inwestora.  
4. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem nadzoru.  
5. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału nie później niż 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. Zmiana materiałów może 
następować tylko na materiały o nie gorszych parametrach technicznych. Przyjmuje się, że zmiany nie spowodują 
u Wykonawcy zwiększonych kosztów realizacyjnych.  
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 

2.2.  Wyszczególnienie podstawowych materiałów niezbędnych do realizacji zadania 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

2.2.1. Wysokoelastyczna masa uszczelniająca – do wgłębnego uszczelnienia dylatacji. 

2.2.2. Żywiczna powłoka gruntująca - do gruntowania pod warstwy i powłoki żywiczne. 

2.2.3. Bardzo elastyczna masa żywiczna - do uszczelniania basenów stosowana pod okładziny z płytek 
ceramicznych. 

2.2.4. Taśma dylatacyjna - wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taśma z elastomeru 
przeznaczona do elastycznego zamykania ruchomych szczelin, złączy podłóg i ścian. 

2.2.5. Klej do płytek - elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do przyklejania 
ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych itp. 

2.2.6. Fuga do płytek - elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążąca zaprawa do 
spoinowania. 

2.2.7. Piasek kwarcowy - kruszywo o różnym uziarnieniu stosowane do uszorstnienia powierzchni lub 
stworzenia warstwy sczepnej np. pod zaprawę klejową czy warstwę zamykającą. 

2.2.8. Styropian ekstrudowany – płyty o grubości 20 mm do wypełnienia szczelin  
 
2.2.9. Sznury dylatacyjne - ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej, wodoodporny, o 
wysokiej elastyczności i odkształcalności 
 
2.2.10. Preparaty gruntujące - gruntowania powierzchni podłoża pod izolacje przeciwwodne i pod powłoki 
malarskie 
 
2.2.11. Silikonowa masa uszczelniająca – do wypełniania i uszczelniania spoin pracujących 
 
2.2.12. Posadzkowe płytki basenowe 
 
2.2.13. Kształtki koryta przelewowego 
 
2.2.14. Kształtki rynny odwadniającej 
 
2.2.15. Mineralna powłoka antykorozyjna – do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej 
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2.2.16. Zaprawa naprawcza do betonu – do reprofilacji ubytków w w elementach betonowych 
 
2.2.17. Szpachla naprawcza do betonu - do wyrównywania nierówności na powierzchniach betonowych 
 
2.2.18. Antykondensacyjna farba do aplikacji na powierzchnię z betonu  
 
2.2.19. Gotowa zaprawa tynkarska - do uzupełniania ubytków w wyprawach tynkarskich  
 
2.2.20. Woda technologiczna 

 
2.3. Wymagania szczegółowe – wg szczegółowych specyfikacji technicznych dotyczących poszczególnych 
grup robót.  
Należy stosować materiały należące do jednego systemu, posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną ITB, 
wykazującego cechy ogólne określone w dokumentacji projektowej. 

2.4.Przechowywanie i składanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Ilość i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez 
producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien 
dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru 
temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Transport materiałów wykonywać 
dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania 
ładunku, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
2. Wykorzystywane środki transportowe muszą posiadać gabaryty dostosowane do wielkości powierzchni 
manewrowych, aby nie spowodować uszkodzeń w  istniejącym budynku. W przypadku wyrządzenia szkody, 
Wykonawca usunie ją na własny koszt.  
3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami, oraz pojazdami dostarczającymi materiały budowlane i sprzęt na jego zamówienie.  
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inspektor 
Nadzoru  dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane 
doświadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu budowli (w tym basenów i zbiorników wodnych) i 
układaniu okładzin ceramicznych.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną naprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych.  
Ocena jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów będzie w pierwszej kolejności prowadzona na 
podstawie postanowień niniejszej Specyfikacji Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej 
specyfikacji będą miały zastosowanie Obowiązujące Normy, karty techniczne lub instrukcje stosowania wyrobów, 
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

5.2. Kontrola jakości robót 

5.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. W przypadku, gdy nie zostały określone wymagania minimalne, Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących sprzętu i pracy personelu mających wpływ na zapewnienie odpowiedniej jakości robót.  

Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 
- badania przed rozpoczęciem robót, 
- badania w trakcie wykonywania robót, 
- badania odbiorcze po wykonaniu robót. 

5.2.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują: 
- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie przygotowania podłoża. 

5.2.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują: 
- jakość materiałów do wbudowania, 
- skład mieszanek zapraw klejowych i spoinujących, 
- temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, 
- sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki gruntującej i mikrozaprawy uszczelniającej. 

5.2.4. Badania po zakończeniu robót obejmują: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinującej, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań - ściśle związane i jednorodne. 
- badanie prawidłowości wykonanych uszczelnień oraz ich szczelności 
 

6. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy - jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Książka obmiarów - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót.  
Pozostałe dokumenty budowy: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne, 
c) wewnętrzny dziennik budowy, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz rzeczywiste ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane w książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru 
powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą przekazane 
Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem dokumentacyjnym nie będą gotowe do odbioru, Komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowego odbioru robót.  
Podstawowym dokumentem odbiorowym jest protokół odbioru ostatecznego robót. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa określona w umowie. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty wykraczającej poza zakres objęty ceną ryczałtową 
(potwierdzonej obmiarem i protokółem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej 
ustalonej w umowie. 
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B-01.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  

CPV - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i przygotowawczych związanych z remontem posadzki i likwidacji przecieków przez strop plaży 
wokół niecek basenowych w budynku pływalni AWF przy ul. Droga Dębińska 10C w Poznaniu 
 
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Jest także dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 

 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
1.3.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w strefie hali basenowej 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac występujących w obiekcie, m.in. :  

• Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy; 
• Opróżnienie niecek z wody basenowej 
• W razie potrzeby - demontaż elementów stalowych drabinek, pochwytów  
• Rozbiórka powierzchni posadzek z ceramicznych płytek basenowych; 
• Skucie nierówności betonu wraz z oczyszczeniem podłoża po usunięciu płytek; 
• Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie; 
• Wykucie uszkodzonych kształtek rynny odpływowej; 
• Opróżnienie i oczyszczenie istniejących szczelin dylatacyjnych; 
• Nacięcie brakujących szczelin dylatacyjnych; 

• Usunięcie spoin między płytkami ceramicznymi na powierzchni plazy basenowej; 
• Wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki; 
• Zabezpieczenie pionowych ścian i dna wnętrza basenu folią osłonową budowlaną.  

 
1.3.2. Roboty przygotowawcze w pomieszczeniu podbasenia 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac występujących w obiekcie, m.in. :  

• Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy; 
• Zeskrobanie starej farby w miejscach zniszczonych powłok malarskich; 
• Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw stropów 
• Oczyszczenie ręczne odsłoniętego zbrojenia z produktów korozji; 
• Skucie tynków (w miejscach zniszczonych – wyługowanych przez sól z przeciekającej wody basenowej); 
• Wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki; 
• Zabezpieczenie urządzeń i elementów technologicznych basenów folią osłonową budowlaną.  

 
 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia przyjęte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, urobek po oczyszczeniu dylatacji, urobek po zeskrobaniu zniszczonych 
powłok malarskich w podbaseniu.  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego do przeprowadzenia pełnego zakresu 
robót rozbiórkowych, posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, a osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone.  
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4. TRANSPORT  

Transport materiałów z rozbiórki realizować dostępnymi środkami transportu. Wywóz na zewnątrz 
remontowanego obiektu – taczki budowlane, pojemniki do wynoszenia ręcznego, wywóz na miejsce utylizacji - 
samochód skrzyniowy lub wywrotka. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  - podano w ST „Wymagania ogólne”  
5.2. Przygotowanie terenu prac rozbiórkowych   
1. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te 
roboty mają być wykonywane, a w szczególności:  
a) wyznaczyć teren prowadzenia prac taśmą ostrzegawczą,  
b) wyznaczyć miejsce składowania gruzu i materiałów rozbiórkowych,  
c) zapewnić korzystanie z wody do robót rozbiórkowych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,  
d) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz 

oświetlenia miejsc pracy,  
g) zabezpieczyć niecki basenowe i elementy obiektu przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac i wywozu 
gruzu.  
h) zabezpieczyć urządzenia technologiczne w strefie podbasenia przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac 
 
2. Dobór narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania prac 
Zależnie od warunków roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie  
albo mechanicznie - używając młotów elektrycznych, szlifierek kątowych, frezarek elektrycznych itp. 

 
5.3. Wykonanie prac rozbiórkowych podstawowych  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Rozbiórkę elementów wykonać z zachowaniem należytej ostrożności aby nie doprowadzać do uszkadzania  
sąsiednich elementów.  
Gruz oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieźć do utylizacji 

w miejsca do tego przeznaczone. Dokumenty potwierdzające utylizację przekazać Inwestorowi.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne". Polega ona na sprawdzeniu kompletności 
i dokładności dokonanych prac rozbiórkowych i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu ich wykonania 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - podano w ST "Wymagania ogólne"  
7.2. Zasady obmiarowania  
Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót - podano w ST "Wymagania ogólne"  
8.2. Odbiór robót rozbiórkowych  
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  
1) sprawdzenie zgodności zakresu wykonania rozbiórki z dokumentacją projektową; 
2) sprawdzenie dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki;  
3) sprawdzenie poprawności uporządkowania terenu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności będą określone w umowie z Wykonawcą.  
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B-02.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Wykonanie izolacji dylatacji obwodowych i plaży  

CPV - 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne  
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 
 

1. WSTĘP.  

1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z uszczelnieniem dylatacji obwodowych wokół niecek basenowych oraz dylatacji plaży w budynku 
pływalni AWF przy ul. Droga Dębińska 10C w Poznaniu.  
 

1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Jest także dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
1.3 Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
uszczelnienia dylatacji wokół niecek basenowych i dylatacji plaży. 

  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  

2 MATERIAŁY.  

2.1. Preparaty gruntujące (np. weber. Prim 807 lub równoważny) 
Do gruntowania powierzchni sczepnych należy stosować systemowe rozwiązania i produkty renomowanych firm w 
dziedzinie chemii budowlanej. Zalecane jest użycie żywicy epoksydowej o konsystencji płynnej, do gruntowania 
powierzchni betonowych odpornej na wodę i chemikalia.  
Lepkość w temp. +25°C: 550 mPa s; gęstość w temp. +20°C: ok. 1,09 kg/dm3 
 
2.2. Styropian  
Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej poniżej poziomu uszczelnienia. Należy stosować płyty ze styropianu 
ekstrudowanego o następujących właściwościach: 
− nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu Wlt ≤ 0,70%  
− naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 250 kPa  
− gęstość nie mniejsza niż 32kg/m3 
 
2.3. Sznury dylatacyjne (np. ASO-SR lub równoważny) 
do wypełniania szczelin dylatacyjnych przed wprowadzeniem fugi silikonowej  (w poziomie warstwy posadzkowej) 
lub elastycznej masy uszczelniającej (w głębi dylatacji obwodowej). Produkowany ze spienionego polietylenu o 

zamkniętej strukturze komórkowej, wodoodporny, o wysokiej elastyczności i odkształcalności 
 
2.3. Taśmy dylatacyjne uszczelniające (np. weber.tec Superflex B 240 lub równoważna – do uszczelnienia 
dylatacji obwodowych niecek basenowych i np. weber.tec uni 120/70 lub równoważna – do uszczelnienia dylatacji 
plaży wzdłuż krawężników stropowych) 
 Do uszczelnienia dylatacji obwodowej - taśmy uszczelniające z miękkiego, laminowanego PVC oraz z części 
przyklejanej z włókniny poliestrowej.  
- wydłużenie względne przy zerwaniu: ok. 110% 
- twardość wg. Shore’a A: 75  
- odporność chemiczna: na rozcieńczone kwasy i zasady  
- odporność termiczna: od -15°C do + 80°C 
- szerokość taśmy 240 mm 
Do uszczelnienia dylatacji plaży – taśmy uszczelniające z tkaniny poliestrowej oraz termoplastycznego elastomeru 
- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 7,3 MPa wzdłuz ≥ 3,0 MPa w poprzek 
- wydłużenie względne przy zerwaniu: ≥ 80%  
- naprężenie zrywajace: ≥ 0,5 MPa 
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- wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym: ≥ 75% 
- wodoszczelność: brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa/24 h  
- odporność termiczna: -30ºC ÷ +90ºC 
 
2.3. Zaprawy (żywice) do przeciwwodnych izolacji poziomych (np. weber.tec 827 S lub równoważna) 
Dwuskładnikowa żywica uszczelniająca, do uszczelniania powierzchni poziomych, pionowych i pochyłych - na 
bazie żywic epoksydowych o konsystencji pastowatej 
- gęstość: ok. 1,25 kg/dm³  
- wymagana ilość warstw: 2 do 3 o grubości 1,2 mm do 2 mm 
- temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +30°C 
- odporność temperaturowa (obszary mokre i stale znajdujące się pod wodą): do +40°C 
- możliwość pełnego obciążenia: po 7 dniach 
 
2.3. Elastyczna masa żywiczna – do wgłębnego uszczelnienia dylatacji obwodowych (np. weber.tec 
PU K 25 lub równoważna) 
Masa poliuretanowa na bazie poliuretanowej z modyfikatorami, do wypełniania i uszczelniania dylatacji cechująca 
się dobrą przyczepnością do betonu, odporna na działanie czynników chemicznych, w tym kwasów i ługów. 
- gęstość: ok.1,29 g/cm3 
- szybkość twardnienia: ok. 3 mm na dobę 
- odporność termiczna: od -30°C do +80°C 
- wydłużenie przy zerwaniu: > 400% 
- zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny: 25% 
- twardość wg Shore’a: A -30 
 
2.3. Woda 
Stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3 SPRZĘT.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych przy dylatacjach i z uszczelnieniem dylatacji  w 
konstrukcjach betonowych i żelbetowych wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu i aplikatorów przeznaczonych do 
wykonania zamierzonych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów.  
Sprzęty i odzież ochronna używane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  

 

4 TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Materiały systemowe do izolacji i uszczelnień są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Należy 
je przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed 
uszkodzeniem. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanymi do ilości ładunku. 

Ładunki konfekcjonowane w workach powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem a materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery należy chronić przed przemarznięciem. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Przygotowanie podłoża  
Do aplikacji materiałów wypełniających i uszczelniających dylatacje można przystąpić po dokładnym oczyszczeniu 
i wysuszeniu szczelin dylatacyjnych. Powierzchnie boczne pomiędzy oddzielonymi dylatacją elementami 
żelbetowymi muszą być oczyszczone, suche, bez pyłu i zanieczyszczeń oraz wolne od zadziorów. Ewentualne 
nierówności należy zeszlifować lub zaszpachlować masą do reprofilacji betonu. Bezpośrednio przed aplikacją 
materiałów wypełniających dylatacje a w przypadku poziomych krawędzi elementów żelbetowych przy dylatacji 
bezpośrednio przed pokryciem podłoża warstwą gruntującą, należy powierzchnie podłoża przedmuchać 
sprężonym powietrzem. Podłoża betonowe należy wstępnie pokryć systemowym preparatem gruntującym 
przygotowanym zgodnie z instrukcją znajdującą się w karcie technicznej produktu w celu związania cząstek kurzu 
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i stabilizacji podłoża pylącego. W razie potrzeby szpachlowania podłoża należy zachować odstęp czasowy na  
wyschnięcie szpachlówki w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powłoki uszczelniającej nie powstawały 
uszkodzenia. Na szpachlowanych podłożach nie wymagana jest powłoka gruntująca o ile nie pojawią się czynniki 
zmniejszające przyczepność kolejnych warstw.  
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:  
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,0 MPa),  
- temperatury podłoża,  
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej 
wilgotności),  
Materiały i środki stosowane do przygotowania powierzchni betonowych przy przeznaczonych do uszczelnienia 
dylatacjach powinny spełniać wymagania  Producentów materiałów izolacyjnych (uszczelniających) zgodnie z 
kartami technicznymi Producentów.  

 
5.2. Uszczelnienia wewnętrzne i poziome dylatacji 
Prace związane z uszczelnieniem dylatacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody aplikacji 
materiałów izolacyjnych:  
Preparaty gruntujące - malowanie pędzlem lub wałkiem,  
Styropian i sznury dylatacyjne – ręcznie.  
Taśmy dylatacyjne uszczelniające - ręczne przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.  
Preparaty do przeciwwodnych izolacji poziomych – nakładanie pacą z listwą zębatą, wyrównywanie pacą 
gładką  
Masa do wgłębnego uszczelnienia dylatacji – wyciskacz ręczny lub pneumatyczny. 
 

 

Warunki obróbki:  
W razie potrzeby stosować środki ochronne, jak np. osłonięcie folią. Nie dopuszczalne jest sztuczne 
przyspieszanie wysychania, np. przez podgrzewanie palnikiem. Izolacje powłokowe należy ochraniać przed 
oddziaływaniem wody do ich całkowitego wyschnięcia.  
Czas `schnięcia powłoki uszczelniającej systemowej uzależniony jest od temperatury wewnętrznej, wilgotności 
oraz cyrkulacji powietrza, wilgotności podłoża oraz grubości wykonanej powłoki. Wynosi on średnio 2-3 dni (przy 
+23°C oraz wilgotności 65%). Należy przy tym pamiętać, że wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia. 
  
Wykonanie uszczelnienia:  
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji oraz aplikacji materiałów uszczelniających należy przestrzegać 
zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie przejść oraz górnego zakończenia ściany w strefie wody 
odpryskowej, gdzie szczególnie ważne jest zachowanie czystego podłoża oraz staranne wykonanie powłok. W 
przypadku przerwania prac wykonać zakończenie umożliwiające wykonanie zakładu materiału przy wznowieniu 
robót. Przerwy w nanoszeniu materiału nie mogą występować na narożach.  
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do 
Dziennika Budowy.  

 

6 KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Kontrola, pomiary i badania  
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Materiały: 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST, skontrolować terminy przydatności, szczelność 
pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 
Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatami kątem zgodności z wymaganiami (rysy, 
kawerny, nośność, równość, wilgotność, przyczepność).  
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót z częstotliwością 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
- Poprawność wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
- Prawidłowość wykonania warstwy sczepnej 
Prawidłowość wykonania pierwszej warstwy izolacyjnej 
Prawidłowość wklejenia elementów uszczelniających w szczelinach 
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Prawidłowość wykonania drugiej warstwy izolacyjnej 
Dokładność wklejenia taśm uszczelniających i wypełnienia masami uszczelniającymi. 
 

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót).  
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w 
formularzu wyceny (przedmiarze robót).  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Odbiór robót  
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
niezbędne do pełnej realizacji zadania tj.  uszczelnienia dylatacji obwodowych wokół niecek basenowych oraz 
dylatacji plaży zostaną ocenione pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji odbiorowej budowy.  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Warunki płatności będą określone w umowie. 
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B-03.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Izolacje poziome podposadzkowe 

Roboty posadzkowe  
CPV - 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne  

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne  
CPV 45431000‐7 Okładziny ceramiczne posadzek 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podposadzkowej powłoki uszczelniającej w budynku pływalni AWF przy ul. Droga 
Dębińska 10C w Poznaniu. 
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Jest także dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
1.3 Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 
- wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie uszczelnienia posadzek wokół niecek 
basenowych oraz częściowej hydroizolacji  plaży a w szczególności wykonanie poziomej izolacji wodoszczelnej. 
- wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu odtworzenie posadzek w obiekcie po wykonaniu uszczelnień 

  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Preparaty gruntujące (np. weber. Prim 807 lub równoważny) 
Do gruntowania powierzchni podłoża pod posadzkę plaży i innych powierzchni podposadzkowych zalecane jest 
użycie żywicy epoksydowej o konsystencji płynnej, do gruntowania powierzchni betonowych odpornej na wodę i 
chemikalia, alternatywnie środka gruntującego na bazie żywic akrylowych pod mineralną zaprawę uszczelniającą 
Parametry techniczne środków gruntujących z żywic epoksydowych: 
Lepkość w temp. +25°C: 550 mPa s; gęstość w temp. +20°C: ok. 1,09 kg/dm3 
Parametry techniczne środków gruntujących z żywic epoksydowych: 
Lepkość w temp. +25°C: 550 mPa s; gęstość w temp. +20°C: ok. 1,09 kg/dm3 
Parametry techniczne środków gruntujących z żywic akrylowych: 
Gęstość w temp. +20°C: ok. 1,0 kg/dm3, temperatura obróbki +5°C ÷ +30°C, przeznaczenie – do gruntowania 
chłonnych podłoży poziomych i pionowych (np. betonowych) pod mineralną zaprawę uszczelniającą 
 
 
2.2. Zaprawy (żywice) do przeciwwodnych izolacji poziomych (np. weber.tec 827 S lub równoważna) 
Dwuskładnikowa żywica uszczelniająca, do uszczelniania powierzchni poziomych, pionowych i pochyłych - na 
bazie żywic epoksydowych o konsystencji pastowatej, alternatywnie elastyczna zaprawa uszczelniająca mineralna 
modyfikowana polimerami – dwuskładnikowa.  
Parametry techniczne żywicy uszczelniającej epoksydowej: 
- gęstość: ok. 1,25 kg/dm³  
- wymagana ilość warstw: 2 do 3 o grubości 1,2 mm do 2 mm 
- temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +30°C 
- odporność temperaturowa (obszary mokre i stale znajdujące się pod wodą): do +40°C 
- możliwość pełnego obciążenia: po 7 dniach 
Parametry techniczne zaprawy uszczelniającej mineralnej: 
- gęstość: ok. 1,6 kg/dm3 
- temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C 
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Przyczepność do podłoża betonowego: ≥1,4 MPa 
Wodoszczelność: brak przecieku przy ciśnieniu ≥0,5 MPa 
Odporność na powstawanie rys podłoża: ≥ 0,8 mm 
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: ≥ 0,7 MPa 
Wydłużenie względne przy zerwaniu: ≥0,25% 
 
2.3. Zaprawa klejowa do płytek basenowych (np. weber.xerm 855 lub równoważna) 
Masa poliuretanowa na bazie poliuretanowej z modyfikatorami, do wypełniania i uszczelniania dylatacji cechująca 
się dobrą przyczepnością do betonu, odporna na działanie czynników chemicznych, w tym kwasów i ługów. 
- gęstość: ok.1,60 g/cm3 
- temperatura obróbki: od +5°C do +15°C 
- spływ: ≤ 0,5 mm  
- odkształcenie poprzecze: ≥2,5 mm i <5 mm 
- przyczepność : ≥ 1,0 N/mm2 
- pełna wytrzymałość: po 7 dniach 
 
2.4. Zaprawa do fugowania płytek basenowych (np. CRISTALLFUGE-HF lub równoważna) 
 Elastyczna zaprawa do spoinowania o podwyższonych parametrach o dużej odporności na ścieranie, 
wodoodporna, odporna na mycie pod ciśnieniem, przydatna do spoin o szerokości 3÷20 mm. Zaprawa powinna 
mieć możliwość stosowania na posadzkach z systemem ogrzewania podłogowego. 
Temperatura obróbki podłoża: +5°C do +25°C  
Czas obróbki: 30 - 45 min  
Szerokość spoiny: 3 - 20 mm  
Pełne obciążenie: najwcześniej po upływie 7 dni  
Wytrzymałość na ściskanie: > 15 N/mm2 po 28 dniach  
Wytrzymałość na zginanie: > 2,5 N/mm2  
Gęstość mokrej zaprawy: około 2,1 kg / dm3 
 
2.4. Masa silikonowa do uszczelniania spoin (np. ESCOSIL-2000 lub równoważna) 
Elastyczna masa do spoinowania o elastyczności, wodoodporności, odporności na działanie chloru i chemikaliów 
na bazie uszczelniacza silikonowego, przydatna do spoin o szerokości 3÷20 mm. Masa powinna mieć możliwość 
stosowania na posadzkach z systemem ogrzewania podłogowego. 

Temperatura obróbki podłoża: +5°C do +35°C  
Szerokość spoiny: 3 - 20 mm  
Czas twardnienia na 1 dzień: ok. 2-3 mm, przy + 23°C i 50% wilgotności powietrza. 
Twardość Shore-A: ok. +18 – 22 
Odkształcenie dopuszczalne: 25% 
Wytrzymałość na zrywanie: 1,2 N/mm2 do 1,5 N/mm2  
Wydłużenie przy zerwaniu: 400 ÷ 600%  
Odporność termiczna: od - 40 do +180°C 
Gęstość: około 1 kg/dm3 
 
2.4. Posadzkowe płytki basenowe - płytki posadzkowe standardowe o wymiarach 250 x 125 x 7 mm – należy 
dobrać płytki o takich samych wymiarach, w kolorze i fakturze zbliżonych do istniejących. 
Wymagania: 
- antypoślizgowe – grupa B (R12), 
- nienasiąkliwe (E≤0,5%), 
- klasa ścieralności - 1 
- kolorystycznie dopasowane do istniejących posadzek 
 
2.3. Woda 
Stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie 
z założoną technologią. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio 
przeszkolone.  
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3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania powłok izolacyjnych 
− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
− do przygotowania mas uszczelniających – mieszadło wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania emulsji 
roboczych, 
− do nakładania – sztywny pędzel, szczotki, pace, wałki 
− do cięcia taśm uszczelniających – nożyczki, nóż.szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną. 
 
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzek 
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek posadzkowych, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 

kompozycji klejących 
- mieszadła do zapraw klejowych 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe 

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne"  
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 
pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Materiały Składować i transportować w 
fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów izolacyjnych  
Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić 
dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem. 

 
4.3. Transport i składowanie materiałów okładzinowych 
Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi materiału na 
paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych ilościach) w zamkniętych 
kartonowych pudłach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

  
5.2. Wykonanie warstw naprawczych i wyrównawczych  
Przed rozpoczęciem prac oczyścić podłoże po skuciu płytek i luźnych fragmentów zapraw i betonu, odkurzyć. W 
razie potrzeby naprawić podłoże zaprawą naprawczą np. ASOCRET-RN do uzyskania gładkiej i równej powierzchni 
i wypełnić istniejące dylatacje. Wykonać warstwę sczepną. Zaprawy układać pacą wypełniając ubytki szczelnie. 
Wyrównać całą powierzchnię po usunięciu istniejących płytek posadzkowych, zagładzić i zabezpieczyć.  

 
5.2. Wykonanie warstw izolacji wodoszczelnych 
Chłonne podłoże zagruntować preparatem gruntującym wybranego systemu izolacyjnego. Aplikacja materiału 
powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne lub suche podłoże (wg wymagań producenta wybranego 
preparatu gruntującego). Środek gruntujący nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub szczotki malarskiej.  
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Prace izolacyjne z zastosowaniem żywicznych mas uszczelniających lub szlamu uszczelniającego należy rozpocząć 
od uszczelniania naroży i dylatacji z zastosowaniem tasm uszczelniajacych prostych i narożnikowych. Zaprawę 
(masę żywiczną) do izolacji poziomych przygotować w sposób zgodny z instrukcją producenta. Przygotowaną 
masę izolacyjną nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże przy użyciu zestawu narzędzi podanego w 
instrukcji producenta. Należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładną aplikację pierwszej warstwy na izolowane 
podłoże. Następne warstwy (drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu warstwy poprzedniej.  

 
5.3 Układanie płytek glazurowanych i gresowych – zasady ogólne. 
Zakres szczegółowy prac: 
- Przygotowanie podłoża 
- Naniesienie masy klejowej – pod całą powierzchnię płytki 
- Wykonanie okładzin podłogowych z płytek basenowych 
- Fugowanie ‐ wypełnienie szczelin między płytkami zaprawą spoinującą 
Założenia montażowe: 
Przed przystąpieniem do montażu płyt należy sporządzić szczegółowy plan rozmieszczenia płytek wzdłuż dylatacji 
obwodowych i dylatacji plaży (szczególnie dotyczy to niecki basenu rekreacyjnego o krawędziach łukowych. 

Układanie płytek. 
Zaprawę klejącą należy nanieść na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie 
rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku). Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt 
dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 10÷30 minut 
(zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie 
docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki 
powierzchnia sklejenia była całkowita. W warstwie kleju pod płytkami nie może być pustych miejsc. Czas 
korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. W trakcie wykonywania prac 
należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek w celu 
późniejszego prawidłowego wypełnienia spoin fugą. Szerokość spoin między płytkami powinna być stała, układ 
spoin dostosowany do spoin istniejących. 
Fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy klejowej, nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
przyklejenia płytek. Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania 
płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Fugi należy chronić przed zbyt intensywnym 
wysychaniem. W spoinach dylatacyjnych należy stosować wypełnienie materiałami trwale elastycznymi. Spoiny 

dylatacyjne spoinować fugą silikonową po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni plaż należy sprawdzić spadki do rynien i wpustów 
odwadniających – płytki układać ze spadkami zgodnymi z istniejącymi. Podczas układania płytek, w razie potrzeby 
dokonać wymiany uszkodzonych lub nieprawidłowo osadzonych wpustów w rynnach odpływowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w ST ”wymagania ogólne"  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem powłok izolacyjnych badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża. Wszystkie wymienione 
materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin posadzkowych badaniom owinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, zaprawy 
klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych powinno 
obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, 
– występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu,  
– sprawdzenie spadków podkładu  
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
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6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania izolacji i okładzin z dokumentacją 
projektową i SST. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 
rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych izolacji i okładzin posadzek a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
− prawidłowości wykonania dylatacji. 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw izolacyjnych, 
- sprawdzenie przyczepności izolacji do podłoża betonowego 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Poszczególne etapy robót okładzinowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Do odbioru 
końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych, a fakt ten powinien znaleźć 
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola powinna obejmować: 
‐ Jakość użytych materiałów 
‐ Kompletność wykonanych prac 
‐ Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót - podano w ST "Wymagania ogólne"  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi izolacji przeciwwodnych określonymi w pkt. 5  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  
 

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
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– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych,  
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
– protokoły odbiorów częściowych,  
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami oraz dokonać oceny 
wizualnej.  
Prace powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu nawierzchni i szczelności stropów plaży basenowej po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.4. "Odbiór ostateczny robót".  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności będą określone w umowie. 
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B-04.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Reprofilacja otuliny betonowej na stropie podbasenia 

CPV 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie naprawy konstrukcji betonowej stropu  w pomieszczeniu podbasenia polegającej na odtworzeniu 
odspojonej otuliny zbrojenia w budynku pływalni AWF przy ul. Droga Dębińska 10C w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Jest także dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
reprofilację otuliny zbrojenia stropu żelbetowego. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem  
naprawy uszkodzonych elementów konstrukcji żelbetowych monolitycznych przy zastosowaniu systemu 
składającego się z: 
- mineralnej powłoki antykorozyjnej, 
- mineralnej warstwy szczepnej 
- zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupełniania ubytków o grubości do 50 mm, 
- szpachli naprawczej do uzupełniania ubytków o grubości do 3 mm, 
- powłoki malarskiej z farby antykondensacyjnej. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST. Do 
wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w obowiązujących 
przepisach. Do wykonywania napraw elementów betonowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
systemowych zestawów do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych posiadających Aprobatę 
Techniczna ITB, IBDiM do tego typu zastosowań oraz betonów zgodnych z SST dotyczącą wykonywania 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. Materiały do napraw konstrukcji betonowych powinny spełniać wymagania 
normy PN-EN 1504-1:2000. 
 
2.2. Mineralna powłoka antykorozyjna dla odsłoniętej stali. 
Mineralna warstwa sczepna - zaprawa, modyfikowana polimerami, przeznaczona do aplikacji na powierzchniach 
poziomych i pionowych jako warstwa sczepna pod zaprawy naprawcze, 
2.3. Zaprawa naprawcza do betonu  
o drobnym kruszywie, modyfikowana polimerami do wypełniania ubytków, stosowana do naprawiania i reprofililacji 
żelbetonowych konstrukcji o średniej wytrzymałości, 
2.4. Szpachla naprawcza do betonu   
służąca do szpachlowania i wyrównywania nierówności, zamykania gniazd żwirowych i innych uszkodzeń. 
2.4. Antykondensacyjna farba do aplikacji na powierzchnię z betonu  
2.5. Woda  
do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 “Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
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3. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny  
z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów do napraw konstrukcji betonowych.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP.  
− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 
− do przygotowania mas naprawczych – mieszadło wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania emulsji 
roboczych, 
− do nakładania – sztywny pędzel, pace 
− do wyrównywania i wygładzania powierzchni –szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - podano w ST "Wymagania ogólne"  
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 
pokrytych plandekami lub zamkniętych. Materiały składować i transportować w fabrycznie zamkniętych i 
nieuszkodzonych opakowaniach. 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów izolacyjnych  
Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić 
dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed 
przemarznięciem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem doradcy technicznego producenta środków do napraw 
konstrukcji betonowych oraz zgodnie z kartami technicznymi materiałów naprawczych. 

 
5.2. Przygotowanie powierzchni  
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny być usunięte przez skucie i piaskowanie. Stal 
zbrojeniową należy oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów 
naprawczych. Naprawiana powierzchnia betonowa musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. 
Należy usunąć wszystkie luźne części betonowe. Bezpośrednio przed naprawą, należy powierzchnię betonu 
przedmuchać sprężonym powietrzem.  
 
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali 
Odsłoniętą i oczyszczoną stal zbrojeniową należy zabezpieczyć zaprawą PCC zgodnie z wymaganiami podanymi w 
karcie technicznej producenta preparatu. 
Łączna grubość powłoki antykorozyjnej powinna być nie mniejsza niż wymaganie minimalne określone w katcie 
technicznej.  
 
5.4. Wykonanie warstwy szczepnej 
Wokół miejsca naprawianego zaleca się naciąć beton za pomocą tarczy korundowej lub diamentowej (wydzielić 
naprawiane pole). Następnie z wydzielonego pola usunąć wierzchnią skorodowaną i zanieczyszczoną warstwę 
betonu za pomocą skuwania i śrutowania. Po zakończeniu obróbki mechanicznej, usunąć odspojone fragmenty 
betonu i odpylić.  
Oczyszczone podłoże betonowe przed aplikacją warstwy sczepnej powinno być matowo-wilgotne. Zaprawę 
sczepną wcierać twardą szczotka w przygotowane podłoże wypełniając jego pory, tak aby powstała ciągła, trwale 
związana z podłożem powłoka. Następnie nanieść zaprawę naprawczą metodą “świeże na świeże”.  
 
5.5. Wykonanie reprofilacji powierzchni sufitu 
Prace związane z wykonaniem naprawy winny być prowadzone z zachowaniem wymagań, odpowiednich norm, 
kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych dla stosowanego materiału.  
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Przy nakładaniu poszczególnych warstw materiału naprawczego należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
dotyczących sposobów nakładania materiałów naprawczych, stanu podłoża, zakresów temperatur otoczenia i 
podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.  
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Zamawiającego. Przystąpienie od kolejnych 
etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.  
Powierzchnie pokryte zaprawami naprawczymi czy szpachlowane należy chronić przed nadmiernym wysychaniem, 
i dużymi wahaniami temperatury.  
 
5.6. Wykonanie powłok malarskich 
Powłoki ochronne nakładać się w dwóch cyklach roboczych wałkiem lub pędzlem. Stosować farbę 
antykondensacyjną. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w ST ”wymagania ogólne"  

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z naprawą powierzchni betonowych na suficie podbasenia badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy podłoża. Wszystkie 
te materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Materiały dostarczona na budowę muszą posiadać 
certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach.  
Badanie powierzchni betonowej wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
okładzinowych powinno obejmować wizualną ocenę przygotowania powierzchni z oceną dokładności usunięcia 
skorodowanych elementów betonowych, dokładności oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości 
powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania kolejnych warstw naprawczych z 

dokumentacją projektową i wymaganiami dostawcy systemu naprawczego przedstawionymi w kartach 
technicznych materiałów. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 
oraz jakości robót „zanikających” a w tym:  
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna ocena 
wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i 
odspojeń itp.),  
- kontrolę prawidłowości wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej (wizualna ocena wykonania wypełnienia 
i warstwy wyrównującej z oceną jednorodności wykonania, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń 
itp.),  
- oznaczenie przyczepności materiałów naprawczych na odrywanie (wytrzymałość materiałów naprawczych na 
odrywanie winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta). Wytrzymałość na odrywanie określa się 
metodami niszczącymi, dlatego miejsca po badaniu należy ponownie naprawić),  
 
6.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych praz naprawczych a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− jakości (wyglądu) naprawionych powierzchni sufitow, 
- sprawdzenie przyczepności materiału naprawczego do podłoża betonowego 
- sprawdzenie związania materiału naprawczego z podkładem przez lekkie opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót - podano w ST "Wymagania ogólne". 

Naprawę konstrukcji betonowych uznaje się za wykonaną zgodnie z niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 

normach, aprobatach technicznych dały wyniki pozytywne.  
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi wykonania naprawy określonymi w pkt. 5  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  
 
7.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.  
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji dokumenty wymienione w ST "Wymagania ogólne".:  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami oraz dokonać oceny 
wizualnej.  
Prace powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu nawierzchni naprawionych stropów pod plażą basenową po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.  

 

8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Warunki płatności będą określone w umowie. 
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B-05.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Roboty tynkowe  

Kod CPV 45410000-4 Tynki zwykłe wewnętrzne 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich związanych z remontem w pomieszczeniu podbasenia w pływalni AWF przy ul. Droga Dębińska 10C w 
Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Jest także dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu odtworzenie 
tynków po ich skuciu w miejscach zniszczonych. Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
Uzupełnieniami i naprawą tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i sufitach. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST.  

 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw tynkarskich i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.3. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych (np. Zaprawa Tynkarska Atlas - tradycyjny 
tynk cementowy kat. III) 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Gęstość nasypowa: 1,6 kg/m3 
Przyczepność FP:B: ≥ 0,3 N/mm2 
Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II (1,5÷5,0 MPa) 
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: Wc1 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ≤30 
 
2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - podano w ST „Wymagania ogólne". 
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3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
- do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 
- do przygotowania zapraw - mieszarki do zapraw, przenośne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki z 
mieszadłem wolnoobrotowym, 
- do nakładania zaprawy - kielnie, pace. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Przygotowanie podłoża pod tynki 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów tynkarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.). Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem należy 
oczyścić mechanicznie szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody pod ciśnieniem lub gorącą parą 
wodną - w zależności od rodzaju podłoża.  
Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni. Suche i dojrzałe podłoża należy 
zagruntować. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków gruntujących należy 
osłonić. 
 
5.6. Wykonywanie tynków zwykłych 

Na przygotowanych podłożach wykonać tynki zwykłe wewnętrzne warstwowe - odtwarzające kat. tynków 
istniejący w pomieszczeniu podbasenia. Grubości tynków zwykłych w powinny być zgodne z grubością tynków 
istniejących. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Po ewentualnych niezbędnych zabiegach wstępnych, rozciąga się zaprawę ręcznie, tynk należy wykonywać 
dwuwarstwowo, przy czym pierwszą warstwę należy zgrubnie ściągnąć łatą i nadać jej szorstkość w celu 
zapewnienia dobrej przyczepności drugiej warstwy. 
Nakładanie drugiej warstwy następuje po wystarczającym stwardnieniu i przy jednolitej grubości pierwszej 
warstwy najwcześniej na drugi dzień.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w ST  „Wymagania ogólne" 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania przygotowania podłoża: 
wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania,  
równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 
złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru.  
 
6.3. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej 

Kontrola polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót - podano w ST „Wymagania ogólne". Kierownik budowy zgłasza gotowość 
do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu i wpisów do dziennika budowy  
 
8.2. Zgodność z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni - Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny nie mogą być większe 
niż 3 mm. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego – nie mogą być większe niż 2 mm  
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
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B-06.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Roboty malarskie 

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich związanych z pracami remontowymi w pomieszczeniu podbasenia w pływalni AWF przy 
ul. Droga Dębińska 10C w Poznaniu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Jest także dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich obejmujących:  
- gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 
- dwukrotne malowanie farbami antykondensacyjnymi (kolor biały) powierzchni wewnętrznych 
- prace zabezpieczające 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót 
podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania - dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne". 
 

2.2 Rodzaje materiałów 
2.2.1. Preparat do gruntowania (np. Unifix lub równorzędny) - jednoskładnikowy podkład przeznaczony do 
impregnacji porowatych i pylących powierzchni wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń 
Właściwości: 

ciecz bezbarwna o gęstości ok. 1,02 kg/dm3 

odporna na temperaturę do 80°C 

lepkość 10-20 sec. (Ford 4 - 23°C) 

Zawartość substancji stałych – do 15% 

2.2.2. Farba antykondensacyjna (np. Coo-Var lub równorzędna) – do stosowania w miejscach, które są narażone 

na kondensację wilgoci. 

Właściwości: 

kolor – biały  

gęstości ok. 1,20 kg/dm3  

odporna na temperaturę do 80°C  

lepkość 8-9 (temp. 23°C)  

Zawartość substancji stałych – do 41%  

Czas schnięcia – do pełnej trwałości 3-5 dni (temp. +20°C) 

2.2.3. Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich: 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,   

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POSADZKI I LIKWIDACJI PRZECIEKÓW PRZEZ STROP PLAŻY WOKÓŁ NIECEK 
BASENOWYCH W BUDYNKU PŁYWALNI AWF PRZY UL. DROGA DĘBIŃSKA 10C W POZNANIU 

32 

2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - podano w ST „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki,  

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania farb,  
- wałki, pędzle  
- drabiny  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także 
kontroli materiałów.  
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone 
i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej 
powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta 
wyrobów malarskich. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich: 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 4% 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Warunki wykonania robót malarskich wewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby.  
Sposób aplikacji: pędzel lub wałek 
Mieszanie: gotową farbę dobrze wymieszać przed użyciem 
Rozcieńczanie+ woda max. 5% 
Grubość warstwy mokrej: 100-125 mikronów 
 



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POSADZKI I LIKWIDACJI PRZECIEKÓW PRZEZ STROP PLAŻY WOKÓŁ NIECEK 
BASENOWYCH W BUDYNKU PŁYWALNI AWF PRZY UL. DROGA DĘBIŃSKA 10C W POZNANIU 

33 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie 
oraz na reemulgację, 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta  
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
 
Na przygotowanych podłożach wykonać tynki zwykłe wewnętrzne warstwowe - odtwarzające kat. tynków 
istniejący w pomieszczeniu podbasenia. Grubości tynków zwykłych w powinny być zgodne z grubością tynków 
istniejących. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Po ewentualnych niezbędnych zabiegach wstępnych, rozciąga się zaprawę ręcznie, tynk należy wykonywać 
dwuwarstwowo, przy czym pierwszą warstwę należy zgrubnie ściągnąć łatą i nadać jej szorstkość w celu 
zapewnienia dobrej przyczepności drugiej warstwy. 
Nakładanie drugiej warstwy następuje po wystarczającym stwardnieniu i przy jednolitej grubości pierwszej 
warstwy najwcześniej na drugi dzień.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w ST  „Wymagania ogólne" 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Badania podłoży pod malowanie 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z 
przedmiarem oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót tynkowych. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle sztucznym. 
Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoża należy 
oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać odpowiednim normom, 
Bezpośrednio przed ich użyciem należy sprawdzić: 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
używanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. 
Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki 
wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać 
osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  
z wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok 
malarskich. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
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- zgodności z przedmiarem, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 
na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
- sprawdzenie przyczepności powłoki - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 
mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy 
uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
- sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać 
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne".  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót - podano w ST „Wymagania ogólne". Kierownik budowy zgłasza gotowość 
do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu i wpisów do dziennika budowy  
 
8.2. Zgodność z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
 
8.3. Odbiór powłok malarskich 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- prześwity podłoża,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności powloki 
malarskiej do podłoża 
 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

 
 


