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SPIS ZAWARTOSCI

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych

Szczegobtowa specyfikacja techniczna. Roboty
rozbiorkowe i przygotowawcze

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna. Wykonanie
izolacji dylatacji obwodowych i plazy

Szczegdtowa specyfikacja techniczna. Izolacje poziome
podposadzkowe. Roboty posadzkowe

Szczegodtowa specyfikacja techniczna. Reprofilacja
otuliny betonowej na stropie podbasenia

Szczegodtowa specyfikacja techniczna. Roboty tynkowe

Szczegodtowa specyfikacja techniczna. Roboty malarskie
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B - 00. 00. 00 Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane
CPV —45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenéw
CPV — 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV —45453100-1 Roboty remontowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z remontem posadzki i likwidacji przeciekéw przez strop plazy
wokét niecek basenowych w budynku ptywalni AWF przy ul. Droga Debinska 10C w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacja.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot obejmuje wykonanie petnego zakresu robdt budowlanych.
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuije:

B-01.00.00 - roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

B-02.00.00 — wykonanie izolacji dylatacji obwodowych i plazy

B-03.00.00 — posadzki - izolacje przeciwwodne podposadzkowe, roboty posadzkowe
B-04.00.00 — naprawa betonu — odtworzenie otuliny zbrojenia

B-05.00.00 - tynki — odtworzenie zniszczonych tynkéw

B-06.00.00 — malowanie — odtworzenie powtok malarskich

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla wszystkich robot
potrzebnych do wykonania petnego zakresu robdt obejmujacych catos¢ zamierzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST, zgodne z obowigzujgcymi PN, nalezy rozumie¢ nastepujgco

1.4.1. Dziennik budowy wewnetrzny — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba powotana i wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy. Koszty powotania kierownika budowy ponosi Wykonawca.

1.4.4. Dokumentacja budowy — dokumentacja projektowa, dziennik budowy, protokét odbioréw czesciowych i
koricowych i ksigzka obmiardw.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz pomiarami powykonawczymi.
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1.4.5. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.6. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, w pierwszym gatunku.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.9. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.11. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.13. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji
przetargowej. Jest on przyblizeniem zakresu robot przewidzianego do wykonania, i stuzy tylko pomocniczo do
sporzadzenia kalkulacji ofertowe;j.

1.4.14. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawce i stanowigcy czes$¢ jego
oferty. Wykonawca winien skalkulowaé w swojej cenie ryczattowej prace niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, a nie tylko te wyszczegdlnione w przedmiarze.

1.4.15. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét, oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.16. Zadanie budowlane — czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji techniczno—uzytkowych.

1.4.17.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywnga ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

1.4.18.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla
ktdrych nie ustalono PN).

1.4.19. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces, lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.20. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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1.4.21. Roboty budowlane — prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.22. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na naprawie
lub wymianie uszkodzonych elementéw budynku, odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji

1.4.23. Wyrdéb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru

1.5.1 Dane dotyczace placu budowy:
Placem budowy jest teren ptywalni z jego otoczeniem.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowg i 1 egz. ST.

1.5.3. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Przed sporzadzeniem oferty udostepniona Dokumentacja Projektowa powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce,
w szczegdlnosci pod katem ilosci robdt, wymiardw elementdw, oraz mozliwosci technicznych realizacji robot
zgodnie z przepisami BHP.

1.5.4. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: oSwietlenie, wygrodzenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia jakiejkolwik instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji istniejgcych na terenie budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét do
zakonczenia odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac niezbedne kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.17 Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat a po zakonczeniu prac
zlikwiduje swoje Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. Zamawiajacy udostepni energie elektryczna, jej pobor
nastepowac bedzie poprzez rozdzielnice budowlang Wykonawcy z zainstalowanym podlicznikiem. W ramach tego
podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej energii elektrycznej. Zamawiajgcy udostepni mozliwo$¢ poboru
wody z sieci wodociggowej, jej pobdr nastepowac bedzie poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy sie z pobranej wody.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac musza spetnia¢ wymogi Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( Dz. U nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.). Kazda partia materiatow
dostarczonych do wbudowania powinna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Whbudowanie lub zamontowanie materiatéw o niewtasciwej jakosci bedzie skutkowaé koniecznoscig ich wymiany
na koszt Wykonawcy.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac z uzyciem materiatéw o parametrach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Przed przystapieniem do kolejnych faz robét nalezy kazdorazowo
przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce witasciwosci materiatéw przewidzianych do wbudowania.

2. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw rozbidrkowych, szkodliwych dla otoczenia oraz niespetniajgcych
wymagan okre$lonych niniejszej specyfikacji.

3. Wykonawca zapewni, aby materiaty przez niego dostarczone, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt byty
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem, oraz dostepne do kontroli przez Inwestora.

4. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

5. Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementéw robot, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu nie pdzniej niz 1 tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora. Zmiana materiatéw moze
nastepowac tylko na materiaty o nie gorszych parametrach technicznych. Przyjmuje sie, ze zmiany nie spowodujg
u Wykonawcy zwiekszonych kosztéw realizacyjnych.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Wyszczegolnienie podstawowych materialéw niezbednych do realizacji zadania
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
2.2.1. Wysokoelastyczna masa uszczelniajaca — do wgtebnego uszczelnienia dylatacji.
2.2.2. Zywiczna powtoka gruntujaca - do gruntowania pod warstwy i powtoki zywiczne.

2.2.3. Bardzo elastyczna masa zywiczna - do uszczelniania basendw stosowana pod oktadziny z ptytek
ceramicznych.

2.2.4. Taséma dylatacyjna - wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z elastomeru
przeznaczona do elastycznego zamykania ruchomych szczelin, ztigczy podtog i Scian.

2.2.5. Klej do plytek - elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do przyklejania
Sciennych i podtogowych oktadzin ceramicznych itp.

2.2.6. Fuga do plytek - elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzaca zaprawa do
spoinowania.

2.2.7. Piasek kwarcowy - kruszywo o roznym uziarnieniu stosowane do uszorstnienia powierzchni lub
stworzenia warstwy sczepnej np. pod zaprawe klejowg czy warstwe zamykajaca.

2.2.8. Styropian ekstrudowany — ptyty o grubosci 20 mm do wypetnienia szczelin

2.2.9. Sznury dylatacyjne - ze spienionego polietylenu o zamknietej strukturze komérkowej, wodoodporny, o
wysokiej elastycznosci i odksztatcalnosci

2.2.10. Preparaty gruntujace - gruntowania powierzchni podtoza pod izolacje przeciwwodne i pod powtoki
malarskie

2.2.11. Silikonowa masa uszczelniajaca — do wypetniania i uszczelniania spoin pracujgcych
2.2.12. Posadzkowe plytki basenowe

2.2.13. Ksztaltki koryta przelewowego

2.2.14. Ksztattki rynny odwadniajacej

2.2.15. Mineralna powtoka antykorozyjna — do ochrony antykorozyjnej stali zbrojeniowej
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2.2.16. Zaprawa naprawcza do betonu - do reprofilacji ubytkow w w elementach betonowych

2.2.17. Szpachla naprawcza do betonu - do wyréwnywania nierownosci na powierzchniach betonowych
2.2.18. Antykondensacyjna farba do aplikacji na powierzchnie z betonu

2.2.19. Gotowa zaprawa tynkarska - do uzupetniania ubytkow w wyprawach tynkarskich

2.2.20. Woda technologiczna

2.3. Wymagania szczegotowe — wg szczegotowych specyfikacji technicznych dotyczacych poszczegdlnych
grup robot.

Nalezy stosowac materiaty nalezace do jednego systemu, posiadajgcego aktualng Aprobate Techniczng ITB,
wykazujacego cechy ogdine okreslone w dokumentacji projektowej.

2.4.Przechowywanie i skladanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do wykonania
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. I10S¢ i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
dysponowac podczas prowadzenia robdt wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Transport materiatdw wykonywac
dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robdt pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
fadunku, w sposdb zabezpieczajacy opakowania przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

2. Wykorzystywane $rodki transportowe muszg posiada¢ gabaryty dostosowane do wielkosci powierzchni
manewrowych, aby nie spowodowac uszkodzen w istniejgcym budynku. W przypadku wyrzadzenia szkody,
Wykonawca usunie jg na wiasny koszt.

3. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami, oraz pojazdami dostarczajgcymi materiaty budowlane i sprzet na jego zamdwienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine warunki wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca i Inspektor
Nadzoru dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robdt winien posiada¢ udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu budowli (w tym basendw i zbiornikdw wodnych) i
ukfadaniu oktadzin ceramicznych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang naprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Ocena jakosci wykonania robdt i wbudowanych materiatéw bedzie w pierwszej kolejnosci prowadzona na
podstawie postanowien niniejszej Specyfikacji Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej
specyfikacji bedg miaty zastosowanie Obowigzujgce Normy, karty techniczne lub instrukcje stosowania wyrobow,
oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

5.2. Kontrola jakosci robot
5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatdw oraz robdt z

czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. W przypadku, gdy nie zostaty okre$lone wymagania minimalne, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych sprzetu i pracy personelu majacych wptyw na zapewnienie odpowiedniej jakosci robot.

Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:
- badania przed rozpoczeciem robot,

- badania w trakcie wykonywania robot,

- badania odbiorcze po wykonaniu robét.

5.2.2. Badania przed rozpoczeciem robét obejmuja:
- sprawdzenie jakoSci materiatow,
- sprawdzenie przygotowania podfoza.

5.2.3. Badania w trakcie wykonywania robét obejmuja:

- jakos¢ materiatdw do wbudowania,

- skfad mieszanek zapraw klejowych i spoinujacych,

- temperatura podtoza i powietrza, wilgotnos¢ powietrza,

- sprawdzenie stopnia wyschniecia powtoki gruntujacej i mikrozaprawy uszczelniajacej.

5.2.4. Badania po zakonczeniu robét obejmuja:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinujacej,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlgcz i obramowan - Scisle zwigzane i jednorodne.
- badanie prawidtowosci wykonanych uszczelnien oraz ich szczelnoSci

6. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy - jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiaroéw - stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot.

Pozostale dokumenty budowy:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne,

c) wewnetrzny dziennik budowy,
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d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz rzeczywiste ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane w ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robodt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robdt byty uzgodnione z
Inspektorem nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi koncowemu,

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogdlnego postepu robodt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10
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Wszystkie zarzadzone przez komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda przekazane
Wykonawcy. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonywania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem dokumentacyjnym nie bedg gotowe do odbioru, Komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin koficowego odbioru robdt.

Podstawowym dokumentem odbiorowym jest protokdt odbioru ostatecznego robét.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa okreslona w umowie. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Platnosc za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty wykraczajgcej poza zakres objety ceng ryczattowa
(potwierdzonej obmiarem i protokdtem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej
ustalonej w umowie.

11
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B-01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
CPV - 45111300-1 Roboty rozbidrkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych i przygotowawczych zwigzanych z remontem posadzki i likwidacji przeciekéw przez strop plazy
wokét niecek basenowych w budynku ptywalni AWF przy ul. Droga Debinska 10C w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Jest takze dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

1.3. Zakres robot objetych SST.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze w strefie hali basenowej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac wystepujacych w obiekcie, m.in. :

Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy;

Oproznienie niecek z wody basenowej

W razie potrzeby - demontaz elementéw stalowych drabinek, pochwytow
Rozbidrka powierzchni posadzek z ceramicznych ptytek basenowych;

Skucie nieréwnosci betonu wraz z oczyszczeniem podtoza po usunieciu piytek;
Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie;

Wykucie uszkodzonych ksztattek rynny odptywowej;

Oproznienie i oczyszczenie istniejgcych szczelin dylatacyjnych;

Naciecie brakujgcych szczelin dylatacyjnych;

Usuniecie spoin miedzy ptytkami ceramicznymi na powierzchni plazy basenowej;
Wywiezienie i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbidrki;

Zabezpieczenie pionowych $cian i dna wnetrza basenu folig ostonowg budowlana.

1.3.2. Roboty przygotowawcze w pomieszczeniu podbasenia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
prac wystepujacych w obiekcie, m.in. :

Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy;

Zeskrobanie starej farby w miejscach zniszczonych powtok malarskich;

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw stropow

Oczyszczenie reczne odstonietego zbrojenia z produktdéw korozji;

Skucie tynkow (w miejscach zniszczonych — wytugowanych przez sél z przeciekajgcej wody basenowej);
Wywiezienie i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki;

Zabezpieczenie urzadzen i elementéw technologicznych basenéw folig ostonowg budowlana.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia przyjete w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceramiczny, tynk, gruz betonowy, urobek po oczyszczeniu dylatacji, urobek po zeskrobaniu zniszczonych
powtok malarskich w podbaseniu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego do przeprowadzenia petnego zakresu
robét rozbidrkowych, posiadajgcego odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, a osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki realizowa¢ dostepnymi Srodkami transportu. Wywoz na zewnatrz
remontowanego obiektu — taczki budowlane, pojemniki do wynoszenia recznego, wywoz na miejsce utylizacji -
samochdd skrzyniowy lub wywrotka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt - podano w ST, Wymagania ogdine”

5.2. Przygotowanie terenu prac rozbiéorkowych

1. Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktdrym te
roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) wyznaczy¢ teren prowadzenia prac tasma ostrzegawcza,

b) wyznaczy¢ miejsce sktadowania gruzu i materiatéw rozbioérkowych,

c) zapewnic korzystanie z wody do robét rozbidrkowych i do uzytku pracownikdw zatrudnionych przy robotach,
d) zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot rozbidrkowych oraz
osSwietlenia miejsc pracy,

g) zabezpieczy¢ niecki basenowe i elementy obiektu przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac i wywozu
gruzu.

h) zabezpieczy¢ urzadzenia technologiczne w strefie podbasenia przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac

2. Dobor narzedzi i sprzetu niezbednego do wykonania prac
Zaleznie od warunkow roboty rozbidrkowe wykonywac recznie
albo mechanicznie - uzywajgc mtotdw elektrycznych, szlifierek kgtowych, frezarek elektrycznych itp.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych podstawowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozbidrke elementdw wykonac z zachowaniem nalezytej ostroznosci aby nie doprowadzac do uszkadzania
sgsiednich elementow.

Gruz oraz inne materiaty uzyskane z rozbidrki sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez¢ do utylizacji
w miejsca do tego przeznaczone. Dokumenty potwierdzajace utylizacje przekaza¢ Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "wymagania ogdlne". Polega ona na sprawdzeniu kompletnosci
i doktadnosci dokonanych prac rozbidrkowych i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu ich wykonania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - podano w ST "Wymagania ogdine"

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét - podano w ST "Wymagania ogdine"

8.2. Odbior robot rozbiorkowych

Odbior robdt rozbidrkowych obejmuje:

1) sprawdzenie zgodnosci zakresu wykonania rozbidrki z dokumentacjg projektowg;

2) sprawdzenie dokumentéw potwierdzajgcych sposob zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki;
3) sprawdzenie poprawnosci uporzadkowania terenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie z Wykonawca.
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B-02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonanie izolacji dylatacji obwodowych i plazy
CPV - 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z uszczelnieniem dylatacji obwodowych wokét niecek basenowych oraz dylatacji plazy w budynku
ptywalni AWF przy ul. Droga Debirnska 10C w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Jest takze dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
uszczelnienia dylatacji wokot niecek basenowych i dylatacji plazy.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1. Preparaty gruntujace (np. weber. Prim 807 lub réwnowazny)

Do gruntowania powierzchni sczepnych nalezy stosowac systemowe rozwigzania i produkty renomowanych firm w
dziedzinie chemii budowlanej. Zalecane jest uzycie zywicy epoksydowej o konsystencji ptynnej, do gruntowania
powierzchni betonowych odpornej na wode i chemikalia.

Lepkos¢ w temp. +25°C: 550 mPa s; gestos¢ w temp. +20°C: ok. 1,09 kg/dm3

2.2, Styropian

Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej ponizej poziomu uszczelnienia. Nalezy stosowac ptyty ze styropianu
ekstrudowanego o nastepujgcych wiasciwosciach:

— nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit < 0,70%

— naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu = 250 kPa

— gestos¢ nie mniejsza niz 32kg/m3

2.3. Sznury dylatacyjne (np. ASO-SR lub réwnowazny)

do wypetniania szczelin dylatacyjnych przed wprowadzeniem fugi silikonowej (w poziomie warstwy posadzkowej)
lub elastycznej masy uszczelniajacej (w gtebi dylatacji obwodowej). Produkowany ze spienionego polietylenu o
zamknietej strukturze komdrkowej, wodoodporny, o wysokiej elastycznoséci i odksztatcalnosci

2.3. Tasmy dylatacyjne uszczelniajace (np. weber.tec Superflex B 240 lub réwnowazna — do uszczelnienia
dylatacji obwodowych niecek basenowych i np. weber.tec uni 120/70 lub réwnowazna — do uszczelnienia dylatacji
plazy wzdtuz kraweznikéw stropowych)

Do uszczelnienia dylatacji obwodowej - taSmy uszczelniajgce z miekkiego, laminowanego PVC oraz z czesci
przyklejanej z wtdkniny poliestrowej.

- wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu: ok. 110%

- twardos$¢ wg. Shore'a A: 75

- odpornos¢ chemiczna: na rozcieficzone kwasy i zasady

- odporno$¢ termiczna: od -15°C do + 80°C

- szerokos$¢ tasmy 240 mm

Do uszczelnienia dylatacji plazy — tadmy uszczelniajace z tkaniny poliestrowej oraz termoplastycznego elastomeru
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: > 7,3 MPa wzdtuz > 3,0 MPa w poprzek

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: > 80%

- naprezenie zrywajace: = 0,5 MPa
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- wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu rozciggajacym: = 75%
- wodoszczelnos¢: brak przecieku przy cisnieniu = 0,5 MPa/24 h
- odpornoéc¢ termiczna: -300C + +90°C

2.3. Zaprawy (zywice) do przeciwwodnych izolacji poziomych (np. weber.tec 827 S lub réwnowazna)
Dwusktadnikowa zywica uszczelniajaca, do uszczelniania powierzchni poziomych, pionowych i pochytych - na
bazie zywic epoksydowych o konsystencji pastowatej

- gestosc: ok. 1,25 kg/dm3

- wymagana ilos¢ warstw: 2 do 3 o grubosci 1,2 mm do 2 mm

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +10°C do +30°C

- odporno$¢ temperaturowa (obszary mokre i stale znajdujgce sie pod wodg): do +40°C

- mozliwos$¢ petnego obcigzenia: po 7 dniach

2.3. Elastyczna masa zywiczna — do wgtebnego uszczelnienia dylatacji obwodowych (np. weber.tec
PU K 25 lub réwnowazna)

Masa poliuretanowa na bazie poliuretanowej z modyfikatorami, do wypetniania i uszczelniania dylatacji cechujgca
sie dobrg przyczepnoscig do betonu, odporna na dziatanie czynnikow chemicznych, w tym kwasow i tugdw.

- gestosc: ok.1,29 g/cm3

- szybkos¢ twardnienia: ok. 3 mm na dobe

- odporno$¢ termiczna: od -30°C do +80°C

- wydtuzenie przy zerwaniu: > 400%

- zdolno$¢ do przenoszenia zmian szerokosci szczeliny: 25%

- twardos$¢ wg Shorea: A -30

2.3. Woda

Stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych przy dylatacjach i z uszczelnieniem dylatacji w
konstrukcjach betonowych i zelbetowych wykonac recznie przy uzyciu sprzetu i aplikatoréw przeznaczonych do
wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzety i odziez ochronna uzywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogbine”

Materiaty systemowe do izolacji i uszczelnien sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Nalezy
je przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed
uszkodzeniem. Mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscig dostosowanymi do ilosci fadunku.
tadunki konfekcjonowane w workach powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem a materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podioza

Do aplikacji materiatéw wypetniajgcych i uszczelniajacych dylatacje mozna przystapi¢ po doktadnym oczyszczeniu
i wysuszeniu szczelin dylatacyjnych. Powierzchnie boczne pomiedzy oddzielonymi dylatacjg elementami
zelbetowymi muszg by¢ oczyszczone, suche, bez pytu i zanieczyszczen oraz wolne od zadzioréw. Ewentualne
nieréwnosci nalezy zeszlifowac lub zaszpachlowac¢ masa do reprofilacji betonu. Bezposrednio przed aplikacja
materiatdw wypetniajgcych dylatacje a w przypadku poziomych krawedzi elementéw zelbetowych przy dylatagji
bezposrednio przed pokryciem podtoza warstwg gruntujgca, nalezy powierzchnie podtoza przedmuchaé
sprezonym powietrzem. Podtoza betonowe nalezy wstepnie pokry¢ systemowym preparatem gruntujgcym
przygotowanym zgodnie z instrukcjg znajdujacy sie w karcie technicznej produktu w celu zwigzania czastek kurzu
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i stabilizacji podtoza pylacego. W razie potrzeby szpachlowania podtoza nalezy zachowac¢ odstep czasowy na
wyschniecie szpachléwki w takim stopniu, aby podczas nanoszenia powtoki uszczelniajgcej nie powstawaty
uszkodzenia. Na szpachlowanych podtozach nie wymagana jest powtoka gruntujaca o ile nie pojawig sie czynniki
zmniejszajace przyczepnos¢ kolejnych warstw.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatdw i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wiekszej
wilgotnosci),

Materiaty i $rodki stosowane do przygotowania powierzchni betonowych przy przeznaczonych do uszczelnienia
dylatacjach powinny spetnia¢ wymagania Producentéw materiatéw izolacyjnych (uszczelniajgcych) zgodnie z
kartami technicznymi Producentow.

5.2. Uszczelnienia wewnetrzne i poziome dylatacji

Prace zwigzane z uszczelnieniem dylatacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. Metody aplikacji
materiatdw izolacyjnych:

Preparaty gruntujace - malowanie pedzlem lub watkiem,

Styropian i sznury dylatacyjne - recznie.

Tasmy dylatacyjne uszczelniajace - reczne przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Preparaty do przeciwwodnych izolacji poziomych — nakfadanie paca z listwg zebatg, wyréwnywanie pacg
gtadka

Masa do wglebnego uszczelnienia dylatacji — wyciskacz reczny lub pneumatyczny.

Warunki obroébki:

W razie potrzeby stosowac srodki ochronne, jak np. ostoniecie folig. Nie dopuszczalne jest sztuczne
przyspieszanie wysychania, np. przez podgrzewanie palnikiem. Izolacje powtokowe nalezy ochrania¢ przed
oddziatywaniem wody do ich catkowitego wyschniecia.

Czas "schniecia powtoki uszczelniajgcej systemowej uzalezniony jest od temperatury wewnetrznej, wilgotnosci
oraz cyrkulacji powietrza, wilgotnosci podtoza oraz grubosci wykonanej powtoki. Wynosi on $rednio 2-3 dni (przy
+23°C oraz wilgotnosci 65%). Nalezy przy tym pamietac, ze wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuza czas schniecia.

Wykonanie uszczelnienia:

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji oraz aplikacji materiatow uszczelniajgcych nalezy przestrzegac
zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie przejs¢ oraz gdrnego zakonczenia Sciany w strefie wody
odpryskowej, gdzie szczegdlnie wazne jest zachowanie czystego podioza oraz staranne wykonanie powtok. W
przypadku przerwania prac wykona¢ zakonczenie umozliwiajgce wykonanie zaktadu materiatu przy wznowieniu
robdt. Przerwy w nanoszeniu materiatu nie moga wystepowac na narozach.

Przystgpienie od kolejnych etapéw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST, skontrolowac terminy przydatnosci, szczelno$é¢
pojemnikéw, zgodno$¢ wagowa.

Podtoza:

Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatami katem zgodnosci z wymaganiami (rysy,
kawerny, no$nos¢, réwnos¢, wilgotno$é, przyczepnosc).

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robédt z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

- Poprawno$¢ wypetnienia szczelin dylatacyjnych

- Prawidtowos$¢ wykonania warstwy sczepnej

Prawidtowo$¢ wykonania pierwszej warstwy izolacyjnej

Prawidtowo$¢ wklejenia elementéw uszczelniajgcych w szczelinach
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Prawidtowo$¢ wykonania drugiej warstwy izolacyjnej
Doktadnos¢ wklejenia tasm uszczelniajgcych i wypetnienia masami uszczelniajgcymi.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem robot).
Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robdt).

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robot

Uznaje sieg, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne

niezbedne do petnej realizacji zadania tj. uszczelnienia dylatacji obwodowych wokot niecek basenowych oraz
dylatacji plazy zostang ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotgczy¢ go do dokumentaciji odbiorowej budowy.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.
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B-03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
lzolacje poziome podposadzkowe
Roboty posadzkowe
CPV - 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45431000-7 Oktadziny ceramiczne posadzek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podposadzkowej powtoki uszczelniajacej w budynku ptywalni AWF przy ul. Droga
Debinska 10C w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Jest takze dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt .

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:

- wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie uszczelnienia posadzek wokdt niecek
basenowych oraz czeSciowej hydroizolacji plazy a w szczegdlnosci wykonanie poziomej izolacji wodoszczelnej.

- wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu odtworzenie posadzek w obiekcie po wykonaniu uszczelnien

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Preparaty gruntujace (np. weber. Prim 807 lub réwnowazny)

Do gruntowania powierzchni podtoza pod posadzke plazy i innych powierzchni podposadzkowych zalecane jest
uzycie zywicy epoksydowej o konsystencji ptynnej, do gruntowania powierzchni betonowych odpornej na wode i
chemikalia, alternatywnie srodka gruntujgcego na bazie zywic akrylowych pod mineralng zaprawe uszczelniajacg
Parametry techniczne srodkéw gruntujacych z zywic epoksydowych:

Lepkos¢ w temp. +25°C: 550 mPa s; gestos¢ w temp. +20°C: ok. 1,09 kg/dm3

Parametry techniczne $rodkéw gruntujacych z zywic epoksydowych:

Lepkos¢ w temp. +25°C: 550 mPa s; gestos¢ w temp. +20°C: ok. 1,09 kg/dm3

Parametry techniczne srodkdw gruntujacych z zywic akrylowych:

Gestos$¢ w temp. +20°C: ok. 1,0 kg/dm?3, temperatura obrébki +5°C + +30°C, przeznaczenie — do gruntowania
chtonnych podtozy poziomych i pionowych (np. betonowych) pod mineralng zaprawe uszczelniajacg

2.2. Zaprawy (zywice) do przeciwwodnych izolacji poziomych (np. weber.tec 827 S lub réwnowazna)
Dwusktadnikowa zywica uszczelniajgca, do uszczelniania powierzchni poziomych, pionowych i pochytych - na
bazie zywic epoksydowych o konsystencji pastowatej, alternatywnie elastyczna zaprawa uszczelniajgca mineralna
modyfikowana polimerami — dwusktadnikowa.

Parametry techniczne zywicy uszczelniajgcej epoksydowej:

- gestosc: ok. 1,25 kg/dm3

- wymagana ilo$¢ warstw: 2 do 3 o grubosci 1,2 mm do 2 mm

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +10°C do +30°C

- odporno$¢ temperaturowa (obszary mokre i stale znajdujgce sie pod wodg): do +40°C

- mozliwos$¢ petnego obcigzenia: po 7 dniach

Parametry techniczne zaprawy uszczelniajgcej mineralnej:

- gestosc: ok. 1,6 kg/dm?

- temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C
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Przyczepnos$¢ do podtoza betonowego: >1,4 MPa
Wodoszczelno$c: brak przecieku przy ci$nieniu >0,5 MPa
Odpornos$¢ na powstawanie rys podtoza: = 0,8 mm
Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu: = 0,7 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 20,25%

2.3. Zaprawa klejowa do ptytek basenowych (np. weber.xerm 855 lub réGwnowazna)

Masa poliuretanowa na bazie poliuretanowej z modyfikatorami, do wypetniania i uszczelniania dylatacji cechujaca
sie dobrg przyczepnoscig do betonu, odporna na dziatanie czynnikow chemicznych, w tym kwasow i tugow.

- gestosé: ok.1,60 g/cm3

- temperatura obrobki: od +5°C do +15°C

- sptyw: < 0,5 mm

- odksztatcenie poprzecze: 22,5 mm i <5 mm

- przyczepnos¢ : > 1,0 N/mm?

- petna wytrzymatosé: po 7 dniach

2.4. Zaprawa do fugowania ptytek basenowych (np. CRISTALLFUGE-HF lub réwnowazna)
Elastyczna zaprawa do spoinowania o podwyzszonych parametrach o duzej odpornosci na Scieranie,
wodoodporna, odporna na mycie pod ciSnieniem, przydatna do spoin o szerokosci 3+20 mm. Zaprawa powinna
mie¢ mozliwos¢ stosowania na posadzkach z systemem ogrzewania podtogowego.

Temperatura obrobki podtoza: +5°C do +25°C

Czas obrobki: 30 - 45 min

Szerokosc spoiny: 3 - 20 mm

Petne obcigzenie: najwczesniej po uptywie 7 dni

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: > 15 N/mm2 po 28 dniach

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 2,5 N/mm2

Gesto$¢ mokrej zaprawy: okoto 2,1 kg / dm3

2.4. Masa silikonowa do uszczelniania spoin (np. ESCOSIL-2000 lub réwnowazna)

Elastyczna masa do spoinowania o elastycznosci, wodoodpornosci, odpornosci na dziatanie chloru i chemikaliow
na bazie uszczelniacza silikonowego, przydatna do spoin o szerokosci 3+20 mm. Masa powinna mie¢ mozliwosc¢
stosowania na posadzkach z systemem ogrzewania podtogowego.

Temperatura obrdbki podtoza: +5°C do +35°C

Szeroko$¢ spoiny: 3 - 20 mm

Czas twardnienia na 1 dzien: ok. 2-3 mm, przy + 23°C i 50% wilgotnosci powietrza.

Twardo$¢ Shore-A: ok. +18 — 22

Odksztatcenie dopuszczalne: 25%

Wytrzymato$¢ na zrywanie: 1,2 N/mm2 do 1,5 N/mm2

Wydtuzenie przy zerwaniu: 400 + 600%

Odpornosc¢ termiczna: od - 40 do +180°C

Gestos¢: okoto 1 kg/dm3

2.4, Posadzkowe ptytki basenowe - plytki posadzkowe standardowe o wymiarach 250 x 125 x 7 mm — nalezy
dobrac ptytki o takich samych wymiarach, w kolorze i fakturze zblizonych do istniejgcych.

Wymagania:

- antypoélizgowe — grupa B (R12),

- nienasigkliwe (E<0,5%),

- klasa Scieralnosci - 1

- kolorystycznie dopasowane do istniejgcych posadzek

2.3. Woda

Stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie
z zatozong technologig. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP , osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
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3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych

— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,

— do przygotowania mas uszczelniajgcych — mieszadto wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,

— do naktadania — sztywny pedzel, szczotki, pace, walki

— do ciecia tasm uszczelniajgcych — nozyczki, n6z.szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania posadzek

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek posadzkowych,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych

- mieszadta do zapraw klejowych

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine"

Transport materiatow nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw
pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzeh mechanicznych. Materiaty Sktadowac i transportowac¢ w
fabrycznie zamknietych i nieuszkodzonych opakowaniach.

4.2. Transport i skladowanie materialow izolacyjnych

Materiaty izolacyjne s konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku. tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem.

4.3. Transport i skladowanie materialow okladzinowych

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielko$cig do ilosci i wagi materiatu na
paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy mniejszych ilosciach) w zamknietych
kartonowych pudtach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie warstw naprawczych i wyréwnawczych

Przed rozpoczeciem prac oczysci¢ podtoze po skuciu ptytek i luznych fragmentdw zapraw i betonu, odkurzy¢. W
razie potrzeby naprawi¢ podtoze zaprawa naprawcza np. ASOCRET-RN do uzyskania gtadkiej i réwnej powierzchni
i wypetni¢ istniejgce dylatacje. Wykonac warstwe sczepng. Zaprawy ukfadac pacg wypetniajgc ubytki szczelnie.
Wyréwnac catg powierzchnie po usunieciu istniejgcych ptytek posadzkowych, zagtadzi¢ i zabezpieczyc.

5.2. Wykonanie warstw izolacji wodoszczelnych

Chtonne podtoze zagruntowaé preparatem gruntujgcym wybranego systemu izolacyjnego. Aplikacja materiatu
powinna odbywac sig albo na matowo-wilgotne lub suche podtoze (wg wymagan producenta wybranego
preparatu gruntujacego). Srodek gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej.
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Prace izolacyjne z zastosowaniem zywicznych mas uszczelniajgcych lub szlamu uszczelniajgcego nalezy rozpoczgc
od uszczelniania narozy i dylatacji z zastosowaniem tasm uszczelniajacych prostych i naroznikowych. Zaprawe
(mase zywiczng) do izolacji poziomych przygotowac w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Przygotowang
mase izolacyjng naktadac na odpowiednio przygotowane podtoze przy uzyciu zestawu narzedzi podanego w
instrukcji producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegdlnie doktadng aplikacje pierwszej warstwy na izolowane
podtoze. Nastepne warstwy (drugg ewentualnie trzecig) naktadac po zwigzaniu warstwy poprzedniej.

5.3 Ukiadanie ptytek glazurowanych i gresowych — zasady ogéline.

Zakres szczegotowy prac:

- Przygotowanie podtoza

- Naniesienie masy klejowej — pod catg powierzchnie ptytki

- Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek basenowych

- Fugowanie - wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawg spoinujaca

Zatozenia montazowe:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy plan rozmieszczenia ptytek wzdtuz dylatacji
obwodowych i dylatacji plazy (szczegdlnie dotyczy to niecki basenu rekreacyjnego o krawedziach tukowych.
Ukfadanie ptytek.

Zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na przygotowane podtoze gtadkg paca stalowg, a nastepnie réwnomiernie
rozprowadzi¢ i wyprofilowac (mozliwie w jednym kierunku). Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt
duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wiasciwosci klejgce przez okoto 10+30 minut
(zaleznosci od parametrow podtoza i otoczenia). Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢ ptytke i doktadnie
docisnac jg do podtoza. Ilo$¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna byc¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki
powierzchnia sklejenia byta catkowita. W warstwie kleju pod ptytkami nie moze by¢ pustych miejsc. Czas
korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej doci$niecia. W trakcie wykonywania prac
nalezy ze spoin na biezaco usuwac nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek w celu
pozniejszego prawidtowego wypetnienia spoin fuggy. Szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna byc¢ stata, uktad
spoin dostosowany do spoin istniejgcych.

Fugowanie oktadziny mozna rozpoczac po stwardnieniu zaprawy klejowej, nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek. Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczyscic¢ z kurzu oraz wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania
ptytek nalezy na biezgco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejgcej. Fugi nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. W spoinach dylatacyjnych nalezy stosowa¢ wypetnienie materiatami trwale elastycznymi. Spoiny
dylatacyjne spoinowa¢ fugg silikonowg po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni plaz nalezy sprawdzi¢ spadki do rynien i wpustow
odwadniajgcych — plytki uktadac ze spadkami zgodnymi z istniejgcymi. Podczas uktadania ptytek, w razie potrzeby
dokona¢ wymiany uszkodzonych lub nieprawidtowo osadzonych wpustéw w rynnach odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robaét - podano w ST "wymagania ogdine"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem powtok izolacyjnych badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robodt oraz do naprawy podtoza. Wszystkie wymienione
materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wrasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie okfadzin posadzkowych badaniom owinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy
klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci
technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét oktadzinowych powinno
obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci,

— wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu,

— sprawdzenie spadkéw podktadu

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania izolacji i oktadzin z dokumentacjg
projektowa i SST. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot,
rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robot ,zanikajgcych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych izolacji i oktadzin posadzek a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidtowosci wykonania dylatacji.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlinych warstw izolacyjnych,

- sprawdzenie przyczepnosci izolacji do podtoza betonowego

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m?

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogolne”

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Poszczegdlne etapy robdt oktadzinowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Do odbioru
koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych, a fakt ten powinien znalez¢
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

- Jakos$¢ uzytych materiatow

- Kompletnos¢ wykonanych prac

- Kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét - podano w ST "Wymagania ogélne"

8.2. Odbiodr robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi izolacji przeciwwodnych okreslonymi w pkt. 5

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz szczegétowa specyfikacje techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:
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— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami oraz dokonac oceny
wizualnej.

Prace powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu nawierzchni i szczelnosci stropéw plazy basenowej po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. "Odbidr ostateczny robdt".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.
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B-04.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Reprofilacja otuliny betonowej na stropie podbasenia
CPV 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie naprawy konstrukcji betonowej stropu w pomieszczeniu podbasenia polegajacej na odtworzeniu
odspojonej otuliny zbrojenia w budynku ptywalni AWF przy ul. Droga Debinska 10C w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Jest takze dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
reprofilacje otuliny zbrojenia stropu zelbetowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
naprawy uszkodzonych elementéw konstrukcji zelbetowych monolitycznych przy zastosowaniu systemu
sktadajgcego sie z:

- mineralnej powtoki antykorozyjnej,

- mineralnej warstwy szczepnej

- zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkéw o grubosci do 50 mm,

- szpachli naprawczej do uzupetniania ubytkdw o grubosci do 3 mm,

- powioki malarskiej z farby antykondensacyjnej.

1.4. Ogo6lne wymagania
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej ST. Do
wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w obowigzujgcych
przepisach. Do wykonywania napraw elementéw betonowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie
systemowych zestawdw do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i zelbetowych posiadajacych Aprobate
Techniczna ITB, IBDIM do tego typu zastosowan oraz betondw zgodnych z SST dotyczacg wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1504-1:2000.

2.2, Mineralna powloka antykorozyjna dla odstonietej stali.

Mineralna warstwa sczepna - zaprawa, modyfikowana polimerami, przeznaczona do aplikacji na powierzchniach
poziomych i pionowych jako warstwa sczepna pod zaprawy naprawcze,

2.3. Zaprawa naprawcza do betonu

o drobnym kruszywie, modyfikowana polimerami do wypetniania ubytkdw, stosowana do naprawiania i reprofililacji
zelbetonowych konstrukcji o Sredniej wytrzymatosci,

2.4. Szpachla naprawcza do betonu

stuzaca do szpachlowania i wyréwnywania nieréwnosci, zamykania gniazd zwirowych i innych uszkodzen.

2.4. Antykondensacyjna farba do aplikacji na powierzchnie z betonu

2.5. Woda

do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem napraw konstrukcji betonowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny

z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw do napraw konstrukcji betonowych.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania techniczne w
zakresie BHP.

— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mitotki, szczotki druciane,

— do przygotowania mas naprawczych — mieszadto wolnoobrotowe oraz pojemniki do przygotowania emulsji
roboczych,

— do nakfadania — sztywny pedzel, pace

— do wyréwnywania i wygtadzania powierzchni —szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - podano w ST "Wymagania ogolne"

Transport materiatow nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw
pokrytych plandekami lub zamknietych. Materiaty sktadowac i transportowac w fabrycznie zamknietych i
nieuszkodzonych opakowaniach.

4.2. Transport i skladowanie materiatlow izolacyjnych

Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST, Wymagania ogdlne".

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem doradcy technicznego producenta srodkéw do napraw
konstrukcji betonowych oraz zgodnie z kartami technicznymi materiatédw naprawczych.

5.2. Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji betonowych powinny by¢ usuniete przez skucie i piaskowanie. Stal
zbrojeniowa nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiatow
naprawczych. Naprawiana powierzchnia betonowa musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci betonowe. Bezposrednio przed naprawa, nalezy powierzchnie betonu
przedmuchac sprezonym powietrzem.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odstonietg i oczyszczong stal zbrojeniowa nalezy zabezpieczyé zaprawg PCC zgodnie z wymaganiami podanymi w
karcie technicznej producenta preparatu.

taczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz wymaganie minimalne okreslone w katcie
technicznej.

5.4. Wykonanie warstwy szczepnej

Wokét miejsca naprawianego zaleca sie nacig¢ beton za pomoca tarczy korundowej lub diamentowej (wydzieli¢
naprawiane pole). Nastepnie z wydzielonego pola usung¢ wierzchnig skorodowang i zanieczyszczona warstwe
betonu za pomocg skuwania i Srutowania. Po zakoriczeniu obrébki mechanicznej, usuna¢ odspojone fragmenty
betonu i odpylic.

Oczyszczone podtoze betonowe przed aplikacja warstwy sczepnej powinno by¢ matowo-wilgotne. Zaprawe
sczepng wciera¢ twardg szczotka w przygotowane podtoze wypetniajac jego pory, tak aby powstata ciggta, trwale
zwigzana z podtozem powtoka. Nastepnie nanie$¢ zaprawe naprawczg metodg “$wieze na $wieze”.

5.5. Wykonanie reprofilacji powierzchni sufitu

Prace zwigzane z wykonaniem naprawy winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan, odpowiednich norm,
kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych dla stosowanego materiatu.
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Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw materiatu naprawczego nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta
dotyczacych sposobdw naktadania materiatdw naprawczych, stanu podtoza, zakresdw temperatur otoczenia i
podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Zamawiajacego. Przystapienie od kolejnych
etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.
Powierzchnie pokryte zaprawami naprawczymi czy szpachlowane nalezy chronic¢ przed nadmiernym wysychaniem,
i duzymi wahaniami temperatury.

5.6. Wykonanie powiok malarskich
Powtoki ochronne nakfadac sie w dwdch cyklach roboczych watkiem lub pedzlem. Stosowac farbe
antykondensacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot - podano w ST “wymagania ogdlne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z naprawa powierzchni betonowych na suficie podbasenia badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktdre bedg wykorzystane do wykonania robot oraz do naprawy podtoza. Wszystkie
te materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Materiaty dostarczona na budowe muszg posiadac
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgce zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie powierzchni betonowej wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
oktadzinowych powinno obejmowac wizualng ocene przygotowania powierzchni z oceng dokfadnosci usuniecia
skorodowanych elementdw betonowych, doktadnosci oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkosci
powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzen

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania kolejnych warstw naprawczych z
dokumentacja projektowa i wymaganiami dostawcy systemu naprawczego przedstawionymi w kartach
technicznych materiatéw. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt,
oraz jakosci robot ,zanikajacych” a w tym:

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna ocena
wykonania pokrycia z oceng jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen i
odspojen itp.),

- kontrole prawidtowosci wykonania wypetnienia i warstwy wyréwnujacej (wizualna ocena wykonania wypetnienia
i warstwy wyréwnujacej z oceng jednorodnosci wykonania, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen i odspojen
itp.),

- 0znaczenie przyczepnosci materiatdw naprawczych na odrywanie (wytrzymato$¢ materiatdw naprawczych na
odrywanie winna by¢ zgodna z warto$cig podang przez Producenta). Wytrzymatos¢ na odrywanie okresla sie
metodami niszczgcymi, dlatego miejsca po badaniu nalezy ponownie naprawic),

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych praz naprawczych a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— jakos$ci (wygladu) naprawionych powierzchni sufitow,

- sprawdzenie przyczepnosci materiatu naprawczego do podtoza betonowego

- sprawdzenie zwigzania materiatu naprawczego z podktadem przez lekkie opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét - podano w ST "Wymagania ogdlne".

Naprawe konstrukcji betonowych uznaje sie za wykonang zgodnie z niniejszg SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach, aprobatach technicznych daty wyniki pozytywne.
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7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi wykonania naprawy okreslonymi w pkt. 5

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci),
jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji dokumenty wymienione w ST "Wymagania ogolne".:
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami oraz dokonac oceny
wizualnej.

Prace powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu nawierzchni naprawionych stropdw pod plaza basenowg po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

27



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POSADZKI | LIKWIDACJI PRZECIEKOW PRZEZ STROP PLAZY WOKOL NIECEK
BASENOWYCH W BUDYNKU PLYWALNI AWF PRZY UL. DROGA DEBINSKA 10C W POZNANIU

B-05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty tynkowe
Kod CPV 45410000-4 Tynki zwykte wewnetrzne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
tynkarskich zwigzanych z remontem w pomieszczeniu podbasenia w ptywalni AWF przy ul. Droga Debinska 10C w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Jest takze dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu odtworzenie
tynkow po ich skuciu w miejscach zniszczonych. Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
Uzupetnieniami i naprawa tynkow zwyktych wewnetrznych kat. III z zaprawy cementowej na $cianach i sufitach.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw tynkarskich i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkdw zwyktych (np. Zaprawa Tynkarska Atlas - tradycyjny
tynk cementowy kat. III)

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/m3

Przyczepnos¢ FP:B: = 0,3 N/mm?

Kategoria wytrzymatos$ci na Sciskanie: CS II (1,5+5,0 MPa)

Kategoria absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym: W1

Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej: p<30

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu - podano w ST ,Wymagania ogdine".
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkoéw zwykitych

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw - mieszarki do zapraw, przeno$ne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

- do nakfadania zaprawy - kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne"

5.2. Przygotowanie podtoza pod tynki

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosc
materiatow tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Powierzchnie pokryte plesnig, glonami lub mchem nalezy
oczysci¢ mechanicznie szczotkami albo twardymi ggbkami, strumieniem wody pod ci$nieniem lub goracg para
wodng - w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Tynkowane podtoza muszg by¢ dojrzate i jednolicie suche na catej powierzchni. Suche i dojrzate podtoza nalezy
zagruntowac. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem $rodkéw gruntujgcych nalezy
ostonic.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Na przygotowanych podtozach wykonac tynki zwykte wewnetrzne warstwowe - odtwarzajace kat. tynkow
istniejgcy w pomieszczeniu podbasenia. Grubosci tynkdw zwyktych w powinny by¢ zgodne z gruboscig tynkdw
istniejgcych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Po ewentualnych niezbednych zabiegach wstepnych, rozcigga sie zaprawe recznie, tynk nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, przy czym pierwszg warstwe nalezy zgrubnie $ciggnac tatg i nadac jej szorstkos¢ w celu
zapewnienia dobrej przyczepnosci drugiej warstwy.

Naktadanie drugiej warstwy nastepuje po wystarczajgcym stwardnieniu i przy jednolitej grubosci pierwszej
warstwy najwczesniej na drugi dzien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét - podano w ST ,Wymagania ogdlne"
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania przygotowania podtoza:

wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania,

rownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

obecno$¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu,

ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

Kontrola polega na sprawdzeniu ciggtosci, rdwnosci i nadania wtasciwej struktury.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne".

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Poszczegdlne etapy robdt tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét - podano w ST ,Wymagania ogdlne". Kierownik budowy zgtasza gotowos¢
do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu i wpiséw do dziennika budowy

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omowione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni - Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajgcych z podtoza,
- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
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B-06.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty malarskie
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot malarskich zwigzanych z pracami remontowymi w pomieszczeniu podbasenia w ptywalni AWF przy
ul. Droga Debinska 10C w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowe]j Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Jest takze dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt malarskich obejmujacych:
- gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi

- dwukrotne malowanie farbami antykondensacyjnymi (kolor biaty) powierzchni wewnetrznych

- prace zabezpieczajace

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania - dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne".

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1. Preparat do gruntowania (np. Unifix lub réwnorzedny) - jednosktadnikowy podktad przeznaczony do
impregnacji porowatych i pylgcych powierzchni wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczen

Wiasciwosci:

ciecz bezbarwna o gestosci ok. 1,02 kg/dm3

odporna na temperature do 80°C

lepkos¢ 10-20 sec. (Ford 4 - 23°C)

Zawarto$¢ substancji statych — do 15%

2.2.2. Farba antykondensacyjna (np. Coo-Var lub réwnorzedna) — do stosowania w miejscach, ktére sg narazone
na kondensacje wilgoci.

Wiasciwosci:

kolor — biaty

gestosci ok. 1,20 kg/dm3

odporna na temperature do 80°C

lepkos$¢ 8-9 (temp. 23°C)

Zawarto$¢ substancji statych — do 41%

Czas schniecia — do petnej trwatosci 3-5 dni (temp. +20°C)

2.2.3. Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich:
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,
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2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu - podano w ST ,,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania farb,
- watki, pedzle

- drabiny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine"

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystagpi¢ po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze
kontroli materiatow.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac Sladéw starej farby ani pytu po starej
powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta
wyrobdw malarskich.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich:

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza 4%
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Warunki wykonania robdt malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

Sposdb aplikacji: pedzel lub watek

Mieszanie: gotowa farbe dobrze wymiesza¢ przed uzyciem

Rozcienczanie+ woda max. 5%

Grubo$¢ warstwy mokrej: 100-125 mikronow
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5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

- bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, Sladéw pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

- bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Na przygotowanych podtozach wykonac tynki zwykte wewnetrzne warstwowe - odtwarzajgce kat. tynkow
istniejagcy w pomieszczeniu podbasenia. Grubosci tynkdw zwyktych w powinny by¢ zgodne z gruboscig tynkdw
istniejacych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Po ewentualnych niezbednych zabiegach wstepnych, rozciaga sie zaprawe recznie, tynk nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, przy czym pierwszg warstwe nalezy zgrubnie $ciggnac tatg i nadac jej szorstkos¢ w celu
zapewnienia dobrej przyczepnosci drugiej warstwy.

Naktadanie drugiej warstwy nastepuje po wystarczajgcym stwardnieniu i przy jednolitej grubosci pierwszej
warstwy najwczesniej na drugi dzien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét - podano w ST ,Wymagania ogdlne"
6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Badania podfozy pod malowanie

Kontrolg powinny byc¢ objete w przypadku podtozy betonowych - doktadnosc¢ i zgodnos¢ wykonania z
przedmiarem oraz szczeg6towa specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementdw metalowych,

Réwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej
robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Wilgotnosé podtoza nalezy
oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ odpowiednim normom,

Bezposrednio przed ich uzyciem nalezy sprawdzic:

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie.
Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢ skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki
wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, $lady plesni, trwaty, nie dajacy sie wymieszac
osad, nadmierne, utrzymujace sie spienienie, obce wtracenia.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny

dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok
malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
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- zgodnosci z przedmiarem, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity Slady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy
uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogolne".

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Poszczegdlne etapy robdt malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét - podano w ST ,Wymagania ogdlne". Kierownik budowy zgtasza gotowos¢
do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu i wpiséw do dziennika budowy

8.2. Zgodno$c¢ z dokumentacjg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omoéwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Odbior powtok malarskich

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- przeswity podtoza,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci powloki
malarskiej do podtoza

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
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