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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Temat:
Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble

Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy w Sokolnikach
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki

Działki nr:
Dz. Nr 233/3, obręb Tyble

Branża:
Budowlana

Data opracowania:
Listopad 2024 r.
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Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Zestawienie specyfikacji technicznych:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST0 - WYMAGANIA OGÓLNE
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

 Roboty ziemne SST.1.0
 Roboty fundamentowe SST.2.0
 Ściany SST.3.0
 Monolityczne konstrukcje żelbetowe SST.4.0
 Konstrukcja nośna dachu SST.5.0
 Pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna SST.6.0
 Okna i drzwi SST.7.0
 Tynki wewnętrzne SST.8.0
 Posadzki SST.9.0
 Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych SST.10.0
 Okładziny wewnętrzne – tapetowanie SST.11.0
 Roboty malarskie SST.12.0
 Roboty izolacyjne ciepłochłonne i elewacja SST.13.0
 Chodniki i dojścia SST.14.0
 Roboty związane z ogrodzeniem terenu SST.15.0
 Pokrycie dachu papą SST.16.0

Uwagi ogólne:

1. Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (przedmiary robót, kosztorys
nakładczy – ślepy, projekt budowlany i projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegółowe dane – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi -
zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

2. Wskazane nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane
użyto celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia – jego poziomu, standardu, jakości.
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3. Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne technologie użyte w dokumentach przetargowych
i dokumentacji technicznej projektowej winny być traktowane jako definicje standardu, jakiego
wymaga Zamawiający.

4. Wszelkie nazwy własne wyszczególnione w niniejszej specyfikacji służą ustaleniu żądanego
standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów technicznych zaprojektowanych w
dokumentacji technicznej – projekcie budowlanym i wykonawczym.

5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie
wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
W przypadku użycia nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować
jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające
standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
„równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
dokumentacji projektowej i jej załącznikach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie,
że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób
postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

7. Sytuacja gdy dany element jest ujęty w specyfikacji a nie jest przedstawiony w projekcie oraz
odwrotnie, gdy dany element jest ujęty w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji – nie wyklucza
tego elementu i należy go przyjąć w kosztorysie oraz do wykonania.

8. Przedmiar robót został udostępniony wyłącznie jako materiał pomocniczy, który nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową oraz
STWiOR, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów – także nieprzewidzianych w
przedmiarach a wynikających z dokumentacji projektowej.

9. Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym do opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny
ofertowej. Obowiązkiem Wykonawcy jest skalkulowanie ceny oferty w oparciu o dokumentację
projektową oraz STWiOR, jak również uwzględnienie wszystkich robot i kosztów (także
nieprzewidzianych w przedmiarach, a wynikających z dokumentacji).
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST0 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót objętych
przedmiotowym zadaniem.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3. Zakres Robót objętych OST
Zakres robót obejmuje wszystkie prace opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i
specyfikacją OST “Wymagania Ogólne”.

1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.

1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru
upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, dotyczące:
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających
odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych
robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów
budowlanych oraz urządzeń technicznych,

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności:
1) podstawę prawną,
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego
użytkowania i konserwacji,
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badań,
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,
7)wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy
sposób znakowania wyrobu,
8) datę wydania i termin ważności aprobaty,
9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w
zakresie określonym w pkt 3, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportów z
badań wyrobu,
12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek
aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W
przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inżynierem
Tablice Informacyjne zgodne z Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą w utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres
realizacji Inwestycji. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót
Wykonawca będzie:
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a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na terenie
inwestora. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w
kontrakcie. Zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez
Wykonawcę od uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe
uszkodzenia dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić
uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inżyniera.

1.5.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań
sanitarnych.
Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego
personelu zatrudnionego przy Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z spełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

1.5.9. Utrzymanie robót podczas budowy.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub
częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu.
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie, to na polecenie
Inżyniera musi rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót
przez Inżyniera.
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1.5.10. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które
są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia. np.
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” i Ustawie o wyrobach budowlanych. Wykonawca dla
potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość
materiałów.

2.2. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
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Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera,nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz
Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
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zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt
1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww.
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy:
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór końcowy
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4. Rejestry Obmiarów
5. Wyniki pomiarów kontrolnych .
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
8. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczałtowa dla danych elementów lub
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całości robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych,
które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na
równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześni Wykonawcę
obowiązują ustalenia zawarte w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207
poz. 2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).
2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi
zmianami).
4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.

http://www.spstruktura.pl


Wrocław, listopad 2024r.
SP-24-25 – Sokolniki

STWiORB – BRANŻA BUDOWLANA

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z o. o. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

12

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.1.0 – ROBOTY ZIEMNE

1. Wykopy i korytowania
Do wykonywania robót materiały nowe nie występują. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopów i korytowania, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niż zasypywanie wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono
tego inaczej w kontrakcie (Umowie). Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne, zagęszczarki itp.)

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu(materiału).

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Wykopy pod projektowany budynek, chodniki, ciągi piesze, miejsca postojowe, tereny utwardzone
należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, projektem konstrukcyjnym oraz opinią
geotechniczną z zachowaniem wymagań normy PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480„Grunty budowlane,
określenia, symbole, podział i opis gruntów” - w szczególności:
- wytyczenia obiektu dokonać przez uprawnionego geodetę
- sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
- wykop wykonać ze skarpą z zachowaniem kąta stoku naturalnego gruntu skarpy,
- w trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop (grunt i skarpę) przed
niekontrolowanym napływem i przenikaniem wody opadowej (rozwodnieniem) i zabezpieczyć odpływ
wód opadowych powierzchniowych poza teren robót,
- zabezpieczyć wykop przed obrywaniem się krawędzi wykopu oraz przed przekazywaniem

nadmiernych drgań od koparek mechanicznych i innego sprzętu mechanicznego,
- w trakcie wykonywania robót ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunków

gruntowych
- zapewnić nienaruszalność struktury gruntu dna wykopu poprzez pozostawienie warstwy

gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej 20cm. Nie wybraną w sposób
mechaniczny (w odniesieniu do projektowanego poziomu) warstwę gruntu należy usunąć
bezpośrednio przed wykonaniem warstwy betonu podkładowego,

Roboty ziemne powinny być realizowane pod nadzorem geotechnicznym. W przypadku stwierdzenia
podczas robót ziemnych i fundamentowych niezgodności należy skontaktować się z autorem
wykonanej opinii geologicznej i projektantem.
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5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Kontrola wykonywania robót ziemnych.
Będą dokonywane następujące rodzaje sprawdzeń podczas robót ziemnych:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,
- roboty pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntów w podłożu i po wbudowaniu w nasyp,
- odwodnienie wykopów,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie wykopów i nasypów,
- wykończenie wykopów i nasypów oraz uporządkowanie terenu.
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu
należy sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru
robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.1. Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

6.2. Odbiór robót budowlanych.
Roboty ziemne podlegają odbiorom. Będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót
ziemnych - odbiory częściowe i końcowy.
Odbiór częściowy winien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do których późniejszy
dostęp jest niemożliwy, albo które całkowicie zanikają, jak: odbiór podłoża gruntowego,
przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych podbudowy. Odbioru
częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy robót ziemnych. Z dokonanego
odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym winna być zawarta ocena
wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót.
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych na podstawie
protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, a fakt dokonania odbioru
końcowego winien być wpisany do dziennika budowy.
Wszystkie roboty objęte SST 1.0. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

7.1. Tolerancje wymiarowe. Dokładność wykonania wykopów.
- dopuszczalne odchyłki od wymiarów liniowych oraz rzędnych nie powinny być większe niż:
0,02% dla spadków terenu
5cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty
15cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5m
5cm w wymiarach w planie wykopu o szer. poniżej 1,5m
10% w nachyleniu skarp
2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntów
Przy wykonywaniu wykopów zasadnicze linie świetlicy i krawędzi wykopów powinny być
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
- tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.
- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż

+/-10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekroczyć +1cm i -3cm.

- krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
- maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm
przy pomiarze łatą 3-metrową.
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8. Rozliczenie robót.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Podstawa płatności:
- wykopy - płaci się za m 3 gruntu w stanie rodzimym
- zasypki - płaci się za m 3 zasypki po zagęszczeniu
- transport gruntu - płaci się za m 3 wywiezionego gruntu i przywiezionego kruszywa w

stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu
9. Dokumenty odniesienia i normy związane:
9.1. SIWZ
9.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą

wraz z harmonogramem robót.
9.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne"
PN-86/B-02480Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów
PN-B-02481:1999 "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary
BN 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.2.0 – ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
1.2. Szalowanie (deskowanie):

- drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe
materiały do budowy szalunków - zgodne z STWiOR, rozdział 5.

1.3. Zbrojenie:
- żebrowana i gładka stal zbrojeniowa - zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych

prętów zbrojeniowych ze stali A-IIIN, zbrojenie pomocnicze ze stali A-I. Musi ona spełniać
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz STWiOR.

- elektrody spawalnicze - powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264
- materiały pomocnicze - drut do wiązania prętów musi być typu czarnego o średnicy 1,6mm,

miękki. Klocki, podkładki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają
służyć.

1.4. Beton:
- beton klasy C25/30 (dawne B-30) wg normy PN-EN 206-1
- beton podkładowy klasy C8/10 (B-7,5)

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót betonowych

można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Zaprojektowano ławy i stopy fundamentowe monolityczne żelbetowe z betonu klasy C25/30 (dawne

B-30, stali klasy A-IIIN plus bitumiczne izolacje przeciwwilgociowe oraz pozioma izolacja przeciwwodna
z dwóch warstw papy termozgrzewalnej poziomie wierzchu płyty, ław i stóp oraz w poziomie posadzki
wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego.
Grubość otulenia zbrojenia betonem - 5 cm dołem.
Ławy i stopy wykonywać na warstwie betonu podkładowego kl. B7,5 grubości min.10cm.
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 15MPa na zaprawie cementowej M10.

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót podano w Ogólnej

Specyfikacji Technicznej.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru zawarty jest SST "Konstrukcje

monolityczne żelbetowe".

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
6.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych

pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:

 m3 kubatury stóp fundamentowych
 m3 ław fundamentowych

7. Odbiór robót budowlanych.
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Odbiór fundamentów bezpośrednich.

- odbiór podłoża:
Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża (przed
ułożeniem warstwy podbetonu), z którego należy sporządzić protokół odbioru i dokonać zapisu w
dzienniku budowy. Odbiór robót towarzyszących np. instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie
z STWiOR przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu
na fundamentowanie obiektu. Stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu
trwania robót fundamentowych.
- odbiór fundamentów:
a/ polega na prawidłowości ich usytuowania w planie oraz poziomu posadowienia

zgodnie z projektem,
b/ sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,

żelbetowych, murowych (ściany fundamentowe) i izolacyjnych.
Odbiór tych robót winien się odbywać sukcesywnie w miarę ich ukończenia. Wyniki odbiorów
powinny być zapisane w protokołach robót zanikających i dzienniku budowy.

7.3. Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą fundamentów.
7.4. Tolerancje wymiarowe.

- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż
5cm.

- Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być
większe niż 2cm.

8. Rozliczenie robót.
8.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i

badań laboratoryjnych.
Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:
- wykonanie projektu mieszanki
- deskowanie konstrukcji
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej
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- układanie mieszanki betonowej
- pielęgnacja betonu
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

9. Dokumenty odniesienia.
9.1. SIWZ
9.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą

wraz z harmonogramem robót.
9.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy i przepisy związane.
PN-EN 206-1 Beton
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
WTWO ( warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-Tom 1 –
„Budownictwo ogólne” wyd. „Arkady” W-wa
Rozdział 1 – warunki ogólne wykonania
Rozdział 5 – deskowania
Rozdział 6 – roboty betonowe
Rozdział 7 – zbrojenia
Rozdział 8 – konstrukcje drewniane
Rozdział12 – betonowe elementy prefabrykowane
- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów

materiałów i urządzeń
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.3.0 – ŚCIANY

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
1.1. Materiały do wykonywania robót murowych.

Do robót murowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ścianek należy stosować wyroby
budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane).

1.2. Każda partia materiału ściennego zaprojektowanego powinna być dostarczona na budowę z
certyfikatem lub krajową deklaracją zgodności. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może
być stosowany na budowie.

Zakres robót obejmuje wykonanie ścian budynków 1-kondygnacyjnych: ścian nośnych i samonośnych z cegły
wapienno – piaskowej typu SILKA gr. 24cm (do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
konstrukcyjnych ) oraz SILKA gr. 12cm do murowania ścian działowych do łączenia w murze na cienkie spoiny.
Ściany nośne zaprojektowano w klasie 15MPa i na zaprawie do cienkich spoin lub zwykłej M10.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych i lekkich ścianek zabudów pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
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3. Wymagania dotyczące środków transportu.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murowych

można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Wymagania ogólne:

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w
wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne zaprojektowane należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem
murów.
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin
pionowych = 5mm.

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót podano w Ogólnej

Specyfikacji Technicznej.
5.2. Materiały ceramiczne.

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu pustaków, cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,

5.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.4. Tolerancje wymiarowe.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla murów wynoszą:
Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:
- na wysokości 1m - 6mm
- na wysokości 1 kondygnacji - 10mm
- na wysokości całej ściany - 30mm
Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
- na długości 1m - 2mm
- na długości całego budynku - 20mm
Odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie:
- na długości 1m - 6mm
Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy dla otworów o wymiarach:
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do 100cm szerokość +6 - 3mm
wysokość +15 - 10mm

powyżej 100cm szerokość +10 - 5mm
wysokość +15 - 10mm

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
6.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych

pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest :
- m2 muru o odpowiedniej grubości,

7. Odbiór robót budowlanych.
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót

wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

7.3. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. Rozliczenie robót.
8.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
8.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez

Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
8.3. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, ścianek, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

9. Przepisy związane.
9.1. SIWZ
9.2. Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą

wraz z harmonogramem robót.
9.3. Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:

rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy związane:
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
- PN-86/B-30020 Wapno.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.4.0 – MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

1. Część ogólna:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych i
żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót .
Określenia podstawowe.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy wstanie
suchym.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działanie mrozu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz
za ich zgodność z projektem, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Materiały do wykonania robót betonowych związanych z robotami betonowymi należy stosować
zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. Materiały: beton zwykły klasy
C25/30.
Beton musi spełniać wymagania:
> nasiąkliwość - 5 %, badania wg normy PN-EN 206-1
> mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badania wg normy PN-EN 206-1
> wodoszczelność większa od 0,8 MPa
> wskaźnik wodno-cementowy – mniejszy od 0,5
Mieszanka betonowa:
> skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-EN 206-1tak, aby przy najmniejszej
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.
> skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów lub Wykonawcy i wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora.
> zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42%
przy kruszywie grubym do 16mm.
> maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
- 400 kg/m3 - dla betonów klas C20/25, C25/30, C30/37
- 450 kg/m3 - dla betonów klas C35/45 i wyższych
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zostaną
zatwierdzone przez Inspektora.
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2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać przy
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Do podawania mieszanek
należy stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań
6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w "Wymagania ogólne". Do
transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących
środków transportu:
> samochód mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej
> pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
> przyczepa do transportu stali zbrojeniowej
> samochód wywrotka
> samochód dostawczy
Sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i
ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien być dłuższy niż:
> 90 min przy temperaturze otoczenia +15C,
> 70 min przy temperaturze otoczenia +20C,
> 30 min przy temperaturze otoczenia +30C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod warunkiem,
że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w
betonie przy wylocie. Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą
specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie
wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana
w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu
nieodpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
4.1. Warunki ogólne wykonania robot.

Ogólne warunki wykonania robót podano w „Wymagania ogólne".
Roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej o ile sposób wykonania zostanie zatwierdzony
przez Inspektora.

4.2. Betonowanie.
Zalecenia ogólne.
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.( w przypadku występowania zbrojenia).
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:
> przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,
> betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili jej
układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni;
prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora,
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> mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości >0.75m od powierzchni, na którą spada; w
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),
> wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy <0.65
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
> podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
> podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę
poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym,
> kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R (R promień
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7m,
> czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sek.,
> zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
głębokości i od 1.0 do 1.5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać
doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w
ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygiąć gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych
plam skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową ale tylko w przypadku, jeśli
uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są
wykonywane na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien
następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników.
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy
wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a
podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni
betonu poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności
betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw.

4.3. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia >5st.C należy nie później niż po 12 godzinach
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, przez co
najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą
konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania
PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości
manipulacyjnej (prefabrykaty).

4.4. Wykonanie otworów, nisz, zagłębień itp.
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie
wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu
prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).

4.5. Wykończenie powierzchni betonowych.
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych.
Powierzchnie niewidoczne.
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Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i
wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych
poniżej.
Powierzchnie widoczne.
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.
Po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku
mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową,
tak, aby otrzymać powierzchnię zagęszczoną, jednorodnie gładką i bez śladów kielni.

4.6. Przerwy robocze.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy
przygotować następująco:
> usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu,
> powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować,
> beton wyschnięty zwilżać, co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii i ułożyć
warstwę betonu połączeniowego.

4.7. Tolerancje.
Rozróżnia się tolerancje normalne:
klasy N1 i N2.
Powierzchnie i krawędzie
> dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
2m nie powinny być większe niż:

- 7mm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2

> dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny
być większe niż:

- 15mm przy klasie tolerancji N1
- 10mm przy klasie tolerancji N2

> dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny być większe niż:

- 5mm przy klasie tolerancji N1
- 2mm przy klasie tolerancji N2

> dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny być większe niż:

- 6mm przy klasie tolerancji N1
- 4mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkładki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
+/- 10mm przy klasie tolerancji N1
+/- 5mm przy klasie tolerancji N2

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.

5.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu.
Zakres kontroli.
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, inspektor ma prawo
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub
betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-
1:
> konsystencja mieszanki betonowej,
> urabialność,
> zawartość powietrza w mieszance betonowej,
> wytrzymałość betonu na ściskanie,
> nasiąkliwość betonu,
> przepuszczalność wody przez beton,
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> mrozoodporność.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in.
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu).
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50m3 , 1
próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
i bada zgodnie z normą.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się, co najmniej na 5
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.
Dokumentacja badań.
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów.

6. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót
z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania
nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane
do dziennika budowy:
> sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.
Badania polegają na stwierdzeniu:
> zgodności podstawowych wymiarów z projektem, zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od
położenia poziomego i pionowego,
> zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
> prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia
wszystkich śrub w konstrukcji. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą,
poziomicą, łatą i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1, PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.
Badania po zakończeniu budowy.
Badania po zakończeniu budowy obejmują:
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów
na zgodność z projektem w zakresie:
> podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów,
Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z
badań prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe.
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Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej technicznej.
Jednostką obmiaru jest:
>m3 wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie.

8. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano - Montażowych. Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. Rozliczenie robót.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w: „Wymaganiach ogólnych".
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i
badań laboratoryjnych.
Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:
> wykonanie projektu mieszanki,
> przygotowanie mieszanki betonowej,
> transport mieszanki betonowej,
> układanie mieszanki betonowej,
> pielęgnacja betonu,
> pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
wraz z harmonogramem robót.
Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy dotyczące betonu.
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:Dz.U. z 2003r.,Nr 207, poz.2016 (z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.z 2002r.,Nr166, poz.1360,(z
późniejszymi zmianami).
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
robót od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

http://www.spstruktura.pl


Wrocław, listopad 2024r.
SP-24-25 – Sokolniki

STWiORB – BRANŻA BUDOWLANA

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z o. o. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

25

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.5.0 – KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji Wymagania Ogólne.

Wykonanie robót związanych z wykonaniem oraz montażem prefabrykowanych dźwigarów dachowych
powinno zostać zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z wykonaniem konstrukcji dachu
winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach
konstrukcji dachu należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w
budownictwie przy robotach dekarskich.

Warunki organizacyjne - przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni
się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi
częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót.

2. Materiały
Drewno lite konstrukcyjne stosowane do wykonania konstrukcji powinno spełniać wymagania zgodnie
z normą PN-EN 14081-1, która sortuje drewno pod względem wytrzymałości, gęstości, wilgotności,
wyglądu. Tarcica konstrukcyjna powinna być oznakowana znakiem „CE”, świadczącym o pozytywnej
weryfikacji jakościowej materiału. Do produkcji prefabrykowanych dźwigarów stosuje się drewno o
ściśle określonych klasach wytrzymałości, najczęściej w Polsce używa się klasy C24. W oznaczeniu litera
C oznacza drewno iglaste, cyfra wskazuje wytrzymałość drewna na zginanie wyrażoną w MPa, przy
wilgotności 12%. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać :
- 18% przy konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
- 23% przy konstrukcjach pracujących

Obowiązkiem producenta wiązarów jest wykonanie ich z drewna konstrukcyjnego, zgodnie ze
specyfikacją materiałową założoną w projekcie.

Impregnacja drewna zapewniona jest w zakładzie prefabrykacji.

Płytki kolczaste MITEK - wprasowana w tarcicę blacha stalowa z wytłoczonymi kolcami. Płytki te są
wciskane pod naciskiem 18t w elementy drewniane łącząc je elementy w całość. Dobierane są
indywidualnie na podstawie obliczeń do każdego projektowanego węzła, jest sprawdzana pod kątem
nośności, strefy docisku oraz rozwarstwienia drewna.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania
ogólne".
Sprzęt do wykonania robót Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w
"Wymagania ogólne".
Dźwigary transportować w pozycji pionowej na stojakach lub poziomo w celu uniknięcia bocznego
wykrzywienia. Rozładunku dokonywać w sposób narzucony przez producenta.
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5. Składowanie

Wiązary mogą być składowane poziomo lub pionowo na ziemi lub konstrukcjach wsporczych
tymczasowych (platformach) nad ziemią. Niezależnie od wybranego sposobu składowania oraz
rozładunku należy zagwarantować, aby wiązary nie miały bezpośredniego styku z gruntem, bądź
roślinnością. Należy dostawę i montaż zorganizować w taki sposób, aby ograniczyć czas składowania
na budowie do minimum (najlepiej poniżej tygodnia). Powyżej tego czasu należy zabezpieczyć
elementy przed czynnikami atmosferycznymi, przy pomocy wodoszczelnego przykrycia, zapewniając
odpowiednią cyrkulację (w celu zapobieganiu kondensacji pary wodnej). Zapewnienie cyrkulacji jest
warunkiem koniecznym. Przy składowaniu poziomym należy zapewnić podkładki drewniane równej
wysokości (mając na uwadze zabezpieczenie przed chłonięciem wilgoci z gruntu), przynajmniej pod
każdym węzłem, zapewniając równomierne podparcie, zabezpieczające dźwigary przed
wykrzywieniem czy skręceniem.

6. Wykonywanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Wykonywanie robót.

Montaż należy rozpocząć od sprawdzenia dostarczonych elementów z projektem ( ilości elementów
oraz ich wymiary). Firma wykonawcza powinna w rozważyć najważniejsze kwestie przed rozpoczęciem
montażu. Należy sprawdzić wymiary oraz stan techniczny losowo wybranych płytek kolczastych.
Sprawdzić czy w projekcie nie określono sposobu montażu oraz czy dostarczone zostały wszystkie
części wyposażenia i elementy montażowe. Wykonawca musi sprawdzić czy plac budowy jest
przygotowany do montażu, tzn. czy jest odpowiednio dużo miejsca do bezpiecznego rozstawienia
dźwigu oraz swobodnego operowania nim podczas montażu wiązarów, jeśli tak nie będzie prace
zostaną przerwane na polecenie Inżyniera. Należy się upewnić, że rozstawione są wszelkie dodatkowe
rusztowania oraz ich stężenie. Konieczna jest też kontrola budynku, czy jego forma pozwala na montaż
oraz usztywnienie pierwszych wiązarów. Jako pierwszy krok montażu należy rozmieścić i przykręcić
okuć podporowych wiązarów. Sposób mocowania oraz zastosowane łączniki podporowe powinny być
określone przez Projektanta, nie należy zmieniać ich bez zgodny Projektanta oraz Inżyniera. Sposób
montażu należy wybrać z wytycznych producenta ( o ile projekt wykonawczy nie podaje konkretnej
metody, wtedy nie można przyjąć dowolnej metody dopuszczalnych przez producenta wiązarów.)
uzgodnić wybór z Inżynierem oraz Projektantem ( jeżeli Inżynier wyrazi taką wolę). Po wybraniu
metody nie można jej zmienić bez konsultacji i pozwolenia Inżyniera.

7. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w "Wymagania
ogólne".

Kontrola jakości materiałów

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: -
kompletności dostawy, - zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, - pod względem stanu
technicznego, - jakości i kompletności dokumentacji. Do każdej partii dostarczonych elementów i
materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy
wbudowywać w obiekty.
Kontrola wykonania robót W zakresie robót konstrukcyjnych dachu:
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- Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.
- Sprawdzeniu podlega ilość elementów, połączenia oraz rozmieszczenie wszystkich elementów, czy
wszystko zgadza się z dokumentacją projektową.

8. Odbiory częściowe lub końcowe – z uwagi na krótki czas montażu nie przewiduje się odbiorów
częściowych.

9. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa
Nie przyjęto jednostki obmiaru wykonania konstrukcji nośnej dachu z prefabrykowanych wiązarów. W
wycenie uwzględniona jest produkcja, transport oraz montaż każdego prefabrykowanego elementu.

10. Odbiór robót
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Odbiór częściowy. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów
wykonanych robót pokrywczych. 2
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru końcowego należy przedstawić dokumentację techniczną i dziennik budowy, ukończenie
prac należy wpisać w dziennik budowy.

11. Przepisy związane
- PN-EN 14081-1 Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym --
Część 1: Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.6.0 – POKRYCIE DACHOWE – DACHÓWKA CERAMICZNA

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji Wymagania Ogólne.

Wykonanie robót związanych z wykonaniem poszycia dachowego z dachówką ceramiczną powinno
zostać zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z wykonaniem poszycia dachu winny
być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachu
należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy
robotach dekarskich.

Warunki organizacyjne - przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni
się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi
częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót.

2. Materiały

Dachówka ceramiczna
dachówki oraz inne elementy ceramiczne, powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002
i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004

Elementy mocujące : uchwyty systemowe oraz gwoździe i klamry
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Elementy łacenia dachu: łaty o wymiarach 50mm x 50 mm oraz kontrłaty o wymiarach 25mm x 40mm

Membrana paroprzepuszczalna

Wyżej wymienione materiały muszą posiadać własności techniczne określone przez producenta
dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania
ogólne".
Sprzęt do wykonania robót Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w
"Wymagania ogólne".
Podczas transportu należy ładunek zabezpieczyć przed przesuwaniem oraz zamoczeniem. Rozładunek
powinien zostać staranie zaplanowany, za pomocą odpowiedniego sprzętu. Z uwagi na możliwość
uszkodzenia należy rozładunek przeprowadzić w możliwie jak najdelikatniejszy sposób.

12. Składowanie

Materiał składować na paletach w miejscu, gdzie będzie zabezpieczony przed zniszczeniem oraz
zabrudzeniem.

13. Wykonywanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

Wykonywanie robót.

Do montażu dachówki ceramicznej Wykonawca może przystąpić po wykonaniu i kontroli podkładu pod
pokrycie oraz wszelkich prac konstrukcyjnych na dachu w tym np. wyprowadzenia przewodów
wentylacyjnych ponad dach, wykonanie kominów, wykonanie obróbek blacharskich. Montaż należy
prowadzić w dni bez opadów atmosferycznych. Ułożenie na łaceniu dachówek musi być prostopadle
ich długością do okapu. Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż
dolnych ich krawędzi musi być w poziomie –odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na
długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu są dopuszczalne. Dolne brzegi dachówek, rzędu
sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie mogą pokazywać odchyleń od linii sznura większych
niż 10 mm. Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą Wykonawca musi zabezpieczyć nakrywą
systemową stosowanego rozwiązania.

14. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w "Wymagania
ogólne".

Kontrola jakości materiałów

Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: -
kompletności dostawy, - zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, - pod względem stanu
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technicznego, - jakości i kompletności dokumentacji. Do każdej partii dostarczonych elementów i
materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy
wbudowywać w obiekty.

Kontrola wykonania robót
W zakresie robót konstrukcyjnych dachu:
- Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.
- Sprawdzeniu podlega szczelność pokrycia.
- prawidłowości przygotowania podkładu
- prawidłowość wykonania pokrycia i obróbek

15. Odbiory częściowe lub końcowe – odbiory częściowe przeprowadzać, kiedy roboty ulegają zakryciu,
roboty odbierać komisyjnie i sporządzać protokoły. Odbiór końcowy przeprowadza się po ukończeniu
wszystkich robót i po opadzie deszczu. Do odbioru końcowego należy przygotować protokoły
częściowe, jeśli takie były sporządzane.

16. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonania pokrycia dachu z ceramicznej dachówki – m2.Nie pomniejsza się
powierzchni dachu o powierzchnie niepokryte, np. urządzenia, jeśli są mniejsze niż 0,5 m2 każda.

17. Odbiór robót
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Odbiór częściowy. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów
wykonanych robót pokrywczych, kiedy ulegają one zakryciu.
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru końcowego należy przedstawić dokumentację techniczną i dziennik budowy, ukończenie
prac należy wpisać w dziennik budowy.

18. Przepisy związane
- PN-EN 14081-1 Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym --
Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 1304:2002 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. PN-EN 1304:2002/
Ap1:2004 - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.7.0 – OKNA I DRZWI

Podstawowym, nadrzędnym dokumentem dotyczącym rodzaju stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i
zewnętrznej jest zestawienie stolarki zawarte w dokumentacji projektowej.

OKNA

1. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
Wbudować należy okna kompletnie wykończone wraz z okuciami.
Materiał okien: PCV.
Profile muszą być odporne na butwienie, żółknięcie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie mogą
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reagować na wilgoć. Nie mogą zawierać żadnych szkodliwych substancji i nie powodować odczynów
alergicznych. Nie mogą zawierać metali ciężkich (ołów, kadm).

Okucia budowlane.
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia obwiedniowe.
Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujące okno na całym obwodzie.
Okucia muszą być łatwe w obsłudze i gwarantować wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie
okien.
Okucia muszą posiadać mikrowentylację. Wskazane jest także, by posiadały blokadę
niewłaściwego funkcjonowania okuć.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm
– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.

Uszczelki - podwójne, wymienne, znajdujące się na obwodzie skrzydła i ościeżnicy. Muszą
charakteryzować się wysoką elastycznością, brakiem jakichkolwiek odkształceń oraz dużą
odpornością na wpływy atmosferyczne.
Okna powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą dla klasy 4A wg normy PN-EN12
208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja" , tj. nie mniej niż 150Pa.

Uwaga:
Standard techniczny i materiałowy oraz montaż okien aluminiowych w budynku musi zapewniać długotrwałe
wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Okna można przewozić dowolnym środkiem transportu przystosowanym specjalistycznie do

transportu okien i przeszkleń zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonanie robót.
- wbudowanie okien należy wykonać zgodnie z pkt.4 STWiORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
421/2006 W-wa 2006 część B: roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych"
- okna należy zamontować w otworach na kotwy montażowe, kołki rozporowe(dyble), śruby lub
wkręty z uszczelnieniem pianką poliuretanową obwodowo styku ościeżnicy z ościeżami muru. Ilość
elementów mocujących okna przyjąć stosownie do wymogów i zaleceń konkretnego systemu profili
okiennych.
- okna należy mocować w otworze okiennym obwodowo-nie tylko do ościeży bocznych pionowych,
lecz również w progach i nadprożach
- folię ochronną ram okiennych nie pozostawiać dłużej niż 2 m-ce (należy usunąć ją po wykonaniu
docelowym elewacji budynku)
- nie należy zasłaniać otworów odwadniających okien

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli i badań podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane okna,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia,
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6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej.
Jednostką obmiarową robót jest ilość m 2 wbudowanych okien w świetle ościeżnic.

7. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej.
Odbiór robót montażowych wykonany będzie zgodnie z pkt.5 STWiORB część B: roboty
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych". Tolerancje wymiarowe i warunki
odbioru zamontowanej stolarki okiennej wg STWiORB tom1 część4 rozdział 28 oraz wg
wytycznych systemowych producenta.
Odbiór robót obejmuje wszystkie roboty wymienione w STWiOR oraz wszystkie materiały i atesty.
Należy dokonać odbiorów wszystkich poszczególnych etapów montażu okien (roboty zanikające) z
jednoczesnym odnotowaniem tego faktu w dzienniku budowy.

8. Rozliczenie robót.
Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie lub ilość m2
wbudowanych okien. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowych kompletnych okien
- osadzenie okien w przygotowanych otworach wraz z uszczelnieniem
- osadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- dopasowanie i wyregulowanie

9. Dokumenty odniesienia. Przepisy związane.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
wraz z harmonogramem robót.
Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu
Polskie normy:
- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem.
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
- BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 „Szkło budowlane”.
- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne
- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

DRZWI

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji
technicznej.
Wbudować należy drzwi (skrzydła wraz z ościeżnicami) kompletnie wykończone wraz z uszczelkami,
okuciami, klamkami, szyldami, zamkami patentowymi, samozamykaczami i nawiewnikami.

Uwaga:
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Standard techniczny i materiałowy oraz montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do budynku przedszkola oraz
drzwi wewnętrznych musi zapewniać długotrwałe, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

Okucia systemowe zapewniające długie bezawaryjne użytkowanie.
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- twardość Shor'a min. 35-40
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5MPa
- odporność na temperaturę od -30 do +80°C
- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia
- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe
- trwałość min. 20 lat

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Drzwi i przeszklenia można przewozić dowolnym środkiem transportu przystosowanym
specjalistycznie do transportu drzwi, okien i przeszkleń zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy
mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz muszą być zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem i utratą stateczności.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej.
Wykonanie robót.
- Wbudowanie drzwi i przeszkleń należy wykonać zgodnie z pkt.4 STWiORB ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 421/2006 W-wa 2006 część B: roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi
balkonowych"
- Drzwi i przeszklenia należy zamontować w otworach na kotwy montażowe, kołki rozporowe (dyble),
śruby lub wkręty z uszczelnieniem pianką poliuretanową obwodowo styku ościeżnicy z ościeżami muru.
Ilość elementów mocujących drzwi i okna przyjąć stosownie do wymogów i zaleceń konkretnego
systemu profili drzwiowych ALU
- Folię ochronną ram drzwiowych nie pozostawiać dłużej niż 2 m-ce.

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Ogólne zasady kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w specyfikacji ogólnej.
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz projektowane przeszklenia wraz z oszkleniem wykonać wg
zestawienia projektowego stolarki otworowej drzwiowej ( wraz z szybami bezpiecznymi).

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej.
Jednostką obmiarową robót jest ilość m 2 wbudowanych drzwi i przeszkleń w świetle ościeżnic.

7. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej.
Odbiór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeszkleń wraz z ościeżnicami dokonywany będzie
wg wytycznych WTW i ORB tom1 część 4 oraz technicznych szczegółowych zaleceń producenta
konkretnego systemu drzwi wewnętrznych drewnianych i drzwi zewnętrznych aluminiowych.

8. Rozliczenie robót.
Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Podstawa płatności.
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Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych (wbudowanych) drzwi w obiekcie lub ilość m2
wbudowanych drzwi. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowych drzwi
- osadzenie drzwi w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
- dopasowanie i wyregulowanie

UWAGA: W cenie drzwi należy ewentualnie uwzględnić dodatkowo:
- ich opis
- numer pomieszczenia
- odbojniki gumowe

9. Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
wraz z harmonogramem robót.
Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy związane:
- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem.
Klasyfikacja
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
- BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 „Szkło budowlane”.
- PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i
wymagania.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.8.0 – TYNKI WEWNĘTRZNE

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
1.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji

technicznej.
1.2. Materiały do wykonywania tynków.

Do robót tynkarskich należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Materiały.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

1.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
średnioziarnisty 0,51,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.

1.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej
ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać
wymaganiom PN-90/B-14501.
Do zapraw tych należy stosować piaski wg p. 3.2 PN-70/B-10100.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich i gładzi gipsowych pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót tynkarskich i

gładzi gipsowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.
4.2. Podłoża.

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podłoża muszą
być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pękające,
wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą
cementową.

4.3. Wykonywanie tynków zwykłych.
Sposób wykonywania tynków zwykłych kategorii IV winien być zgodny z danymi określonymi w tablicy
4 PN-70/B-10100.
Grubość tynków powinna być zgodna z wymaganiami p.3.3.5. PN-70/B-10100.
Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży.
Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli i badań podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Kryteria oceny jakości i odbioru

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
Kontrola jakości
Materiały tynkarskie
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2.

7. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".
Wymagania dotyczące robót tynkowych oraz tolerancja wykonywanych tynków:
- Wymagania i tolerancje dla tynków zwykłych winny spełniać wymogi PN70/B-10100
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie może być
większe od 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej długości 2m,
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie może być większe niż 2mm na 1m,
Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
zmyć wodą.

Odbiór tynków
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawędzie przecięcia powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie
powinny być większe niż:
a) na wysokości jednej kondygnacji – 10mm
b) na całej wysokości budynku – 30mm

Niedopuszczalne są miejscowe nierówności tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.
Niedopuszczalne są następujące wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających
z podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

8. Rozliczenie robót.
Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Cena obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- gładzie.

9. Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
wraz z harmonogramem robót.
Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:
rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy i przepisy związane:
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania odbiorze.
- PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.
- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.9.0 – POSADZKI

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfifikacji technicznej.

Wykończenie posadzek wiąże się z przystosowaniem poziomów wylewek betonowych.
Ostatecznie należy uzyskać jednakowy poziom wykończonych posadzek zarówno przy wykończeniu
płytkami ceramicznymi jak i panelami winylowymi.
Zaprojektowano posadzki wykończone panelami winylowymi lub płytkami gresowymi. Posadzki w
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych , kuchni, komunikacji ogólnej i szatni powinny być
zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie o klasie antypoślizgowej min R10. Podział lokalizacji warstwy
wykończeniowej wg. rysunku architektonicznego (projekt wykonawczy).

Materiały - charakterystyka techniczna płytek:
- zaprojektowano płytki posadzkowe grupy I o nasiąkliwości poniżej 3%, IV klasy ścieralności
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- muszą spełniać wymagania normy PN-EN 176 "Płytki i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o
małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I."
- płytki posadzkowe muszą być o podwyższonym współczynniku tarcia
- wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 100 - min. 27MPa
- twardość (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 - min. 6
- odporność na ścieranie wgłębne (mm3) wg PN-EN 102 max 205
- odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku wg PN-EN 106 - wymagana
- współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 min. 0,24
- współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej do temperatury 100 C
wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1

Płytki podłogowe, gresowe, gładkie, matowe. W projekcie przewidziano wzory – szczegółowy podział
wg. rysunku rzutu podłóg:
1. Płytki rektyfikowane, 60x60cm, struktura gładka, wzór lastryko, w odcieniach bieli z kolorowymi

drobinkami . Wzór płytki – producent i nazwa kolekcji – należy przedłożyć do akceptacji
Zamawiającego najpóźniej 14 dni przed planowanym zamówieniem materiału.

Wykładzina podłogowa panelowa z tworzyw sztucznych, przeznaczona do pomieszczeń mieszkalnych,
biurowych oraz do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu.
Parametry techniczne:
- grubość całkowita: ok. 2,5 mm
- grubość warstwy użytkowej: 0,55 mm
- reakcja na ogień: Bfl s1
- klasa ścieralności T
- odporność chemiczna: bardzo dobra
- klasa antypoślizgowości: na mokro R10
- odporność na poślizg DS.
- wynik stabilności wymiarowej <=0,05%
- czterostronna Vfuga
- wymiar ok. 20x130 (nie dopuszcza się formatów o proporcji boków mniejszej niż 1:6)
Wzór drewnopodobny w odcieniach jasny dąb, dąb naturalny
- cokoły systemowe lub białe listwy przypodłogowe, nie dopuszcza się wywinięcia cokołów z
wykładziny podłogowej
Wzór paneli – producent i nazwa kolekcji – należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego najpóźniej
14 dni przed planowanym zamówieniem materiału.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzętu używanego do robót posadzkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót posadzkarskich

można przewozić dowolnymi środkami transportu. Załadunek, transport i rozładunek należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
UWAGA: W uzgodnieniu z Zamawiającym dokonany zostanie wybór koloru płytek podłogowych.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Do wykonania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i

instalacyjnych w konstrukcji podłogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjątkiem prac
malarskich.

4.3. Podłoże pod posadzki należy oddylatować obwodowo wzdłuż ścian pomieszczeń.
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4.4. Całość robót posadzkarskich należy wykonać zgodnie z wytycznymi ITB Instalacje, Wytyczne, Poradniki
398/2004 zeszyt 3 „Posadzki mineralne i żywiczne” Warszawa 2004 rok. W szczególności z pkt. 4 (4.1,
4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.1, 4.3.4, 4.4) oraz zeszyt 5 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”
397/2004.

4.5. Podłoże musi wyschnąć zgodnie z obowiązującymi wymogami.

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i materiałów podano w Ogólnej
specyfikacji technicznej.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
- m3 podkładów z materiałów sypkich
- m3 podkładów betonowych
- m2 posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze, izolacje przeciwwilgociowe
- m2 posadzki z płytek gresowych

7. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej.
Kontrola i badania przy odbiorze. Kolejność odbiorów prac podłogowych i posadzkowych:
- odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi,
- odbiór siatki stalowej o średnicy 3 mm w podłożu,
- odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, w tym gruntowania,
- odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej adekwatnej do instalacji ogrzewania podłogowego,
- odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej,
- odbiór podłogowego podkładu betonowego lub zaprawy cementowej,
- odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej.
Kontrola wykonywania posadzek z płytek gresowych, ceramicznych będzie obejmować:
- zgodność wykonania z projektem porównując je przez oględziny i pomiary ( w tym wielkość i
kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.),
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakość materiałów na podstawie deklaracji lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez
dostawców,
- prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- przyczepności wykładziny ceramicznej posadzki,
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o dług. 2m (nie większe niż 3mm na całej
długości łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełniania spoin łatą z dokładnością o1mm

Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
- 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego,
- 3mm na 1m na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gat. drugiego i trzeciego,

Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy (kleju) na całej swej powierzchni, w
miejscu styku dwóch odmiennych rodzajów posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone
kątownikami stalowymi.

8. Rozliczenie robót.
Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m 2 wykonanych posadzek gresowych, ceramicznych.
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9. Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
wraz z harmonogramem robót.
Normy związane:
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.Definicje, klasyfikaja, właściwości i
znakowanie.
- PN-EN 176 "Płytki i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa
B I."
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. wymagania i badania przy odbiorze.
- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.10.0 – OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w Ogólnej specyfikacji
technicznej.
Materiały ceramiczne ścienne (płytki i listwy) powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:
PN-ISO 13006:2001,
PN-EN 87:1994
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<
6%.grupa B IIa.

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (toaletach, kuchniach, pom. socjalnych,
zmywalniach) należy ściany do poziomu min. 2m wykonać jako powierzchnie zmywalne i odporne na
działanie wilgoci. Szczegółowy rozkład płytek oraz zakres ich układania przedstawiono na rysunkach
projektu wykonawczego. Jeżeli dokumentacja nie mówi inaczej, to płytki należy układać do wysokości
2m.

Charakterystyka techniczna płytek ściennych:
- gatunek I, jednolita kalibracja dla całej partii zakupu
- wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 100 min. 20MPa
- twardość (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min. 5
- odporność na pęknięcia włoskowate wg PN-EN 105 - wymagana
- odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku wg PN-EN 122 - min. klasa B
- odporność na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2
- odporność termiczna (w 160 C) wg PN-EN 104 - wymagana
- współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 - min. 0,22
- współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej do temperatury 100 C wg
PN-EN 103 max 9x10-6K-1
- ścieralność szkliwa (klasa) wg wskazań wg PN-EN 154 - wg deklaracji I-IV
- zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznym lub norm.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Rodzaje sprzętu używanego do robót okładzinowych z płytek ceramicznych pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót okładzinowych z
płytek ceramicznych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych przy użyciu klejów należy wykonać zgodnie z wytycznymi
ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTW i ORB 397/2004 „Okładziny i wykładziny z płytek
ceramicznych” W-wa 2004r.
Podłoże musi być równe i mocne. Na ścianach murowanych należy wykonać mocny podkład
dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki M4-M7) zatarty na ostro.
Na stwardniałym podkładzie należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-
8mm zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i dociąć mocowaną płytkę ceramiczną. Przy mocowaniu
płytek za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejową należy
bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy. W celu dokładnego
umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe
(„krzyżyki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy. Narożniki pionowe i zakończenia poziome okładzin
wykończyć listwami dekoracyjnymi wzmacniającymi tzw. "flizówkami".

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
- do 100mm - ok. 2mm
- od 100mm do 200mm - ok. 3mm
- od 200mm do 600mm - ok. 4mm
- powyżej 600mm - ok. 5÷20mm

Spoinowanie okładzin ceramicznych.
Po związaniu zaprawy klejącej, lecz nie wcześniej niż po 24 godzinach należy spoiny między płytkami
oczyścić i wypełnić fugą.

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
UWAGA:
Kolorystyka okładzin wewnętrznych ściennych z płytek ceramicznych musi uzyskać akceptację
Zamawiającego. (kolor płytek ściennych dokonany zostanie w uzgodnieniu z Zamawiającym).

Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w Ogólnej specyfikacji
technicznej.
Kryteria oceny jakości i odbioru:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola jakości wyrobów:
Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
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W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny
zewnętrznej).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej.
Kontrola wykonania okładzin ceramicznych obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną przez porównanie wykonanej
okładziny z projektem wykonawczym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów,
- sprawdzenie podłoży, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
- sprawdzenie jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności
przedłożonych przez dostawców,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny:

- jej przyczepności – poprzez lekkie opukiwanie,
- odchylenie krawędzi od pionu i poziomu przy użyciu łaty o długości 2m (nie powinno być
większe niż 2mm na całej długości łaty),
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (nie powinno być większe niż
2mm na całej długości łaty)
- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do
1mm

8. Rozliczenie robót.
Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Cena okładziny ścian obejmuje :
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- docinanie płytek,
- umocowanie listew narożnych pionowych i poziomych ( tzw. "flizówek")
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

9. Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:
- rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy związane:
- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
- PN - EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<
6%.grupa B IIa.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.
- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.11.0 – OKŁADZINY WEWNĘTRZNE – TAPETOWANIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową klubu dziecięcego w Tyble.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót ujętych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wytapetowanie części ścian budynku.

1.4. Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Wykładzina - suche pokrycie
dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, okładzina - pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie
konstrukcji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1 Tapeta winylowa - okładzina ścienna

Tapeta winylowa (100%) na podkładzie z siatki bawełnianej;
- tapeta zmywalna
- powinna posiadać atest higieniczny i p.poż,
- kolorystyka według projektu wnętrz.

Dane techniczne:
- szerokość ±130 cm,
- gramatura ±350 g/m2 ,

2.2 Klej

Klej do oklein winylowych o gramaturze do 460 g/m . Klej do tapet z włókna szklanego o gramaturze do
300 g/m2.
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2.3 Środek gruntujący
Środek do zagruntowania powierzchni o zwykłej chłonności, należy stosować w postaci
rozcieńczonej - 1 miarkę gruntu i 3 miarki wody.

3. Sprzęt

Sprzęt do wykonywania robót
- nóż do cięcia oklein,
- miarka,
- szczotka z twardym włosiem,
- wałek z długim włosiem (15 mm)
- szpatułka
- poziomica.
- wałek gładki, bez włosia.

4. Transport

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu
powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i
mocnym podkładzie.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" ogólnej
specyfikacji technicznej.

5.2. Przygotowanie
 Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i tłuszczu. W

przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor.
 Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz.
 Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie.
 Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować

rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin do wyschnięcia.
 Powierzchnie mocno chłonące wilgoć takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe,

należy zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia.
 Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów.
 Powierzchnia ściany nie może się kruszyć i pylić. Takie powierzchnie mają zbyt słabą przyczepność.
 Należy nałożyć cienką warstwę gruntu.
 Jeżeli powierzchnia nie wchłania wilgoci np. plastik, metal lub ściana pomalowana

nieprzepuszczalna dla wilgoci farba nie należy jej gruntować. W tym przypadku należy zastosować
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inny klej. Niczym nie powlekany metal należy wcześniej zabezpieczyć farbą gruntującą do metali.
Minimalna temperatura pomieszczenia i ścian musi wynosić 10°C. Wilgotność ściany nie może
przekroczyć 6%.

5.3. Użycie

Okleiny nawinięte są na kartonowy wałek. Do zamówienia dodawany jest także pusty wałek. Pusty wałek
należy przeciąć tak, aby jego długość równała się wysokości ściany minus 15 cm.

Przygotowanie wałka
Należy rozwinąć okleinę z wałka i przyciąć ją tak, aby jej szerokość była równa wysokości pomieszczenia
plus 5 cm. Do tego celu należy używać tylko ostrego noża. Następnie należy zwinąć okleinę na pusty i przycięty
wałek.

5.4. Naklejenie

Początek
Klej powinien być pozostawiony na ścianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na
powierzchniach nie chłonących wilgoci. Klej będzie mocniejszy i pozwoli to uniknąć wyciekania kleju. Naklejanie
należy rozpocząć od górnego rogu. Należy rozwinąć okleinę na około 1 metr a resztę oprzeć o ścianę,
ewentualnie przyczepić ją do górnego rogu.

Naklejanie
Należy wyrównać okleinę szczotką z miękkim włosiem. Klej nie będzie wyciekał w przypadku
postępowania zgodnie z instrukcją. Szpatułki należy używać wyłącznie do dociśnięcia w rogach. Nie należy
naciskać zbyt mocno i trzeba uważać na fałdy i pomarszczenia.

Poziomica
Przy pomocy poziomicy możemy sprawdzić czy wzór jest równo naklejony. Należy używać poziomicy po
każdym narożniku ściany.

Przycinanie przy cokole
Do tego celu należy użyć szpatułki. Bardzo ostrym nożem należy odciąć wystający materiał wzdłuż szpatułki.

Zmywanie pozostałości kleju
Resztki kleju z cokołu i z framug należy natychmiast wytrzeć czystą, wilgotną gąbka.

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne
Dokładnie należy nałożyć klej na narożnik ściany. Zbyt duża ilość kleju może spowodować jego
wyciekanie szczególnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatułką.

Przycinanie przy framugach
Należy rozwinąć okleinę nad framugą i drzwiami. Następnie wyciąć otwór zostawiając zapas na
wykończenie wzdłuż framug. Pozostawić odcięte kawałki - nie zwijać - do użycia w niewidocznych
miejscach.

Naklejanie pozostałych kawałków
W przypadku naklejania pozostałych kawałków połączenia są nieuchronne. Dlatego należy wygładzić
dokładnie klej w miejscu połączenia. Szwy pozostaną niewidoczne, ponieważ okleina jest w 100% nie kurczącą
się.
6. Kontrola jakości robót.

6.1. Badania w czasie wykonywania robót
Powierzchnia do tapetowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
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- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

Tapetowanie
- Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita
w całym pomieszczeniu.

- Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do
podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

- Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności
podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady.

- Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie
styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m.

- Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi
powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót.

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".

8.1. Odbiór podłoża
Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną
do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robot tapeciarskich
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego tapetowanych powierzchni polegające na stwierdzeniu

dokładnego przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia barwy i zgodności
ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i odstających brzegów
tapet.

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków.
- Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu.
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9. Podstawa płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.12.0 – ROBOTY MALARSKIE

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej.
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

1.1 Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
- wydajność - 6-10m2/dm3,
- max. czas schnięcia - 24h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajność - 15-16m2/dm3,
- max. czas schnięcia - 8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania
- biały
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania
- biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność - 6-8m2/dm3
- czas schnięcia - 12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność - 6-10m2/dm3
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej.
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Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w Ogólnej specyfikacji
technicznej.
Zastosowane materiały:
- pom. higieniczno-sanitarne określone w projekcie - płytki ceramiczne do wysokości h=2,0m, powyżej
farba lateksowa bezpieczna
- Pomieszczenia korytarzy – farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie
- Pomieszczenie sal zajęciowych - farba lateksowa bezpieczna o podwyższonej odporności na
szorowanie
- Pozostałe pomieszczenia - farba lateksowa bezpieczna o podwyższonej odporności na szorowanie

5. Roboty wewnętrzne malarskie ścian i sufitów oraz ich odbiory powinny być zgodne z warunkami
technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2003 WTW i ORB zeszyt 4 „Powłoki malarskie
zewnętrzne i wewnętrzne” W-wa 2003 rok.

Do malowania wnętrz mogą być stosowane farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach mineralno-organicznych do
rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. Roboty malarskie można rozpocząć kiedy podłoża
spełniają wszystkie wymagania, a warunki ich prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTW i
ORB. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

6. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną / gipsową
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

Gruntowanie.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju
z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.

Wykonywania powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów
pędzla.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć
jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.

7. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w Ogólnej specyfikacji
technicznej.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3s.

8. Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.

9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej.
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Odbiór podłoża:
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.6.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić.

Odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i
robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Szczegóły odbioru w p.6.2 zeszyt 4 STWiORB.

11. Rozliczenie robót.
Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

12. Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
wraz z harmonogramem robót.
Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:
- rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy związane:
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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- inne obowiązujące przepisy,normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.13.0 – ROBOTY IZOLACYJNE CIEPŁOCHŁONNE I ELEWACJA

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej.
Roboty elewacyjne polegają na wykonaniu metodą lekką-mokrą docieplenia ścian zewnętrznych
budynku, w której warstwą izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe odmiany EPS 70-040
grubości 15cm i 18cm (układ nierozprzestrzeniający ognia).
Podstawowymi materiałami do wykonania docieplenia elewacji są:
- płyty styropianu samogasnącego EPS 70, zgodny z normą PN-EN 13163:2004 o podstawowej
grubości 20cm, λ=0,033

Wymagania
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
- dla płyt o grubości poniżej 30mm -o głębokości do 4mm
- dla płyt o grubości powyżej 30mm -o głębokości do 5mm
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej
wady 10cm2.
- wymiary płyt:

- długość - 3000, 2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
- szerokość -1200,1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5mm
- grubość - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%

Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
UWAGA: Podana nazwa systemu docieplenia ścian zewnętrznych budynków jest przykładowa i
dotyczy systemu przyjętego w projekcie budowlanym. Opis ma na celu zapoznanie oferenta z
rodzajem systemu jakiego wymaga Zamawiający.
Zamawiający dopuszcza inne systemy docieplenia ścian zewnętrznych budynku - równoważne
opisywanym i zaprojektowanym.

Ocieplane są również ściany fundamentowe zewnętrzne - styropianem ekstrudowanym grub. 12cm.

Roboty ociepleniowe stropodachu polegają na starannym, szczelnym mijankowym ułożeniu płyt
styropianowych na folii budowlanej PE 0,2mm. Zaprojektowano spadki połaci dachowej uzyskane w
zmiennej grubości izolacji termicznej.

Zastosowano następujące materiały:
- styropian odmiany EPS 70 grubości 20cm - ściany
- tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego barwiony w masie wg kolorystyki opracowanej w
projekcie i uzgodnionej z Zamawiającym
- cokół – wykończony tynkiem żywicznym
- styropian ekstrudowany grub. 12cm – ściany fundamentowe

http://www.spstruktura.pl


Wrocław, listopad 2024r.
SP-24-25 – Sokolniki

STWiORB – BRANŻA BUDOWLANA

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z o. o. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

51

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.
Dopuszcza się zastosowanie rusztowań stałych jak również mechanicznych pomostów roboczych.
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami
określonymi dla danego typu rusztowania.
Koszt budowy i pracy rusztowania wskazać w pozycjach dotyczących docieplenia ścian, pozostałe
roboty (np. montaż rynien , rur spustowych, obróbek blacharskich, docieplenie ościeży, gzymsów i
parapetów) kalkulować przy założeniu wykorzystania istniejącego rusztowania.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego
dowolnym środkiem transportu. Płyty są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą.
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Płyty należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. Kleje i masy
szpachlowe pakowane w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie
transportu i przechowywania.
Worki powinny posiadać oznaczenia producenta zgodne ze świadectwem.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Rozpoczęcie robót ociepleniowych ETICS (BSO) może nastąpić generalnie dopiero, jeżeli:
- roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną
zakończone i odebrane
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną
odpowiednio zabezpieczone i osłonięte
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne mokre powinny
być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować
nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej
ociepleniem
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego,
a w szczególności należy stosować wyłącznie tzw. "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest
mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem
szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;
Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; W czasie wykonywania robót i w fazie
wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5C, a w przypadku
materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C; zapewnia to odpowiednie
warunki wiązania;
Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyć. Rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni
ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.
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Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie
wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od
docelowej powierzchni elewacji o ok.4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą
ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie
drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy.
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej
rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w
sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta
systemu.

Całość robót należy wykonać zgodnie z instrukcją wykonywania dociepleń zalecanych przez
danego producenta BSO.
UWAGA: Zamiana poszczególnych elementów w przyjętym systemie ociepleniowym np. siatki lub
kleju jest niedopuszczalna i skutkuje nie tylko utratą wszelkich gwarancji na dany system udzielanych
przez producenta, ale jest złamaniem przepisów Prawa budowlanego.

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót podano w Ogólnej
specyfikacji technicznej.
Kontrola w zakresie wykonanych tynków :
Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a
zwłaszcza:
- rodzaju tynku,
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku,
- grubości tynku (otwory w ilości 5szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 1000m2).

6. Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją
producenta.

7. Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku - niedopuszczalne są następujące
wady:
- pęcherze i spękania,
- plamy i ubytki,
- odspojenia wyprawy od podłoża.

8. Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji:
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i mniej niż 2szt na
łacie długości 2,00m
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm na 1m i mniej niż 10mm
na wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm na wysokość całego budynku,
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m i 3mm na całej
powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki itp.)
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokołem.

9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego ocieplenia ścian i elewacji oraz ocieplenia stropu
poddasza.

10. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej.
Kontrola i badanie przy odbiorze.
Kontrola jakości obejmuje:
- przygotowanie podłoża,
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- mocowanie płyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podkładowym,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej ścian - tynk akrylowy barwiony w masie wg kolorystyki opracowanej
w projekcie i uzgodnionej z Zamawiającym

Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne
jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; odchyłki
geometryczne podłoża.
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
- kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych materiałów.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie
w zakresie koniecznym),
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
- osadzenia łączników mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obróbek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej,
- wykonania (ewentualnego) malowania.

Kontrola przygotowania podłoża: polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte,
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości i ciągłości powierzchni, układu
i szerokości spoin.

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników
mechanicznych.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej,
równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.).

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy
gruntowej i jej skuteczności.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania
właściwej zgodnej z projektem struktury.

Wymagania co do równości powierzchni powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz
inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni
oraz krawędzi należy przyjąć:
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),
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- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinny być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż
30mm na całej wysokości budynku,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości
kondygnacji 10mm,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinny być większe niż 7mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości
faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z
odległości >3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni),
pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót
budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.

11. Rozliczenie robót.
Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Płaci
się za roboty wykonane po wykonaniu, usunięciu rusztowań i uporządkowaniu placu budowy.

12. Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
wraz z harmonogramem robót.
Szczegóły, detale oraz ilości robót zawarte są w:
- rysunkach i opisie technicznym architektonicznym projektu budowlanego i projektu wykonawczego
Normy i dokumenty związane:
- PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.
- PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1:
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
- Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimiî Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT15/V.01/1997Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.14.0 – CHODNIKI I DOJŚCIA

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Betonowa kostka brukowa.
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych:
Betonowa kostka brukowa ma mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu
producenta:
- odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
- gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni,
krawędzi i naroży - gatunek 1 klasa - klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50MPa
- barwa - kostka szara, w nawiązaniu do istniejących na terenie utwardzeń.
- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń,
powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
poniższymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyłkami od wymiarów:
- długość i szerokość ± 3,0mm
- grubość ± 5,0mm
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50MPa dla klasy „50"
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCI lub 150
cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie warunki:
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być
większe niż 20%,
- nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%,
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna
przekraczać wartości 3,5mm, dla klasy „50",
- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty
te powoli znikają w okresie do 2 lat)
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Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1" i
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [18].

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST„Wymagania ogólne" .
Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" .
Transport materiałów
Transport betonowej kostki brukowej
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki
transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. Palety transportowe powinny być spinane taśmami
stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby
masa palety z kostkami wynosiła od 1200kg do 1700kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i
rozładunku.

http://www.spstruktura.pl


Wrocław, listopad 2024r.
SP-24-25 – Sokolniki

STWiORB – BRANŻA BUDOWLANA

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z o. o. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

57

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i
obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Szczegóły wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
Podłoże i koryto.
Grunty podłoża powinny być niewysadzanie, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją
projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.

Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Konstrukcja
nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym
WP > 35 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie kostek z ubiciem,
- wypełnienie piaskiem szczelin,
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości
nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymałości na ścisk. nie mniejszej niż R 7 =10MPa,R 28 =14MPa
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka
jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20m. Całkowite ubicie nawierzchni
i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w
podsypce.

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być
zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym
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zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor może polecić
Wykonawcy ułożenie po 1m 2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

Warunki atmosferyczne.
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

Ułożenie nawierzchni z kostek.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek.
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od
projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń
oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie
równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót,
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z
podsypką.

Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Spoiny.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą -
wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami
wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Badania przed przystąpieniem do układania betonowej kostki brukowej.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub krajową
deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w
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przypadku żądania ich przez Inspektora wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych
kostek
b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów
prefabrykowanych ( obrzeży)
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które
budzą wątpliwości Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej.

8. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych." Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich
odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne".
Odbiory robót związanych z parkingiem, dojazdami i chodnikiem:
a) odbiór techniczny częściowy:

- koryta wykonanego mechanicznie po uprzednim usunięciu humusu,
- podłoże gruntowe w korycie,
- warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie,
- dolnej warstwy z kruszyw naturalnych,
- górnej warstwy z kruszyw naturalnych,
- krawężników i obrzeży betonowych

Wymogi i tolerancje wykonania robót chodnika :
- podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie winny spełniać wymogi PN- S-06102,
- wszystkie roboty ziemne związane z niwelacją i ukształtowaniem terenu należy prowadzić z
normą PN-S-02205,
- podłoże gruntowe w korycie zagęścić do I s 0,98,
- dla nasypów pod chodniki minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia wynosi I s 0,98 w/g
normalnej próby Proctora,
- nasyp w korycie zagęszczać mechanicznie. Zagęszczenie nasypu kontrolować zgodnie z
wymogami normy PN–84/B 04481. Zagęszczenie każdej warstwy nasypu winno być odebrane
przez geotechnika z udokumentowaniem w dzienniku budowy.

Podczas robót ziemnych związanych z budową nawierzchni należy kontrolować rodzaj gruntów
występujących w podłożu. W miejscu występowania luźnych nasypów należy wymienić grunt na
pospółkę do stropu gruntu nośnego lub wbudować geowłókninę. W rejonie sieci uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
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SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
wraz z harmonogramem robót.
Normy związane:
- PN-B-04101Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
- PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
- PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
- PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości)
- PN-B –06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
- PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
- PN-S-96026Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
- BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
- BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
- BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
- BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
- PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
- PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.15.0 – ROBOTY ZWIĄZANE Z OGRODZENIEM TERENU

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne".
Ogrodzenie terenu (boczne i tylne) systemowe z przęseł typu panelowego z prętów stalowych
ocynkowanych o średnicy 5mm poziomych i pionowych zgrzewanych na słupkach z rur stalowych
ocynkowanych. Furtki wejściowe.
Elementy przęsła ogrodzeniowego posiadają zagięcia siatki zgrzewanej na górze i dole kraty przęsłowej
zapewniająca jej sztywność bez konieczności stosowania ciężkiej ramy stalowej. Słupki stalowe
ogrodzenia o przekroju prostokątnym 60x40mm zamknięte od góry zaślepką z tworzywa sztucznego
lub blachy stalowej.
- słupy osadzić w stopach fundamentowych
- stopy fundamentowe pod słupy ogrodzenia - monolityczne betonowe z betonu klasy B-15 w
kopanych ręcznie dołkach.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty) należą:
- panele ogrodzeniowe
- siatki ogrodzeniowe,
- liny stalowe,
- kształtowniki na słupki,
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- drut spawalniczy,
- pustaki systemowe

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techniczcznej.
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu - ogrodzeniem terenu mogą być wykonywane ręcznie
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techniczcznej.
Materiały do przedmiotowych robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,
żeby uniknąć trwałych uszkodzeń.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonanie robót związanych z ogrodzeniem terenu - zgodnie z przyjętymi zasadami montażu paneli
ogrodzeniowych np. typu BETAFENCE lub równoważne na słupkach stalowych kotwionych w ziemi i
zabetonowanych. Ogrodzenie z podmurówką prefabrykowaną. Za pomocą sznura wyznaczyć linię
prostą wzdłuż której umieszczone zostaną zaprojektowane słupki ogrodzeniowe. Należy rozpocząć od
ustawienia słupków początkowych i narożnych, następnie dopasować do nich słupki pośrednie.
Przed montażem przęseł ogrodzenia należy odczekać do momentu pełnego stwardnienia betonu
fundamentów słupów ogrodzenia (min. 2-3 dni).

5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów budowlanych podano w ST
„Wymagania ogólne" .
Badania materiałów w czasie wykonywania robót.
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów.

6. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia i furtek. W czasie wykonywania ogrodzenia panelowego
należy zbadać:
- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary)
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
- prawidłowość wykonania fundamentów pod słupki i przęsła panelowe
- poprawność ustawienia słupków ogrodzenia
- prawidłowość wykonania przęseł panelowych
- poprawność wykonania furtek,
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:
przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony)
należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń
utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z
ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane
wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze. W przypadkach wątpliwych można zlecić
uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 Złącza o
wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostaną przez Inspektora odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują
odstępstwa od postanowień specyfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są m.in.:
- m – ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej ocynkowanej
- m2 – furtki stalowe prętowe

8. Odbiór robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne" .
Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 2,3 dały wyniki pozytywne.
Odbiór fundamentów ogrodzenia.
- odbiór fundamentów:

- polega na prawidłowości ich usytuowania w planie oraz poziomu posadowienia zgodnie z
projektem (poniżej granicy przemarzania)
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót betonowych (jakość betonu, klasa, atest
wytrzymałościowy)
- odbiór tych robót winien się odbywać sukcesywnie w miarę ich ukończenia. Wyniki
odbiorów powinny być zapisane w protokołach robót zanikających i dzienniku budowy.

- odbiór ogrodzenia:
- polega na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania ogrodzenia wraz furtkami i w planie
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót montażowych przęseł i słupków (pionowość,
prostoliniowość, właściwy naciąg)

- sprawdzenie jakości użytych materiałów w myśl art.10 obowiązującego "Prawa budowlanego"
Tolerancje wymiarowe fundamentów.
- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5cm.
- Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2cm.

9. Rozliczenie robót.
Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
SIWZ
Umowa o roboty budowlane na powyższe zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
wraz z harmonogramem robót.
Normy i przepisy związane:
- PN-H-04623Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami
nieniszczącymi
- PN-H-04651Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
- PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
- PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
- PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
- PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
- PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
- PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
- PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
- PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania.
- PN-M-80026 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
- PN-M-80201 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych.
- PN-M-82054 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.
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- inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
- katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe producentów ogrodzenia i pozostałych
materiałów.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy robót od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.16.0 – POKRYCIE DACHU PAPĄ

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
specyfikacji Wymagania Ogólne.

Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno być zlecone
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu
właściwą jakość wykonania. Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg
dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w
budownictwie przy robotach dekarskich.

Warunki organizacyjne Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi
częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót.

2. Materiały
Papa termozgrzewalna podkładowa - gramatura osnowy: do 250 g/m2 - grubość: 4,0 – 4,5 mm -
osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego - posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej -
klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny - wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat
bezpieczeństwa.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - gramatura osnowy: 250 g/m2 - grubość: 5,0 – 5,5 mm -
osnowa poliestrowa - posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej - klasyfikacja ogniowa:
wyrób trudno zapalny - wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa.

Obróbki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa powlekana grubości 0,6 mm.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania
ogólne".
Sprzęt do wykonania robót Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu
zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w
"Wymagania ogólne".
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji
leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka
transportowego na całej szerokości. Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte
bębny metalowe w PNO-79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy
transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy
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przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji
stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem.

19. Magazynowanie
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu
w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać
więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.
Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od źródła
ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami
atmosferycznymi.

20. Wykonywanie robót
Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Wykonywanie robót.
Papa mocowana do podłoża za pomocą kotew mechanicznych z ocynkowanym trzpieniem w ilości 6
sztuk / m2.
Papę nawierzchniową przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy
papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie
palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej
nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego
podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą).
Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o
długości równej szerokości pasma papy.
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić
minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte.

21. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w "Wymagania
ogólne".
Kontrola jakości materiałów
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: -
kompletności dostawy, - zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, - pod względem stanu
technicznego, - jakości i kompletności dokumentacji. Do każdej partii dostarczonych elementów i
materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy
wbudowywać w obiekty.
Kontrola wykonania robót W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną:
- Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. W
zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich
gęstość jest nie niższa styropianu PE 20.
- Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa
niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża.
- Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.
- Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących
przez dach, należy je wykleić papą na wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia
dachu. - Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać
jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie
wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy wybrane
miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża.
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- Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z
producentem papy.
- Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem.

22. Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili
ułożenia papy.

23. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej jest 1
m2 powierzchni dachu. Do płatności przyjmuje się powierzchnię dachu zgodnie z projektem. Zarówno
Inżynier jak i wykonawca mogą zażądać końcowego sprawdzenia powierzchni dachu w przypadku
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być złożone na piśmie.

24. Odbiór robót
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Odbiór częściowy. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów
wykonanych robót pokrywczych. 2
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: - podłoża - dokładności zagruntowania podłoża -
jakości zastosowanych materiałów - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia -
dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Odbiór końcowy. Końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek dekarsko - blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz
dokumentację techniczną i dziennik budowy.

25. Przepisy związane
- PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania.
- PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
- PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Uwagi:
1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZWIĄZANIA TECHNICZNE RÓWNOWAŻNE OPISYWANYM ORAZ

UŻYCIE INNYCH MATERIAŁÓW O RÓWNOWAŻNYCH ZE WSKAZANYMI PARAMETRACH
TECHNICZNYCH - ZGODNIE Z USTAWĄ „PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”.

2. WYSPECYFIKOWANE W OPISACH NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ
URZĄDZEŃ SĄ REFERENCJĄ DLA OKREŚLENIA ICH STANDARDU I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

3. MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ URZĄDZEŃ
INNYCH MAREK I FIRM OD WYSPECYFIKOWANYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM
( TJ. ODPOWIEDNIKÓW TECHNICZNYCH ) POD NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI:

- ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WSZELKICH INNYCH CECH MATERIAŁÓW
ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- ORAZ UZGODNIENIA ICH EWENTUALNEGO ZASTOSOWANIA NA BUDOWIE Z PROJEKTANTEM,
INSPEKTOREM NADZORU ORAZ ZAMAWIAJĄCYM.

4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA PRÓBEK KOLORYSTYCZNYCH
WSZYSTKICH STANÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PRZED
DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW – CELEM UZYSKANIA OSTATECZNEJ AKCEPTACJI
ZAMAWIAJĄCEGO I PROJEKTANTA.
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