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II. SST-00 – WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

III. SST-1 Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca  wykonania i odbioru robót  instalacji 
centralnego ogrzewania. 

IV. SST-2  Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca  wykonania i odbioru robót  instalacji zimnej, 
c.w.u. i cyrkulacji oraz przeciwpożarowej. 

V. SST-3  Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca  wykonania i odbioru robót  instalacji 
kanalizacji sanitarnej. 

VI. SST-4  Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca  wykonania i odbioru robót  instalacji 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Kurtyny powietrzne. 

VII. SST-5  Szczegółowa specyfikacja techniczna dotycząca  wykonania i odbioru robót  zewnętrznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej. 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania:  
budowa wolnostojącego budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki). 

1.1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy  
na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej. 

1.1.3 Zakres robót objętych ST 

 

Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Wymagania ogólne zawarte  
w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 

1.1.4 KOD CPV: 

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez 
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

45000000-7 Roboty budowlane 

45300000-0 Roboty instalacyjne 
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1.2 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć                     
w każdym przypadku następująco: 
 
APROBATA TECHNICZNA - POZYTYWNA OCENA TECHNICZNA WYROBU, STWIERDZAJĄCA JEGO PRZYDATNOŚĆ DO 
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 

Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, stanowiącą 
załącznik do Specyfikacji. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  
wykonywania  robót  oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją 
Projektową. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
 i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność  
za prowadzoną budowę. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową   
 i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz 
z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,wzniesiony 
z użyciem wyrobów budowalnych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawierapodpisaną 
ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzeniązajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę 
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,Kierownika 
Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych sprawzwiązanych z prowadzeniem 
budowy. 
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich  
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność  
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami   
razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Pozwolenie  na  budowę  -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  
lub  wykonywanie  robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami  – 
m.in. Projekt Budowlany. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar Robót – opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności  technologicznej  
ich  wykonania  wraz  z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 

Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace  
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu. 

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy
   Zamawiającym  i Wykonawcą. 

Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną 
iDokumentacją Projektową. 

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców  tej 
osoby. 

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.3.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą  
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 
budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma budowlaną i dlatego 
jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegółowe omówienie całej 
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. 
Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych przedmiarów 
robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje 
go jako własny. 
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Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji 
Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa 
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji 
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności 
dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 
błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta 
podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.3.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych                              
w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inwestora  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.3.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót  
nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.3.4 ZAPLECZE BUDOWY  

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane Wykonawcy  
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,  
aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: 
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                       
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza 
zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników                           
i  mediów  energetycznych  do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 
- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy  do  obowiązków  
Wykonawcy  i  w pełni  jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień itp. 
- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót                                
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
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- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Tyble, gmina Sokolniki (dz. nr 233/3, obręb: Tyble).   

1.4.1 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA, STOSOWANIE SIĘ DO USTALEŃ PRAWA I 
INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 
być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru                    
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie  
w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.4.2 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 
Wykonawca,  
na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać 
od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 
(dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i  trawników znajdujących 
się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów zieleni 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu 
środowiska". 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego  
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi 
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

1.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  
lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt  
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę; 
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- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót, obciążają Wykonawcę. 

1.5.1 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

1.5.2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika 
nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 
przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały  
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

1.5.3 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.5.4 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu, 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.5 WYKOPALISKA 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postępować zgodnie z jego 
poleceniami.  
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1.5.6 ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO (O ILE WARUNKI UMOWY PRZEWIDUJĄ REALIZACJĘ) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem. 

1.6 MATERIAŁY 

1.6.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 

W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych, wskazanych w Projekcie Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu  próbek i danych 
technicznych minimum trzech odpowiedników materiałów wykończeniowych, elementów budowlanych  
i urządzeń w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed planowanym montażem lub instalacją danego 
materiału/elementu/urządzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                                
z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  
na danym obszarze. 

1.6.2 Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń 

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich 
producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące,  i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty 
katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy 
poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy  
i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych.   
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych,  
o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. 

1.6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z 
tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
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1.6.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne  
do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy                           
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 

1.7 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione  
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych,            
nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót,                  
do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

1.8 TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu                          
na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków  
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie              
na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia 
niezgodności z warunkami technicznymi. 

1.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

1.9.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową                               
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.  
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie,         
a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości punktów 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej                         
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty 
każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 
jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary 
robocze.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt                     
i nadmiar materiałów.  
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych  
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi każdy błąd                       
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż  
w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

1.9.2 Szczegółowy harmonogram realizacji robót 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu  
harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń.  Bez uzyskania 
akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. 
Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 
obowiązującym normom.  

1.9.3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  
na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych                      
na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opóźnień 
realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo 
wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

1.9.4 Mock-up’y 

Dla  wskazanych  w  Projekcie  obszarów  i  elementów  należy  sporządzić  mock-up’y,  które  będą  podstawą                 
do  ostatecznego  wyboru i akceptacji materiałów, elementów wyposażenia wnętrz i ich wzajemnych relacji. 
Przed przystąpieniem do wykonywania mock-up’ów należy uzyskać zatwierdzenie próbek materiałów 
wskazanych w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni. 

1.10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.10.1 Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                           
z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
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Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.10.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.10.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

1.10.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.10.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna  
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
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W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

1.10.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty  
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

1.11 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

1.11.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową  
i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)                                  
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

1.11.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

1.11.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

1.11.4 Wykonywanie obmiaru robót 

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy 
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w 
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 



Wrocław, listopad 2024 

Gmina Sokolniki – Klub dziecięcy w miejscowości Tyble 

Projekt Techniczny 

 

 
SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z o. o.   /  ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław  /  tel. 608-661-499 
biuro@spstruktura.pl   /   www.spstruktura.pl   /   KRS 0000948872  /   NIP: 8992916308   /   REGON: 521093580 

 

15 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

1.10.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty  
i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 

1.11 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

1.11.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową  
i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)                                  
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

1.11.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

1.11.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

1.11.4 Wykonywanie obmiaru robót 

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy 
określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w 
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 



Wrocław, listopad 2024 

Gmina Sokolniki – Klub dziecięcy w miejscowości Tyble 

Projekt Techniczny 

 

 

 
SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z o. o.   /  ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław  /  tel. 608-661-499 
biuro@spstruktura.pl   /   www.spstruktura.pl   /   KRS 0000948872  /   NIP: 8992916308   /   REGON: 521093580 

 

16 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis. 

1.12 ODBIÓR ROBÓT 

1.12.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie  
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem do  
dziennika  budowy  i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor  Nadzoru na podstawie dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych 
i  w  oparciu  o  przeprowadzone   pomiary,  w  konfrontacji  z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

1.12.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się                  
wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

1.12.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem  
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty  
do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  robot  w  poszczególnych  
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji   projektowej  i  ST  z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 
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1.12.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających i  ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych                     

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 

1.12.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

1.13 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

1.13.1 Ustalenia ogólne 

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową na wykonanie 
robót. Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  
z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych  
do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa 
i ST.  
 
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami, 
nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach 
jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac. 
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1.14 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu  
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich  
i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnychw 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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I. SST-1 

1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I POMPY CIEPŁA 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojącego 
budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki). 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych  

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

1.1.2 Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem  instalacji centralnego ogrzewania i źródła ciepła z użyciem pomp ciepła.  

1.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych 
przewodównapełnionychwodą instalacyjną, wraz  z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami(w 
tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),oddzielony 
zaworami  
od źródła ciepła. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna ( zład ) nie 
maswobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczejwodnej, 
służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi 
wpomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub  
obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

Źródło ciepła - Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ 
z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
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z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
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Ciśnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 
czynnikagrzejnego) przewidziane  w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości  
instalacji nie może być przekroczone  w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego 
krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jejszczelności. 

Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacjiwtemperaturze 
odniesienia równej 20oC. 

Ciśnienie robocze urządzenia - Obliczeniowe  (projektowe)  ciśnienie  w   miejscu  zainstalowania  
urządzeniainstalacji   (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości   ciśnienia słupa wody   instalacyjnej na    
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Temperatura robocza, trob - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacjiprzewidziana 
wdokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona  
wżadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna (DN lub dn) - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą  
średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej)  
wyrażonej w milimetrach. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0 
„Wymagania ogólne”. 

 

1.1.4 Zakres i wykonanie robót objętych ST 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny być wykonane  
przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie 
prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu  
oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących 
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
 

1.1.5 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: 

1.1.5.1 Informacje ogólne 
Dla budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, systemu zamkniętego o podstawowych 
parametrach zasilania 40/33ºC.  Jako źródło ciepła zaprojektowano układ złożony z pompy ciepła np. BLW Split-P 
16 C o mocy 14,19 kW f. Brotje lub równoważnej, współpracującej z podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 300l 
np. Trinnity PC1T 300 lub równoważny oraz zbiornika buforowego o pojemności 200 l np. f. Trinnity lub 
równoważnego. Dla całego budynku przewidziano ogrzewanie wodne podłogowe.  
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1.1.5.2 Przyjęte temperatury 
 obliczeniowa temperatura zewnętrzna  -18oC 
 temperatura w pomieszczeniach +12 ,+20 i +24oC 

1.1.5.3 Przewody 
Przewody  rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur zaciskowych ze stali nierdzewnej np. 
systemu KAN-therm Steel lub równoważnego. 

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania podłogowego w systemie rozdzielaczowym. 

Na podejściach do szafek rozdzielaczowych zamontować zawory odcinające. Dodatkowo zamontować zawory 
spustowe w najniższych punktach instalacji, a w najwyższych punktach przewidzieć zawory odpowietrzające (tak, 
aby istniała możliwość odpowietrzenia i odwodnienia każdego fragmentu instalacji). 

1.1.5.4 Izolacja 
Wszystkie przewody należy zaizolować izolacją cieplną nierozprzestrzeniającą ognia zgodniemz wymaganiami 
podanymi w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
 i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.). 

Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania powinna 
wynosić przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji nie większym niż 0,035W/mK: 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm; 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm – 30mm; 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – równa średnicy wewnętrznej rury; 

- dla przewodów ułożonych w podłodze – 6mm. 

Dopuszcza się stosowanie izolacji o grubości ½ wymagań w przypadku przewodów przechodzących przez 
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyżowań przewodów i prowadzenia ich w szachtach instalacyjnych.  

Dla przewodów wody zimnej należy zastosować izolację o grubości  

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej do 32mm (włącznie) – 10mm; 

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej powyżej 32mm – 20mm; 

1.1.5.5 Ogrzewanie podłogowe 
Pętle ogrzewania podłogowego układać w pomieszczeniach według części rysunkowej projektui w rozstawach 
10/15/20/25cm zalecanych przez producenta. Rozstaw poszczególnych pętli wg. części rysunkowej projektu.  
Należy montować dylatację pomiędzy płytami grzewczymi, przy przejściach instalacji przez otwory drzwiowe oraz 
ponad szczelinami dylatacji budowlanych. Dylatację (samoprzylepny profil dylatacyjny 10x100 mm) należy 
montować bezpośrednio na izolacji cieplnej. Rury grzewcze powinny być przeprowadzane przez dylatację w 
rurze osłonowej wystającej po 20 cm z obu stron profilu dylatacyjnego. 
Wężownice ogrzewania podłogowego wykonać z rur rura Blue Floor PE-RT z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726 – 
dla ogrzewań płaszczyznowych, klasa 4/6 barów, Tmax 70°. Kolektory ogrzewania podłogowego zaprojektowano 
jako element systemowy, z regulacją za pośrednictwem przepływomierzy, montowanych na belce powrotnej 
rozdzielacza oraz automatycznymi odpowietrznikami. Połączenia przewodów z rozdzielaczem wykonać za 
pomocą systemowych kształtek mosiężnych (śrubunków) z przeciętym pierścieniem. Obliczenia hydrauliczne i 
regulację instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu KAN-therm. 

Pętlę grzewcze zasilane z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Zejścia przewodów rozdzielczych  
do poszczególnych rozdzielaczy wykonać w bruzdach ściennych lub ściankach instalacyjnych. Stal zaciskową 
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chronić przed działaniem mas tynkarskich poprzez szczelne zaizolowanie otulinami z pianki grubości 6mm.  
Rozdzielacze umieszczać w szafkach podtynkowych  w miejscach wskazanych na rysunku , pod które należy 
wykonać niezbędne przebicia. Stosowane rozdzielacze powinny być wyposażone w zawory odcinające 
poszczególne obiegi ogrzewania podłogowego, odpowietrzniki na belkach zasilającychi powrotnych oraz zestawy 
zaworów odcinających (zasilanie+powrót) montowanych przed każdym rozdzielaczem.  
Rury rozdzielcze należy układać ze spadkiem 0,2% w kierunku pom. technicznego i punktów odwodnienia,                    
w celu umożliwienia odwodnienia instalacji. Rurociągi należy prowadzić w sposób umożliwiający kompensację 
odkształceń termicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W najwyższych punktach instalacji należy 
zamontować automatyczne odpowietrzniki. 

1.1.5.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,                     
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.2.1 Zastosowane  materiały: 

- przewody zaciskowe ze stali nierdzewnej np. KAN-therm Inox lub równoważne, 
- Pętle ogrzewania podłogowego, 
- zawory odcinające 
- automatyczne odpowietrzniki montowane na rozdzielaczach oraz na zakończeniach pionów, 
- szafki natynkowe rozdzielaczowe z rozdzielaczami, 
- izolacja termiczna rur, 
- zawory spustowe, 
 

1.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 

1.4.1 Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów  
do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. 

1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.5.1 Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
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1.5.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

1.5.2.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
Warunki wykonania badania szczelności:- Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd  
i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów 
instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji,                                 
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 
dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. 
- Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być 
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 
skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej,  
a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 
przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
 - Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym 
słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
- Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem występowania 
ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 
a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 
temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 
b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 
miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 
 
Po zmontowaniu instalacji, lecz przed jej zaizolowaniem lub ewentualnym maskowaniem należy przeprowadzić 
próbę szczelności, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Do prób szczelności stosować uzdatnioną wodę instalacyjną. Instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć,  
a następnie sprawdzić szczelność połączeń. 

Próby ciśnieniowe na zimno należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5 razy większym od roboczego, lecz nie 
mniejszym niż 0,9 MPa. Próba trwa 30 minut. W czasie następnych 30 minut po zakończeniu próby wstępnej 
ciśnienie nie może spaść o więcej niż 0,06 MPa i nie mogą wystąpić przecieki. 

Po przeprowadzeniu próby instalację opróżnić i napełnić wodą uzdatnioną spełniającą wymagania polskiej normy 
PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody". Dopuszcza się 
napełnienie instalacji wodą z sieci ciepłowniczej przy spełnieniu powyższych wymagań.  

Jeśli jakość wody będzie gorsza niż określona powyżej może wówczas dojść do wcześniejszego zużycia  

lub uszkodzenia zaworów i elementów regulacyjnych oraz korozji rurociągów. 

Badanie zładu instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, przy możliwie 
maksymalnych parametrach czynnika grzejnego. 

Podczas rozruchu podwyższanie temperatury wody zasilającej może następować w tempie 5o/h. Do regulacji 
należy przystąpić po ok. 3 dobowym okresie działania instalacji, dokonując nastaw i regulacji objętych projektem. 
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Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym jest 
zgodne z dokumentacją, 
- uruchomić pompy obiegowe, a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych 
w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 
zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 

1.5.2.2 Badania armatury przy odbiorze instalacji 
 

Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,                         
w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

1.5.2.3 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

 Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,                         
w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

1.5.2.4 Badania armatury automatycznej regulacji 
 
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie 

cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu 

próbnego, 
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
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Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

 

1.5.2.5 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 
 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 
regulacji odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co 
najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze 
skuteczności odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

1.5.2.6 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 
 

- Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie 
zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem  
do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokole odbioru. 
- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie, 
- Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 

możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 

- Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co 
najmniej przez trzy doby. 

- Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 
nieszczelności  
i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje 
przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

- Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

 

 

 

 

1.5.2.7 Pomiary i regulacja 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w sposób określony  
w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6 oraz powołanych normach i rozporządzeniach. 

1.5.2.8 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymaganie ogólne”. 
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1.5.2.9 Jednostką obmiaru jest: 
- kpl. (komplet) montaż i odbiór kompletnej instalacji. 

1.6 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.6.1 Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  dały pozytywny wynik. 

1.6.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji 

Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych  
w zamurowywanych bruzdach, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).  

1.6.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową zapewniającą 

uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego i temperatury zasilania, przepływu, ciśnienia 
dyspozycyjnego) 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie 
izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi   

w czasie budowy),  
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia  

na budowę  i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacje, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia.Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu 
przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego 
należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

1.6.4 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót. 

1.6.4.1 Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór, 
- wykonanie prób szczelności, rozruchu i regulacji, 
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi. 

1.6.4.2  Przepisy związane 
1. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
3. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
5. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
6. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynków. Opór cieplny i współczynniki przenikania 
ciepła. Metoda obliczania 
7. PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie. Metoda 
obliczania 
8. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
9. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
10. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
11. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
13. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
14. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
15. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
16. PN-70/N-01270. Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
17. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
18. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
19. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
20. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali Wytyczne znakowania rurociągów. 
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Wrocław, listopad 2024 

Gmina Sokolniki – Klub dziecięcy w miejscowości Tyble 

Projekt Techniczny 

 

 

 
SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z o. o.   /  ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław  /  tel. 608-661-499 
biuro@spstruktura.pl   /   www.spstruktura.pl   /   KRS 0000948872  /   NIP: 8992916308   /   REGON: 521093580 

 

28 

Postanowienia 
21. PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki miedzianych z krótkimi 
końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 
22. PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1:Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
23. PN-EN 1254-2:2002(U) ) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2:Łączniki do rur miedzianych z  
końcówkami do zaciskania. 
24. PN-EN 1254-4:2002(U) ) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4:Łączniki do miedzianych z 
końcówkami innymi niż do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
25. PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5:Łączniki do rur miedzianych z 
końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
25 PN i PN-EN powołane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.o. oraz ciepła dla klimatyzacji 
26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714). 
27.Umowa, warunki Umowy.  
28.Dokumentacja projektowa. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych                      
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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II. SST-2 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI   
ZIMNEJ I C.W.U.  I CYRKULACJI  PRZECIWPOŻAROWEJ 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojącego 
budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki). 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne                              
i sanitarne 

  45332000-0 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

  45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem  instalacji  wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz instalacji 
przeciwpożarowej. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi                         
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

1.4 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

1.4.1 Woda zimna i c.w.u. 

Informacje ogólne 

Budynek zasilany będzie w wodę zimna z projektowanego przyłącza wodociągowego PEHDØ50x4,6mm, SDR11 
doprowadzonego do budynku z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Marszałka Józefa Piłsudzkiego  . – zgodnie  
z warunkami technicznymi nr Nr RGK.6342.104.2024 z dn. 17.10.2024 r.  

Przyłącze wodociągowe będzie zaspokajać potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poż. budynku. Nominalny 
przepływ wody zimnej dla przyłącza wynosi: 

- cele bytowe 1,04 l/s,   

- wody przeciwpożarowej 1,0 l/s.  
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Zestaw wodomierzowy zaprojektowany zostanie w pomieszczeniu technicznym , bezpośrednio za ścianą 
zewnętrzną pomieszczenia. Za wodomierzem głównym należy wykonać rozdział instalacji na cele p.poż.                               
i bytowe. Na odejściu na cele bytowe zastosować należy elektryczny moduł odcięcia instalacji bytowej np. MOIB 
f. Wilo lub równoważny, na instalacji p. poż. czujnik przepływu podłączony do MOIB oraz zawór antyskażeniowy 
EA.  

Woda na cele bytowe doprowadzona będzie do urządzeń sanitarnych oraz do podgrzewacza c.w.u.                                  
w pomieszczeniu technicznym (0.17). Woda na cele p.poż. do hydrantu HP25. Przygotowanie c.w.u. odbywać się 
będzie za pośrednictwem  układu złożonego z pompy ciepła np. BLW Split-P 16 C o mocy 14,19 kW f. Brotje lub 
równoważnego współpracującej z pogrzewaczem c.w.u. o pojemności 300 l np. Trinnity PC1 300 lub równoważny 
oraz ze zbiornika buforowego o pojemności 200 l np. f. Trinnity  lub równoważnego.  

Przygotowanie ciepłej wody 

Podstawowym źródłem ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej  dla obiektu jest układ złożony z pompy 
ciepła współpracująca z pogrzewaczem c.w.u. o pojemności 300 l.  
W pomieszczeniu  łazienki 0.10 i 0.19, zaprojektowano mieszacz c.w.u. np. PREMIX COMPACT nr 733015                             
f. DELABIE lub równoważne. Mieszacze termostatyczne do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C. 
Zasilanie od 2 do 7 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu). Ochrona antypoparzeniowa: automatyczne 
zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość 
zablokowania przez instalatora. Urządzenie posiada mosiężny korpus oraz zawory zwrotne i filtry. Zalecany 
wypływ: od 5 do 20 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej. 10 lat gwarancji. 

Przewody  

Przewody rozprowadzające instalacji wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacyjnej należy wykonać ze stali nierdzewnej 
np. KAN-therm Inox lub równoważna. Instalację wodociągową do poszczególnych pomieszczeń wykonać  
z przewodów wielowarstwowych z tworzywa sztucznego  ultraPRESS Al (np. firmy KAN-therm lub równoważnej). 
Wszystkie rury muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w instalacji wody pitnej. 
Przewody wody zimnej oraz c.w.u. należy doprowadzić do odbiorników zlokalizowanych  w projektowanym 
budynku. Rurociągi rozdzielcze wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzić pod stropem parteru.  
W poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych przewody prowadzić podtynkowo w bruzdach ściennych, 
ściankach instalacyjnych lub w posadzce. W łazienkach dla dzieci oraz w toalecie  dla niepełnosprawnych oraz 
pozostałych pomieszczeniach ogólnodostępnych w których mogą pojawić się dzieci projektuje się zmieszanie 
wody ciepłej dla przyborów sanitarnych. Zmieszanie odbywać się będzie poprzez zespoły mieszaczy 
termostatycznych zamontowanych z uwzględnieniem rozkładu płytek i urządzeń w łazienkach. 
Przewody mocować za pomocą obejm stalowych z gumową podkładką. Rury ulegają ugięciu pod wpływem 
ciężaru wody i temperatury, dlatego należy stosować zasady kompensacji naturalnej wydłużenia termicznego 
rur. 

Prowadzenie przewodów 

System rozprowadzenia instalacji - trójnikowy. Należy zachować minimalne promienie gięcia zalecane przez 
producenta. Przewody wodociągowe należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach  
i przegrodach budowlanych.  
Średnice obejm w technologii odpowiadają średnicom zewnętrznym rur. Instalację należy zamocować do 
elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych PS oraz przesuwnych PP. Punkty stałe (PS) – 
zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów, wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki 
dystansowej) obejmę metalową, która jest na trwałe zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna 
znajdować się ściśle pomiędzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trójnikami, złączkami z gwintem 
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujące obejmy do przegród budowlanych muszą być odpowiednio 
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f. DELABIE lub równoważne. Mieszacze termostatyczne do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C. 
Zasilanie od 2 do 7 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu). Ochrona antypoparzeniowa: automatyczne 
zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej. Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość 
zablokowania przez instalatora. Urządzenie posiada mosiężny korpus oraz zawory zwrotne i filtry. Zalecany 
wypływ: od 5 do 20 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej. 10 lat gwarancji. 

Przewody  

Przewody rozprowadzające instalacji wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacyjnej należy wykonać ze stali nierdzewnej 
np. KAN-therm Inox lub równoważna. Instalację wodociągową do poszczególnych pomieszczeń wykonać  
z przewodów wielowarstwowych z tworzywa sztucznego  ultraPRESS Al (np. firmy KAN-therm lub równoważnej). 
Wszystkie rury muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w instalacji wody pitnej. 
Przewody wody zimnej oraz c.w.u. należy doprowadzić do odbiorników zlokalizowanych  w projektowanym 
budynku. Rurociągi rozdzielcze wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzić pod stropem parteru.  
W poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych przewody prowadzić podtynkowo w bruzdach ściennych, 
ściankach instalacyjnych lub w posadzce. W łazienkach dla dzieci oraz w toalecie  dla niepełnosprawnych oraz 
pozostałych pomieszczeniach ogólnodostępnych w których mogą pojawić się dzieci projektuje się zmieszanie 
wody ciepłej dla przyborów sanitarnych. Zmieszanie odbywać się będzie poprzez zespoły mieszaczy 
termostatycznych zamontowanych z uwzględnieniem rozkładu płytek i urządzeń w łazienkach. 
Przewody mocować za pomocą obejm stalowych z gumową podkładką. Rury ulegają ugięciu pod wpływem 
ciężaru wody i temperatury, dlatego należy stosować zasady kompensacji naturalnej wydłużenia termicznego 
rur. 

Prowadzenie przewodów 

System rozprowadzenia instalacji - trójnikowy. Należy zachować minimalne promienie gięcia zalecane przez 
producenta. Przewody wodociągowe należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach  
i przegrodach budowlanych.  
Średnice obejm w technologii odpowiadają średnicom zewnętrznym rur. Instalację należy zamocować do 
elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych PS oraz przesuwnych PP. Punkty stałe (PS) – 
zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów, wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki 
dystansowej) obejmę metalową, która jest na trwałe zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna 
znajdować się ściśle pomiędzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trójnikami, złączkami z gwintem 
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujące obejmy do przegród budowlanych muszą być odpowiednio 
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sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) – umożliwiają ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku 
osiowym. Wkładki gumowe obejm mocujących (np. Fusiotherm) mają gładkie i zdolne do poślizgu powierzchnie,  
a zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe działanie ich jako punktów 
przesuwnych (PP). Maksymalne odległości pomiędzy podporami przewodów ściśle wg instrukcji montażu 
producenta rur. 

Izolacja cieplna przewodów 

Wszystkie przewody należy zaizolować izolacją cieplną zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporządzeniu  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. 
wraz z popr.). 

Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych w instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 
powinna wynosić przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji nie większym niż 0,035W/mK: 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm; 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm – 30mm; 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – równa średnicy wewnętrznej rury; 

- dla przewodów ułożonych w podłodze – 6mm. 

Dopuszcza się stosowanie izolacji o grubości ½ wymagań w przypadku przewodów przechodzących przez 
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyżowań przewodów. 

Dla przewodów wody zimnej należy zastosować izolację o grubości  

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej do 32mm (włącznie) – 10mm; 

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej powyżej 32mm – 20mm; 

Projektuje się otulinę izolacyjną z materiału nierozprzestrzeniającego ognia. Przewody zaprojektowanej instalacji 
wodociągowej powinny być wraz z kształtkami zaizolowane na całej trasie ich prowadzenia. 

Armatura 

Należy zastosować zawory odcinające kulowe przeznaczone do wody pitnej – umożliwiające w czasie awarii 
naprawę bez konieczności zamknięcia dopływu wody do całej instalacji. Podejścia pod baterie czerpalne oraz do 
urządzeń zakończyć zaworami kątowymi.  

1.5 Instalacja wody przeciwpożarowej 

 

W budynku  zaprojektowano instalację przeciwpożarową hydrantową w każdym z użyciem jednego hydrantu  
wewnętrznego HP25 z wężem półsztywnym L=30m oraz gaśnicą – zgodnie z opracowaniem architektury. 
Instalację przeciwpożarową hydrantową należy wykonać w całości z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
4200, łączonych przez gwintowanie. W miejscach przejść przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje 
ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno się lokalizować połączeń przewodów. 
W przypadku zmiany strefy pożarowej budynku, a także w przypadku przejścia przewodu o średnicy większej niż 
4 cm przez ściany o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej przejścia rur należy zabezpieczyć 
przeciwpożarowo rozwiązaniem systemowym do klasy odporności ogniowej przenikanego elementu. 
Hydrant należy umieścić w szafce hydrantowej podtynkowej i wpasować w konstrukcję budynku. Szafkę należy 
umieścić na takiej wysokości aby zawór hydrantowy znajdował się 1,35m nad poziomem podłogi. Hydrant HP25 
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sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) – umożliwiają ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku 
osiowym. Wkładki gumowe obejm mocujących (np. Fusiotherm) mają gładkie i zdolne do poślizgu powierzchnie,  
a zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe działanie ich jako punktów 
przesuwnych (PP). Maksymalne odległości pomiędzy podporami przewodów ściśle wg instrukcji montażu 
producenta rur. 

Izolacja cieplna przewodów 

Wszystkie przewody należy zaizolować izolacją cieplną zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporządzeniu  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. 
wraz z popr.). 

Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych w instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 
powinna wynosić przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji nie większym niż 0,035W/mK: 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm; 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35mm – 30mm; 

- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – równa średnicy wewnętrznej rury; 

- dla przewodów ułożonych w podłodze – 6mm. 

Dopuszcza się stosowanie izolacji o grubości ½ wymagań w przypadku przewodów przechodzących przez 
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyżowań przewodów. 

Dla przewodów wody zimnej należy zastosować izolację o grubości  

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej do 32mm (włącznie) – 10mm; 

- dla przewodów o średnicy zewnętrznej powyżej 32mm – 20mm; 

Projektuje się otulinę izolacyjną z materiału nierozprzestrzeniającego ognia. Przewody zaprojektowanej instalacji 
wodociągowej powinny być wraz z kształtkami zaizolowane na całej trasie ich prowadzenia. 

Armatura 

Należy zastosować zawory odcinające kulowe przeznaczone do wody pitnej – umożliwiające w czasie awarii 
naprawę bez konieczności zamknięcia dopływu wody do całej instalacji. Podejścia pod baterie czerpalne oraz do 
urządzeń zakończyć zaworami kątowymi.  

1.5 Instalacja wody przeciwpożarowej 

 

W budynku  zaprojektowano instalację przeciwpożarową hydrantową w każdym z użyciem jednego hydrantu  
wewnętrznego HP25 z wężem półsztywnym L=30m oraz gaśnicą – zgodnie z opracowaniem architektury. 
Instalację przeciwpożarową hydrantową należy wykonać w całości z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
4200, łączonych przez gwintowanie. W miejscach przejść przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje 
ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno się lokalizować połączeń przewodów. 
W przypadku zmiany strefy pożarowej budynku, a także w przypadku przejścia przewodu o średnicy większej niż 
4 cm przez ściany o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej przejścia rur należy zabezpieczyć 
przeciwpożarowo rozwiązaniem systemowym do klasy odporności ogniowej przenikanego elementu. 
Hydrant należy umieścić w szafce hydrantowej podtynkowej i wpasować w konstrukcję budynku. Szafkę należy 
umieścić na takiej wysokości aby zawór hydrantowy znajdował się 1,35m nad poziomem podłogi. Hydrant HP25 
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musi zostać wyposażony w prądownice i wąż tłoczny o długości 30m oraz gaśnicę. Dla hydrantu HP25 przyjmuje 
się minimalną wydajność mierzoną na wylocie prądownicy 1,0 dm3/s, a ciśnienie na zaworze hydrantowym 
powinno zapewnić powyższą wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy tzn. nie 
mniejszej niż  0,2 MPa na wylocie z prądownicy.  
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa spełniać będzie wymagania rozporządzenia MSWiA z 21.04.2006 roku 
(Dz. U. Nr 80, poz. 563). 
Minimalne wymagania dla  instalacji p.poż to: qs=1,0 l/s 400kPa.  

2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową  
i ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego zgodnie z art. 22 i 23 ustawy Prawo 
Budowlane. 

3. Materiały 

3.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną norma europejską 
wprowadzoną do zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisje Europejską , lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Normą  
lub aprobata techniczną, bądź uznano za ”regionalny wyrób budowlany”. Wszystkie użyte i wbudowane 
komponenty i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty higieniczne dopuszczające je do stosowania  
we wnętrzu budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Obowiązuje stosowanie materiałów ustalonych  
w dokumentacji projektowej. Wykonawca może proponować stosowanie materiałów ekwiwalentnych  
do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materiały zastępcze tych samych 
parametrów, technicznych i cech użytkowych. Każdorazowo uzgadnianie rozwiązań ekwiwalentnych musi 
odbywać się w czasie umożliwiającym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie 
konsultacji przed zajęciem stanowiska i w razie odmowy pozwalającym wykonawcy na dotrzymanie 
harmonogramu robot. Każdorazowo przed złożeniem propozycji zastosowania materiałów ekwiwalentnych 
Wykonawca może żądać od Nadzoru Inwestorskiego nadzoru Autorskiego określenia listy parametrów 
technicznych, których spełnienie jest obligatoryjne. 

3.2 Składowanie materiałów 

3.2.1 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowaniasłonecznego i temperatura niższą niż 0oC lub przekraczającą 40oC. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzeźroczystą 
z PVC lub PE) lub wykonać zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 
nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na 
drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 
10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
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musi zostać wyposażony w prądownice i wąż tłoczny o długości 30m oraz gaśnicę. Dla hydrantu HP25 przyjmuje 
się minimalną wydajność mierzoną na wylocie prądownicy 1,0 dm3/s, a ciśnienie na zaworze hydrantowym 
powinno zapewnić powyższą wydajność z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy tzn. nie 
mniejszej niż  0,2 MPa na wylocie z prądownicy.  
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa spełniać będzie wymagania rozporządzenia MSWiA z 21.04.2006 roku 
(Dz. U. Nr 80, poz. 563). 
Minimalne wymagania dla  instalacji p.poż to: qs=1,0 l/s 400kPa.  

2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową  
i ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego zgodnie z art. 22 i 23 ustawy Prawo 
Budowlane. 

3. Materiały 

3.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną norma europejską 
wprowadzoną do zbioru polskich norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisje Europejską , lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Normą  
lub aprobata techniczną, bądź uznano za ”regionalny wyrób budowlany”. Wszystkie użyte i wbudowane 
komponenty i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty higieniczne dopuszczające je do stosowania  
we wnętrzu budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Obowiązuje stosowanie materiałów ustalonych  
w dokumentacji projektowej. Wykonawca może proponować stosowanie materiałów ekwiwalentnych  
do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materiały zastępcze tych samych 
parametrów, technicznych i cech użytkowych. Każdorazowo uzgadnianie rozwiązań ekwiwalentnych musi 
odbywać się w czasie umożliwiającym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie 
konsultacji przed zajęciem stanowiska i w razie odmowy pozwalającym wykonawcy na dotrzymanie 
harmonogramu robot. Każdorazowo przed złożeniem propozycji zastosowania materiałów ekwiwalentnych 
Wykonawca może żądać od Nadzoru Inwestorskiego nadzoru Autorskiego określenia listy parametrów 
technicznych, których spełnienie jest obligatoryjne. 

3.2 Składowanie materiałów 

3.2.1 Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowaniasłonecznego i temperatura niższą niż 0oC lub przekraczającą 40oC. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzeźroczystą 
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warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe 
układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

 

3.2.2 Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C.  Armaturę z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

3.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

3.4.1 Transport materiałów 

3.4.2 Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż  
1 m; 

- jeżeli przewożone są ułożone luźno rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m; 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu; 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia -5°C do +30 °C. 

 

3.4.3 Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowana w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

4. Wykonanie robót 

4.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 Instalacje wodociągowe powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
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Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.   

 

4.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

4.2.1 Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 

System rozprowadzenia instalacji - trójnikowy. Należy zachować minimalne promienie gięcia zalecane przez 
producenta. Przewody wodociągowe należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów 
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, 
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach                       
i przegrodach budowlanych.  
Średnice obejm w technologii odpowiadają średnicom zewnętrznym rur. Instalację należy zamocować  
do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych PS oraz przesuwnych PP. Punkty stałe (PS) – 
zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów, wykonuje się je zaciskając na rurze (po wyjęciu podkładki 
dystansowej) obejmę metalową, która jest na trwałe zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna 
znajdować się ściśle pomiędzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trójnikami, złączkami  
z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujące obejmy do przegród budowlanych muszą być 
odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) – umożliwiają ruch przewodu, bez jego uszkodzenia  
w kierunku osiowym. Wkładki gumowe obejm mocujących (np. Fusiotherm) mają gładkie i zdolne do poślizgu 
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe działanie ich jako 
punktów przesuwnych (PP). Maksymalne odległości pomiędzy podporami przewodów ściśle wg instrukcji 
montażu Producenta rur. 

4.2.2 Tuleje ochronne 

 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 
połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. 
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie  
w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
przeciwpożarowego powinien posiadać kasetę ogniochronną lub być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) 
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z projektem wykonawczym. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, 
wykonany  
w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie 
powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
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4.2.3 Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,                         
po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi                                     
i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana 

na przewodach doprowadza wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski 
ustępowe, pisuary.  Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach 
umożliwia jej przepływ zwrotny przewodzie doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie 
indywidualne lub do grupy. tego samego. typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie 
wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. Armatura na przewodach powinna być zamocowana  
do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć zgodnie z projektem technicznym. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych 
punktach instalacji na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony 
pionu),  
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich ode Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający 
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
Wysokość zawieszenia armatury – wg Warunków technicznych COBRTI INSTAL – Zeszyt 7 – Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, tabela 9AB. 

4.2.4 Izolacja cieplna 

 Wszystkie przewody należy zaizolować izolacją cieplną zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporządzeniu  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. 
wraz z popr.). 
Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych w instalacji ciepłej wody użytkoweji cyrkulacji 
powinna wynosić przy współczynniku przewodzenia ciepła izolacji nie większym niż 0,035W/mK: 
- dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm; 
- dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 35 do 100mm – równa średnicy wewnętrznej rury; 
- -dla przewodów ułożonych w podłodze – 6mm. 
Dopuszcza się stosowanie izolacji o grubości ½ wymagań w przypadku przewodów przechodzących przez 
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyżowań przewodów. 
Dla przewodów wody zimnej należy zastosować izolację o grubości  
- dla przewodów o średnicy zewnętrznej do 32mm (włącznie) – 10mm; 
- dla przewodów o średnicy zewnętrznej powyżej 32mm – 20mm; 
Projektuje się otulinę izolacyjną z materiału nierozprzestrzeniającego ognia. Przewody zaprojektowanej instalacji 
wodociągowej powinny być wraz z kształtkami zaizolowane na całej trasie ich prowadzenia. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1 Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Instalacja wewnętrzna wodociągowa powinna podlegać odbiorowi końcowemu zgodnie z normami PN-81/B-
10700.00 oraz PN-81/B-10700.02. 

5.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

5.3 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

Warunki wykonania badania szczelności: 
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4.2.3 Montaż armatury 
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- badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej, 

- jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych, 

- badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji,                                  
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej 
korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem, 

- podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną, 

- przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 
zawory obejściowe całkowicie zamknięte, 

- od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia 
roboczego, 

- po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie                     
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

 
Przebieg badania szczelności wodą zimną: 

- do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona  
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy, 

- podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 
mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby  
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody  
lub roszenia, 

- po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie  
w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 
instalacji, 

- wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz 
nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio  
w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7, 

- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) a pogoda nie powinna być słoneczna, 

- po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono  i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności.  
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

 

5.4 Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
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c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 
sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. Badania armatury odcinającej z regulacją 
montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

d) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
wykonawczym, 

e) szczelność połączeń armatury, 
f) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
g) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. Z przeprowadzonych 

badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,  w protokole należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie 

cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu 

próbnego, 
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny,                         w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 

Badania: 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ciśnienia, naczynie 
wzbiorcze itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - ruchową 
opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić 
protokół.   

6. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymaganie ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
- kpl (komplet) montaż i odbiór kompletnej instalacji. 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór, 
- wykonanie prób szczelności, i płukanie, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

7. Odbiór robót 

7.1 Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano 
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Badania: 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia ciśnienia, naczynie 
wzbiorcze itp. powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i dokumentację techniczno - ruchową 
opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić 
protokół.   

6. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymaganie ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
- kpl (komplet) montaż i odbiór kompletnej instalacji. 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór, 
- wykonanie prób szczelności, i płukanie, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

7. Odbiór robót 

7.1 Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano 
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c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ  

na odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi  
w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia  

na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacje, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
d) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Płatności za wykonaną i odebrana instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót. 

9. Przepisy związane 

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
- PN-EN 806-1;2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
- PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych  

i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ  

na odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi  
w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia  

na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacje, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
d) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Płatności za wykonaną i odebrana instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót. 

9. Przepisy związane 

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
- PN-EN 806-1;2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
- PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych  

i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 



Wrocław, listopad 2024 

Gmina Sokolniki – Klub dziecięcy w miejscowości Tyble 

Projekt Techniczny 

 

 
SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z o. o.   /  ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław  /  tel. 608-661-499 
biuro@spstruktura.pl   /   www.spstruktura.pl   /   KRS 0000948872  /   NIP: 8992916308   /   REGON: 521093580 

 

39 

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

- PN-B 10720;1988 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN ISO 15874-1;2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN ISO 15874-2;2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

- PN-EN ISO 15874-3;2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

- PN-EN ISO 15874-5;2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

- PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe 
stojące; 

- -PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe; 
- -PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących; 
- PN-80M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. zawory pływakowe; 
-  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia. 
- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 
- PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania” 
- PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne” 
- PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.” 
- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 7 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe (w zakresie dotyczącym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r; 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami); 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881); 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 
zmianami). 
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- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

- PN-B 10720;1988 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN ISO 15874-1;2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN ISO 15874-2;2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

- PN-EN ISO 15874-3;2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

- PN-EN ISO 15874-5;2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

- PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe 
stojące; 

- -PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe; 
- -PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących; 
- PN-80M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. zawory pływakowe; 
-  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 

oznaczenia. 
- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia. 
- PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania” 
- PN-81/B-10700/01 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne” 
- PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.” 
- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 7 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe (w zakresie dotyczącym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r; 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami); 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177); 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881); 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 
zmianami). 
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III. SST-3 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA       
I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI  KANALIZACJI SANITARNEJ  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojącego 
budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyblach, gmina Sokolniki). 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne                                     

i sanitarne                  

  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem  instalacji  kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Instalacja kanalizacyjna - Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków                                
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika 

Instalacja kanalizacyjna ściekowa - Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych 

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

Przybór sanitarny - Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych 
wwyniku działalności higieniczno sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście - Przewód  łączący  przybór sanitarny lub urządzenie z  przewodem  spustowym  lub  odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) - Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub 
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego 
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III. SST-3 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA       
I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI  KANALIZACJI SANITARNEJ  

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojącego 
budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyblach, gmina Sokolniki). 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne                                     

i sanitarne                  

  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem  instalacji  kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Instalacja kanalizacyjna - Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków                                
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika 

Instalacja kanalizacyjna ściekowa - Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych 

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

Przybór sanitarny - Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych 
wwyniku działalności higieniczno sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście - Przewód  łączący  przybór sanitarny lub urządzenie z  przewodem  spustowym  lub  odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) - Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub 
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego 
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Przewód odpływowy (poziom) - Przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do  
podłączeniakanalizacyjnego lub innego odbiornika Pozostałe określenia są zgodne z 
obowiązującymiNormamiorazz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową  
i ST. 
3. Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi 
równorzędnymi o parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. 
4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
5. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur 
6. Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 
 

1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

1.6 Informacje ogólne 

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki sanitarne z węzłów sanitarnych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych 
będzie realizowane poprzez włączenie do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
Szczegółowe rozwiązanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania PZT. 

1.7 Przewody – materiał i prowadzenie 

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek systemu kanalizacji wewnętrznej. Zaprojektowane 2 
piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką o jeden rozmiar większą od 
pionu. Na pionach na poziomie parteru nad posadzką należy przewidzieć rewizje. Po przejściu pionu w poziom 
należy zwiększyć średnicę do Ø160 PVC. Przewody zbiorcze prowadzone poniżej poziomu posadzki należy 
wykonać z rur o średnicy Ø160 PVC-U SN8.  

Podejścia do przyborów wykonać z rur PVC. Wszystkie podejścia prowadzić w warstwie wylewki, nad posadzką 
obudowane płytami G-K w formie półek przy posadzce lub dla średnic 50mm - w bruzdach ściennych. Stosować 
normowe wysokości montażu przyborów sanitarnych. Podejścia prowadzić ze spadkiem min. 2%. Wymaga się 
stosowania zamknięcia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyborów. 
Wyjścia przewodów kanalizacyjnym z budynku wykonać nad ławą fundamentową w rurze osłonowej DN200.  

1.8 Odprowadzenie skroplin 

W celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów zaprojektowano system przewodów prowadzonych w suficie 
powieszonym z odprowadzeniem do podejść kanalizacji sanitarnej umywalek. Wpięcie należy wykonać poprzez 
zasyfonowanie. Jeżeli rozwiązania budowlane  nie pozwolą na grawitacyjne odprowadzenie skroplin, zastosować 
należy pompki skroplin np. Mini Orange firmy Aspen lub równoważne. Szczegóły lokalizacji klimatyzatorów 
zgodnie z opracowaniem instalacji klimatyzacji. 
Instalację skroplin zaprojektowano z przewodów z PVC-C - średnice wg części rysunkowej projektu prowadzone  
ze spadkiem 1,5-2%, łączonych poprzez zgrzewanie.  

1.9 Kanalizacja deszczowa 

1.9.1 Informacje ogólne 

Przyłącze kanalizacji deszczowej dla rur spustowych z dachu budynku wykonać poprzez włączenie  
do bezodpływowego  zbiornika  na nieczystości o pojemności 10 m3 (np. 3,0x2,4x1,6 m) zlokalizowanego  
w południowo-zachodniej części. Za zbiornikiem projektuje się regulator przepływu umieszczony w studni 
betonowej Ø1000m. Szczegóły rozwiązania według odrębnego opracowania. 
Od drugiej strony projektuje się połączenie z rurami spustowymi z dachu budynku. 
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Przewód odpływowy (poziom) - Przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do  
podłączeniakanalizacyjnego lub innego odbiornika Pozostałe określenia są zgodne z 
obowiązującymiNormamiorazz definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową  
i ST. 
3. Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione innymi 
równorzędnymi o parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. 
4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwłocznie zawiadomić projektanta. 
5. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur 
6. Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców. 
 

1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

1.6 Informacje ogólne 

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki sanitarne z węzłów sanitarnych. Odprowadzenie ścieków sanitarnych 
będzie realizowane poprzez włączenie do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
Szczegółowe rozwiązanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania PZT. 

1.7 Przewody – materiał i prowadzenie 

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek systemu kanalizacji wewnętrznej. Zaprojektowane 2 
piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką o jeden rozmiar większą od 
pionu. Na pionach na poziomie parteru nad posadzką należy przewidzieć rewizje. Po przejściu pionu w poziom 
należy zwiększyć średnicę do Ø160 PVC. Przewody zbiorcze prowadzone poniżej poziomu posadzki należy 
wykonać z rur o średnicy Ø160 PVC-U SN8.  

Podejścia do przyborów wykonać z rur PVC. Wszystkie podejścia prowadzić w warstwie wylewki, nad posadzką 
obudowane płytami G-K w formie półek przy posadzce lub dla średnic 50mm - w bruzdach ściennych. Stosować 
normowe wysokości montażu przyborów sanitarnych. Podejścia prowadzić ze spadkiem min. 2%. Wymaga się 
stosowania zamknięcia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyborów. 
Wyjścia przewodów kanalizacyjnym z budynku wykonać nad ławą fundamentową w rurze osłonowej DN200.  

1.8 Odprowadzenie skroplin 

W celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów zaprojektowano system przewodów prowadzonych w suficie 
powieszonym z odprowadzeniem do podejść kanalizacji sanitarnej umywalek. Wpięcie należy wykonać poprzez 
zasyfonowanie. Jeżeli rozwiązania budowlane  nie pozwolą na grawitacyjne odprowadzenie skroplin, zastosować 
należy pompki skroplin np. Mini Orange firmy Aspen lub równoważne. Szczegóły lokalizacji klimatyzatorów 
zgodnie z opracowaniem instalacji klimatyzacji. 
Instalację skroplin zaprojektowano z przewodów z PVC-C - średnice wg części rysunkowej projektu prowadzone  
ze spadkiem 1,5-2%, łączonych poprzez zgrzewanie.  

1.9 Kanalizacja deszczowa 

1.9.1 Informacje ogólne 

Przyłącze kanalizacji deszczowej dla rur spustowych z dachu budynku wykonać poprzez włączenie  
do bezodpływowego  zbiornika  na nieczystości o pojemności 10 m3 (np. 3,0x2,4x1,6 m) zlokalizowanego  
w południowo-zachodniej części. Za zbiornikiem projektuje się regulator przepływu umieszczony w studni 
betonowej Ø1000m. Szczegóły rozwiązania według odrębnego opracowania. 
Od drugiej strony projektuje się połączenie z rurami spustowymi z dachu budynku. 
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Bezpośrednio przed włączeniami do zbiornika bezodpływowego projektuje się studnię betonowąz osadnikiem 
Ø1000 mm.  
Przed zasypaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonać pomiar geodezyjny. 

1.9.2 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej 

Rury należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Po przygotowaniu dna wykopu należy 
przystąpić do układania rur. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie tak aby nie uszkodzić rury.  
Do wykonania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu 
częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 
Wypełnienie rurociągu należy wykonać w dwóch etapach: 
I etap: Wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu 
II etap Wypełnienie wykopu nad strefą ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociągu. 
Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do poniższych zaleceń: 
- obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub żwiru), materiał obsypki nie 
może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, w celu zapewnienia 
całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełnił przestrzeń 
nad rurą, 
- obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając, 
jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, 
zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu  
i zagęszczanie w przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu nie należy usuwać ścianek 
szczelnych zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych, 
- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy  
o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury, niedopuszczalne jest wykonanie obsypki przez 
bezpośredni spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą 
można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna. 
Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli 
stopnia zagęszczenia obsypki. 

Zasypkę rurociągu należy wykonać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania stawiane przy 
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Zagęszczanie gruntu w wykopie powinno odbywać 
się warstwami z zagęszczaniem co 10-30 cm.  

Do zasypki można użyć gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji techn.  

Do zasypki nie należy używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy. Po wykonaniu prac należy przywrócić 
teren do stanu pierwotnego. Po wykonaniu robót ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

2. Materiały 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone  
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.-Wyrobami dopuszczonymi do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji , 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności  
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ  
na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
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Bezpośrednio przed włączeniami do zbiornika bezodpływowego projektuje się studnię betonowąz osadnikiem 
Ø1000 mm.  
Przed zasypaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykonać pomiar geodezyjny. 

1.9.2 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej 

Rury należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Po przygotowaniu dna wykopu należy 
przystąpić do układania rur. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie tak aby nie uszkodzić rury.  
Do wykonania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu 
częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 
Wypełnienie rurociągu należy wykonać w dwóch etapach: 
I etap: Wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu 
II etap Wypełnienie wykopu nad strefą ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociągu. 
Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do poniższych zaleceń: 
- obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub żwiru), materiał obsypki nie 
może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, w celu zapewnienia 
całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełnił przestrzeń 
nad rurą, 
- obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając, 
jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, 
zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu  
i zagęszczanie w przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu nie należy usuwać ścianek 
szczelnych zastosowanych ze względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych, 
- obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy  
o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury, niedopuszczalne jest wykonanie obsypki przez 
bezpośredni spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą 
można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna. 
Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli 
stopnia zagęszczenia obsypki. 

Zasypkę rurociągu należy wykonać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania stawiane przy 
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Zagęszczanie gruntu w wykopie powinno odbywać 
się warstwami z zagęszczaniem co 10-30 cm.  

Do zasypki można użyć gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji techn.  
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej, 

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  
z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu  
z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.2 Wymagania dotyczące instalacji 

Montaż zgodnie z Instrukcją Producenta. 
Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna powinna podlegać odbiorowi końcowemu zgodnie z normami  
PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700/01. 

2.3 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania 
opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej 
obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie 
były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym 
materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak 
długo jak   
to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni  
i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości  
w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem   
w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa 
rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie 
leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  
W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane 
rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków 
atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie materiałów 
(m. in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych 
warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą 
być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. 
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niezbędnych do wykonania robót Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu  
z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 
podnośnika prawidłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny 
być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami 
producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem  
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto 
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania 
instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z 
wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1 Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych w obiekcie 

 Rury należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Piony i podejścia kanalizacyjne należy prowadzić                       
w bruzdach ściennych, obudowach lub wolnych szachtach kominowych. Należy je mocować do ścian za pomocą 
uchwytów właściwych dla producenta rur. Poziome przewody zbiorcze należy ułożyć w ziemi pod posadzką 
budynku, na 20 cm warstwie podsypki z piasku. Pierwszą warstwę zasypki należy wykonać również piaskiem. 
Wykop należy zsypywać warstwami z zagęszczeniem każdej warstwy. Rury należy zabezpieczyć przed 
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przejścia rur PVC przez ściany budynku i pod lawami 
fundamentowymi należy wykonywać w stalowych rurach osłonowych zabezpieczonych antykorozyjnie.  
Instalację odprowadzenia skroplin od urządzeń chłodniczych, przewody należy wykonać z rur PP łączonych przez 
metodą klejenia. Przewody zasyfonować przy każdym z urządzeń oraz przy każdym z pionów kanalizacyjnych. 
Wysokość słupa wody w syfonie min. 15cm. 

5.2.2 Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja                            
i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny 
odstęp między podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczące mocowania wg PN/B-
10700 p2.2.11. 

5.2.3 Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 
połączenie rury.Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
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Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie.  
Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 
niej naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien posiadać kasetę ogniochronną (manszetę p.poż.) lub być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) 
wymaganą dla tych elementów, zgodnie z projektem wykonawczym. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, 
wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. Przejście rurą w tulei ochronnej przez 
przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.2.4 Montaż armatury (rewizji, zaworów rewizyjno-zwrotnych, zasuwy) 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 
instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, 
żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura  
na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem technicznym. Wysokość zawieszenia 
armatury i jej mocowanie– wg PN/B-10700 p2.4.3 – 2.4.6. 

5.2.5 Montaż przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne 
(syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływania wody  
z innych przyborów. Minimalna wysokość syfonu:  
- Miski ustępowe , pisuary , zlewy , zmywaki , umywalki , bidety , wanny, wpusty piwniczne , pralki 50-

75mm 
- Wpusty podłogowe 50mm. 
- Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80m od podłogi. 
- Zlewy umieszczać na wysokości 0,5-0,8 m nad podłogą. 
- Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montować na wysokości 0,8-0,9m nad podłogą. 
- Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
- Umywalki montowane w szeregu odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 0,3m. 
Przy montażu przyborów na stelażach należy stosować zasady instrukcji producenta. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

6.2 Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.2.1 Warunki wykonania badania szczelności 

-  Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

-  Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
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-  Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji,                                  
w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej  
jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

6.2.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 
zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania 
wszystkie podejścia powinny być całkowicie zaślepione. 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i należy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie wstępują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja 
jest przygotowana  do rozpoczęcia badania szczelności. 

6.2.3 Przebieg badania szczelności wodą 

- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i utrzymaniu jej przez 24h należy dokonać starannego przeglądu 
instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub 
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności Po przeprowadzeniu 
badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny,  
w protokole należy określić termin  w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań. 

6.3 Badania armatury przy odbiorze instalacji 

6.3.1 Badania armatury odcinającej, zwrotnej, wpustów, rewizji 

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,                        
w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7. Obmiar robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymaganie ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
- mb 
- sztuka 
- komplet. 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

8.1 Odbiór techniczny-częściowy instalacji 

a) Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji,  
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów zamykanych 
kanałach nie przełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych 
podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza 
się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości 
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pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: sprawdzić czy odbierany element instalacji lub 
jej część jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań 
odbiorczych.   

8.2 Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji, 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ  

na odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia  

na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
f) protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacje, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 
wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 
takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 
ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Płatności za wykonaną i odebrana instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót. 

Cena jednostki obmiarowej dla rurociągów kanalizacyjnych obejmuje: 
- montaż rurociągów, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej, 
- montaż zawiesi i uchwytów, montaż tulei ochronnych, 
- wykonanie otworów w ścianach przebicia i kucie bruzd (łącznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem  

p-poż), 
- wykonanie podejść odpływowych dla przyborów sanitarnych, 
- wykonanie syfonów, 

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN. 
- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
- PN-80/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
- PN-80/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 
- PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
- „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-

Buk” 
- „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-

Buk” 
- PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
- Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994r 
- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/I/90 poz.1 
- PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/I/90 poz.1 
- PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 

Wymagania i badania. 
- PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące 

ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-84/B-75701 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące z tworzyw 

sztucznych. Zmiany 1 BI 5/88 poz. 83. 
- PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
- PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory napełniające z tworzyw 

sztucznych. 
- PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
- PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
- PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odpływowe umywalek, bidetów i wanien kąpielowych. 

Ogólne wymagania techniczne. 
- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 7 
– „Warunkitechniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 6 
– „Warunkitechniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
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Robót Budowlano-Montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe (w zakresie dotyczącym kanalizacji) 
wydanych przez ARKADY w 1988r; 
- PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
- DIN 19 580 „Korytka odwadniające dla wód opadowych do wbudowania w powierzchniach 
komunikacyjnych”. 
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SST-4 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA       
I ODBIORU ROBÓT  INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI. KURTYNY POWIETRZNE.  

11. WSTĘP 

11.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojącego 
budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki). 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45331000-8  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych  

  45331210-1 Instalowanie wentylacji  

 

11.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem  instalacji  wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i kurtyny powietrza.  

11.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi                
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie 
powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających 
powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania  
irozprowadzania powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem  
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności  wymian 
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 
poziomuhałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanejprzestrzeni 
lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę  jednej 
lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
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poziomuhałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanejprzestrzeni 
lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę  jednej 
lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
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Chłodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  

Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lubciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła - Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszeniazapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania 
powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartegowstrumieniu 
powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.  

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza  
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę  
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający  
nazamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia 
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.  

Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrzapod 
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania 
lub/i wywiewu powietrza. 

 

12. Zakres robót 

12.1 WENTYLACJA MECHANICZNA 

12.1.1 Opis projektowanego rozwiązania 

Na całości budynku (oprócz pom. kotłowni 0.17 oraz magazynu zewnętrznego 0.5 ) zaprojektowano wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną. 
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Chłodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  

Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lubciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła - Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszeniazapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania 
powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartegowstrumieniu 
powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.  

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza  
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę  
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający  
nazamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia 
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.  

Centrala wentylacyjna - Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrzapod 
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania 
lub/i wywiewu powietrza. 

 

12. Zakres robót 

12.1 WENTYLACJA MECHANICZNA 

12.1.1 Opis projektowanego rozwiązania 

Na całości budynku (oprócz pom. kotłowni 0.17 oraz magazynu zewnętrznego 0.5 ) zaprojektowano wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną. 
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Układ  wentylacji N1/W1: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla sal dziecięcych, przestrzeni 
komunikacyjnych oraz części administracyjnej budynku. Zaprojektowano centralę nawiewno – wywiewną, 
stojąca np. DUPLEX 3500 Multi Eco f. Atrea lub równoważną, o wydajności: vN/vW= 2570/1920 m3/h, 300 Pa. 
Centrala wyposażona będzie w filtry powietrza, odzysk ciepła w wymienniku krzyżowym przeciwprądowym                         
o sprawności ok. 83 %  oraz chłodnicę freonową o mocy chłodniczej Qchł.= 14,07 kW.  
Centrala zlokalizowana zostanie na poddaszu budynku, w wyznaczonym miejscu (zgodnie z częścią rysunkową).   
Agregat dla chłodnicy freonowej np. AM040BXMDGR/EU f. Samsung lub równoważny zlokalizowany również na 
dachu budynku. Moc chłodnicza i grzewcza agregatu równa 12,10 kW. Pobór mocy elektrycznej równy 3,87/3,04 
kW. Masa 95,0 kg.  
Centrala montowana jako stojąca z dostępem serwisowym „z boku”. Należy zapewnić swobodny dostęp do 
centrali poprzez wyznaczenie strefy obsługowej dla centrali. Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym 
zaprojektowano indywidualne tłumiki akustyczne np. f. Smay lub równoważne. Centrala wyposażona w 
automatykę producenta. Czerpnia świeżego powietrza zlokalizowana zostanie w ścianie szczytowej na 
wschodniej stronie budynku  
o wymiarach 710x560mm. Wyrzutnię zużytego powietrza zaprojektowano jako ścienną na zachodniej ścianie 
szczytowej o wymiarach 550x500mm,z zachowaniem minimalnych odległości 3m od krawędzi dachu, poniżej 
której znajdują się okna oraz 6 m od czerpni powietrza.  
 
Układ wywiewny Wwc1: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia łazienki dzieci 0.10 oparta o wentylator 
wywiewny kanałowy zlokalizowany w przestrzeni poddasza np. RMEC 125/450f. Harmann, lub równoważny, 
zabezpieczony akustycznie tłumikami. Wyrzutnia Ø150mm z wylotem pionowym zlokalizowana na dachu.  

Układ wywiewny Wwc2: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia toalet ogólnych (0.19 i 0.20),  oparta  
o wentylator wywiewny kanałowy zlokalizowany w przestrzeni poddasza, np. RMEC 125/450f. Harmann,  
lub równoważny, zabezpieczony akustycznie tłumikami. Wyrzutnia Ø100mm z wylotem pionowym zlokalizowana  
na dachu.  

Układ wywiewny Wwo: instalacja wentylacji wywiewnej z okapu kuchennego przyściennego np. OK11-120JG_EX 
(1200x1200x550 mm) firmy Gort lub równoważny. Zaprojektowano układ wywiewny, działający w oparciu  
o wentylator kanałowy wywiewny np. RMEC 200/950 EC f. Harmann lub równoważny, zabezpieczony akustycznie 
tłumikami.  Wyrzutnia Ø430mm z wylotem pionowym zlokalizowana na dachu  

Pom techniczne pomp ciepła: W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano układ nawiewno-wywiewny 
grawitacyjny. Wentylacja pełni wyłącznie funkcję przewietrzania pomieszczenia.  
Do nawiewu przyjęto kanał nawiewny o wymiarach 20x15cm z wylotem ok. 30cm nad posadzką. Czerpnię 
powietrza zlokalizować 2m nad terenem. Do wywiewu zaprojektowano wentylacje wywiewną grawitacyjną 
fi160mm wyprowadzoną ponad dach. 

Pom magazynu zewnętrznego: W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano układ nawiewno-wywiewny 
grawitacyjny. Wentylacja pełni wyłącznie funkcję przewietrzania pomieszczenia.  
Do nawiewu przyjęto kratkę nawiewną montowaną w drzwiach wejściowych. Do wywiewu zaprojektowano 
wentylacje wywiewną grawitacyjną fi160mm wyprowadzoną ponad dach. 

 

Zabezpieczenie akustyczne i antydrganiowe 
W celu ograniczenia hałasu i drgań wywołanych pracą urządzeń wentylacyjnych przewidziano zastosowanie 
następujących zabezpieczeń:  
- tłumiki akustyczne na ssaniu i tłoczeniu projektowanej centrali wentylacyjnej,  
- izolowanie przejść przewodów przez przegrody budowlane wełną mineralną grub. 40 mm. 

Izolacje termiczne 
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Układ  wentylacji N1/W1: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla sal dziecięcych, przestrzeni 
komunikacyjnych oraz części administracyjnej budynku. Zaprojektowano centralę nawiewno – wywiewną, 
stojąca np. DUPLEX 3500 Multi Eco f. Atrea lub równoważną, o wydajności: vN/vW= 2570/1920 m3/h, 300 Pa. 
Centrala wyposażona będzie w filtry powietrza, odzysk ciepła w wymienniku krzyżowym przeciwprądowym                         
o sprawności ok. 83 %  oraz chłodnicę freonową o mocy chłodniczej Qchł.= 14,07 kW.  
Centrala zlokalizowana zostanie na poddaszu budynku, w wyznaczonym miejscu (zgodnie z częścią rysunkową).   
Agregat dla chłodnicy freonowej np. AM040BXMDGR/EU f. Samsung lub równoważny zlokalizowany również na 
dachu budynku. Moc chłodnicza i grzewcza agregatu równa 12,10 kW. Pobór mocy elektrycznej równy 3,87/3,04 
kW. Masa 95,0 kg.  
Centrala montowana jako stojąca z dostępem serwisowym „z boku”. Należy zapewnić swobodny dostęp do 
centrali poprzez wyznaczenie strefy obsługowej dla centrali. Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym 
zaprojektowano indywidualne tłumiki akustyczne np. f. Smay lub równoważne. Centrala wyposażona w 
automatykę producenta. Czerpnia świeżego powietrza zlokalizowana zostanie w ścianie szczytowej na 
wschodniej stronie budynku  
o wymiarach 710x560mm. Wyrzutnię zużytego powietrza zaprojektowano jako ścienną na zachodniej ścianie 
szczytowej o wymiarach 550x500mm,z zachowaniem minimalnych odległości 3m od krawędzi dachu, poniżej 
której znajdują się okna oraz 6 m od czerpni powietrza.  
 
Układ wywiewny Wwc1: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia łazienki dzieci 0.10 oparta o wentylator 
wywiewny kanałowy zlokalizowany w przestrzeni poddasza np. RMEC 125/450f. Harmann, lub równoważny, 
zabezpieczony akustycznie tłumikami. Wyrzutnia Ø150mm z wylotem pionowym zlokalizowana na dachu.  

Układ wywiewny Wwc2: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia toalet ogólnych (0.19 i 0.20),  oparta  
o wentylator wywiewny kanałowy zlokalizowany w przestrzeni poddasza, np. RMEC 125/450f. Harmann,  
lub równoważny, zabezpieczony akustycznie tłumikami. Wyrzutnia Ø100mm z wylotem pionowym zlokalizowana  
na dachu.  

Układ wywiewny Wwo: instalacja wentylacji wywiewnej z okapu kuchennego przyściennego np. OK11-120JG_EX 
(1200x1200x550 mm) firmy Gort lub równoważny. Zaprojektowano układ wywiewny, działający w oparciu  
o wentylator kanałowy wywiewny np. RMEC 200/950 EC f. Harmann lub równoważny, zabezpieczony akustycznie 
tłumikami.  Wyrzutnia Ø430mm z wylotem pionowym zlokalizowana na dachu  

Pom techniczne pomp ciepła: W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano układ nawiewno-wywiewny 
grawitacyjny. Wentylacja pełni wyłącznie funkcję przewietrzania pomieszczenia.  
Do nawiewu przyjęto kanał nawiewny o wymiarach 20x15cm z wylotem ok. 30cm nad posadzką. Czerpnię 
powietrza zlokalizować 2m nad terenem. Do wywiewu zaprojektowano wentylacje wywiewną grawitacyjną 
fi160mm wyprowadzoną ponad dach. 

Pom magazynu zewnętrznego: W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano układ nawiewno-wywiewny 
grawitacyjny. Wentylacja pełni wyłącznie funkcję przewietrzania pomieszczenia.  
Do nawiewu przyjęto kratkę nawiewną montowaną w drzwiach wejściowych. Do wywiewu zaprojektowano 
wentylacje wywiewną grawitacyjną fi160mm wyprowadzoną ponad dach. 

 

Zabezpieczenie akustyczne i antydrganiowe 
W celu ograniczenia hałasu i drgań wywołanych pracą urządzeń wentylacyjnych przewidziano zastosowanie 
następujących zabezpieczeń:  
- tłumiki akustyczne na ssaniu i tłoczeniu projektowanej centrali wentylacyjnej,  
- izolowanie przejść przewodów przez przegrody budowlane wełną mineralną grub. 40 mm. 

Izolacje termiczne 
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Wszystkie kanały wentylacyjne (nawiewne, wywiewne) prowadzone w budynku należy zaizolować matami                    
z wełny mineralnej o grubości 30mm, posiadającej płaszcz z folii niepalnej. 

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 50 
mm i zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. 
W miejscach skrzyżowań kanałów wentylacyjnych dopuszcza się możliwość pocienienia izolacji. 
 

Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego 
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego należy zabezpieczyć klapami p.poż. o klasie 
odporności przegrody.  

Konstrukcje wsporcze 
Wentylatory kanałowe, kanały, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub 
podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań instalacji do konstrukcji. 
Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub 
mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. Przewody 
wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą 
większą niż 1 kN  
na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje 
wydłużeń przewodu. 

Uwagi montażowe i eksploatacyjne 
Po zakończeniu montażu instalacji wentylacyjnej należy wykonać dokładną regulację hydrauliczną, ustawiając 
projektowaną wydajność powietrza na wentylatorach w centrali wentylacyjnej i wentylatorach kanałowych oraz 
wyregulować przepływy na przepustnicach kanałowych, w kratkach oraz zaworach wentylacyjnych. Należy 
zapewnić doprowadzić zasilanie elektryczne do wszystkich wymagających tego urządzeń. – Należy zapewnić 
dostęp do elementów regulacyjnych i wszystkich urządzeń umożliwiając ich serwisowanie. Ze wszystkich 
wymagających tego urządzeń należy zapewnić odpływ skroplin. Przewody skroplinowe należy wykonać z rur  
i kształtek PP łączonych przez zgrzewanie. Skropliny odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Po wykonaniu, instalacje należy okresowo kontrolować - głównie w zakresie czystości czerpni, filtrów, wirników 
wentylatorów i nagrzewnic. Wkład filtra należy wymieniać przynajmniej 2 razy w roku.  

13. Materiały 

13.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach  powinny odpowiadać warunkom 
stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 
lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania                                   
w budownictwie. 
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Wszystkie kanały wentylacyjne (nawiewne, wywiewne) prowadzone w budynku należy zaizolować matami                    
z wełny mineralnej o grubości 30mm, posiadającej płaszcz z folii niepalnej. 

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 50 
mm i zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej. 
W miejscach skrzyżowań kanałów wentylacyjnych dopuszcza się możliwość pocienienia izolacji. 
 

Przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego 
Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielania pożarowego należy zabezpieczyć klapami p.poż. o klasie 
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podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań instalacji do konstrukcji. 
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zapewnić doprowadzić zasilanie elektryczne do wszystkich wymagających tego urządzeń. – Należy zapewnić 
dostęp do elementów regulacyjnych i wszystkich urządzeń umożliwiając ich serwisowanie. Ze wszystkich 
wymagających tego urządzeń należy zapewnić odpływ skroplin. Przewody skroplinowe należy wykonać z rur  
i kształtek PP łączonych przez zgrzewanie. Skropliny odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Po wykonaniu, instalacje należy okresowo kontrolować - głównie w zakresie czystości czerpni, filtrów, wirników 
wentylatorów i nagrzewnic. Wkład filtra należy wymieniać przynajmniej 2 razy w roku.  
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stosowania w instalacjach. 
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3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji 
lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania                                   
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13.2 Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
6) zaizolować cieplnie izolacją paroszczelną np. wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej grubości   

30 mm. Przewody, czerpne i wyrzutowe zaizolować cieplnie np. wełną mineralną na płaszczu z folii 
aluminiowej grubości 50 mm. 

14. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosować 
sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP.   

15. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące  transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 
odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone  
na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi  
w Rysunkach,  wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
 

16. Wykonanie instalacji wentylacyjnej 

Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych B (wg PN-EN 1507). 
Kanały wewnątrz na poziomie poddasza izolować termicznie - 4cm wełny mineralnej w osłonie z folii 
aluminiowej. 
Kanały wentylacyjne ułożone na zewnątrz budynku izolować termicznie – 8 cm. 
Kanały podłączyć do wyrzutni, 
Elementy instalacji które nie są fabrycznie zabezpieczone przed korozją należy zabezpieczyć zgodnie z ITB 
400/2010 (kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/8865-04  
oraz BN-70/8865-05 nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń). 
Elastyczne kanały powietrzne dla końcowych odcinków (np. podłączeń wywiewników) wykonać z giętkich 
przewodów z izolacją akustyczną, max długość przewodów giętkich 1,5m. 
Przyłącza elementów wywiewnych wykonać jako nasuwane z opaskami zaciskowymi. 
Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać otwory większe o 5cm z każdej 
strony od wymiaru kanału, 
Podczas montażu instalacji wentylacyjnej należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich otworów rewizyjnych  
lub zamontować elementy w sposób umożliwiający łatwy demontaż fragmentów instalacji dla okresowego 
czyszczenia przewodów wentylacyjnych - maksymalna odległość między łatwo demontowalnymi odcinkami 
kanałów winna wynosić 10 m, w przypadku przewodów typu Spiro łatwy demontaż zrealizować w postaci 
odcinka długości 50 cm obustronnie łączonego za pomocą kołnierzy, w przypadkach, gdy demontaż instalacji jest 
niemożliwy montować otwory rewizyjne do których jest łatwy dostęp. 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
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13.2 Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
6) zaizolować cieplnie izolacją paroszczelną np. wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej grubości   

30 mm. Przewody, czerpne i wyrzutowe zaizolować cieplnie np. wełną mineralną na płaszczu z folii 
aluminiowej grubości 50 mm. 

14. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosować 
sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP.   

15. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące  transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 
odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone  
na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi  
w Rysunkach,  wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
 

16. Wykonanie instalacji wentylacyjnej 

Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych B (wg PN-EN 1507). 
Kanały wewnątrz na poziomie poddasza izolować termicznie - 4cm wełny mineralnej w osłonie z folii 
aluminiowej. 
Kanały wentylacyjne ułożone na zewnątrz budynku izolować termicznie – 8 cm. 
Kanały podłączyć do wyrzutni, 
Elementy instalacji które nie są fabrycznie zabezpieczone przed korozją należy zabezpieczyć zgodnie z ITB 
400/2010 (kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/8865-04  
oraz BN-70/8865-05 nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń). 
Elastyczne kanały powietrzne dla końcowych odcinków (np. podłączeń wywiewników) wykonać z giętkich 
przewodów z izolacją akustyczną, max długość przewodów giętkich 1,5m. 
Przyłącza elementów wywiewnych wykonać jako nasuwane z opaskami zaciskowymi. 
Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać otwory większe o 5cm z każdej 
strony od wymiaru kanału, 
Podczas montażu instalacji wentylacyjnej należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich otworów rewizyjnych  
lub zamontować elementy w sposób umożliwiający łatwy demontaż fragmentów instalacji dla okresowego 
czyszczenia przewodów wentylacyjnych - maksymalna odległość między łatwo demontowalnymi odcinkami 
kanałów winna wynosić 10 m, w przypadku przewodów typu Spiro łatwy demontaż zrealizować w postaci 
odcinka długości 50 cm obustronnie łączonego za pomocą kołnierzy, w przypadkach, gdy demontaż instalacji jest 
niemożliwy montować otwory rewizyjne do których jest łatwy dostęp. 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
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Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy                
PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną 
lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia  
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem  
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji   nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi 
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie  
do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 

17. Wykonanie instalacji klimatyzacji 

W budynku przedszkolno-żłobkowym projektuje się instalację klimatyzacji dla pomieszczeń sal żłobkowych 0.8, 
0.11. Całkowite zapotrzebowanie na chłód dla w/w pomieszczeń wynosi QCH = ok. 15.50  kW. 
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Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy                
PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną 
lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia  
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem  
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno 
przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji   nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi 
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie  
do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 

17. Wykonanie instalacji klimatyzacji 

W budynku przedszkolno-żłobkowym projektuje się instalację klimatyzacji dla pomieszczeń sal żłobkowych 0.8, 
0.11. Całkowite zapotrzebowanie na chłód dla w/w pomieszczeń wynosi QCH = ok. 15.50  kW. 
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Zaprojektowano klimatyzację typu multisplit, opartą na pracy agregatu np. AM60BXMDGR/EU firmy Samsung   
lub równoważnego, o wydajności Qch = 13,68 kW. Jednostka zlokalizowana przy ścianie zewnętrznej w miejscu 
wskazanym na rysunku.  
Jako jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach sal dziecięcych (0.8 i 0.11) zaprojektowano jednostki wewnętrzne 
sufitowe okrągłe np.AM045KN4DEH/EU, o mocy grzewczej Qgrz. =5,0 kW oraz mocy chłodniczej Qchł=4,5 kW 
(P=0,1 kW, 1~230V) lub równoważne.  

18. Kurtyny powietrzna 

W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie 2 kurty powietrza nad drzwiami wejściowymi do 
budynku. Dobrano kurtyny powietrzne bez nagrzewnic, pracujące na powietrzu obiegowym np. SLIM N-150 i 
SLIM N-100 f. FLOWAIR  lub równoważne P=0,2 kW, 1~230V. 

19. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego 

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - 
klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.  

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: 
- wyrzutnie 
- wentylatory 
- regulatory przepływu 

20. Nawiewniki, wywiewniki 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 
ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 
podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 

oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 
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Zaprojektowano klimatyzację typu multisplit, opartą na pracy agregatu np. AM60BXMDGR/EU firmy Samsung   
lub równoważnego, o wydajności Qch = 13,68 kW. Jednostka zlokalizowana przy ścianie zewnętrznej w miejscu 
wskazanym na rysunku.  
Jako jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach sal dziecięcych (0.8 i 0.11) zaprojektowano jednostki wewnętrzne 
sufitowe okrągłe np.AM045KN4DEH/EU, o mocy grzewczej Qgrz. =5,0 kW oraz mocy chłodniczej Qchł=4,5 kW 
(P=0,1 kW, 1~230V) lub równoważne.  

18. Kurtyny powietrzna 

W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie 2 kurty powietrza nad drzwiami wejściowymi do 
budynku. Dobrano kurtyny powietrzne bez nagrzewnic, pracujące na powietrzu obiegowym np. SLIM N-150 i 
SLIM N-100 f. FLOWAIR  lub równoważne P=0,2 kW, 1~230V. 

19. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego 

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - 
klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.  

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: 
- wyrzutnie 
- wentylatory 
- regulatory przepływu 

20. Nawiewniki, wywiewniki 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 
ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 
podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 

oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 



Wrocław, listopad 2024 

Gmina Sokolniki – Klub dziecięcy w miejscowości Tyble 

Projekt Techniczny 

 

 
SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp. z o. o.   /  ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wrocław  /  tel. 608-661-499 
biuro@spstruktura.pl   /   www.spstruktura.pl   /   KRS 0000948872  /   NIP: 8992916308   /   REGON: 521093580 

 

57 

21. Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem  
się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 

22. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

22.1 Kontrola działania 

22.1.1 Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace 
wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej  

z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

23. PROCEDURA PRAC 

23.1 Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako 
całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 
wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

23.2 Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 

23.3 Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
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21. Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem  
się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 

22. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

22.1 Kontrola działania 

22.1.1 Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace 
wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej  

z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

23. PROCEDURA PRAC 

23.1 Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako 
całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 
wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

23.2 Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 

23.3 Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
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23.4 Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 

24. ZAKRES RZECZOWY POMIARÓW KONTROLNYCH 

Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

25. ZAKRES ILOŚCIOWYCH POMIARÓW KONTROLNYCH I KONTROLI DZIAŁANIA 

25.1 Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI 
INSTAL 
09.2002 r.). 

25.2 Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

26. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru  robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 
składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
-kol. (komplety) 
-szt. (sztuka). 
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28. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane 
z montażem instalacji wentylacji  oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem  
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23.4 Pomiary kontrolne 
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oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
- Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 
- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie  
i konserwację; 
- Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji.   

29. BADANIA OGÓLNE 

a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h)  Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań. 

29.1 Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

29.2 Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

30. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące  płatności  podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
-  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

31. Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 
prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 
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IV. SST-5 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ DESZCZOWEJ 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojącego 
budynku klub dziecka w Tyble (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki). 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

 45230000-8    Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, 

  45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

 

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budowy wolnostojącego budynku 
klub dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki). 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi                
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

1.4 Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 

1.4.1 Informacje ogólne 

Projektuje się odprowadzenie ścieków deszczowych z dachu poprzez rury spustowe (zgodnie z opracowaniem 
architektury) do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemności 10 m3.Przelew awaryjny za pomocą 
projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej od zbiornika retencyjnegoz zastosowaniem regulatora 
przepływu o przepustowości 3,0 l/s  do sieci kanalizacji deszczowej kd315 zlokalizowanej w drodze ul. Marszałka 
Józefa Piłsudzkiego. 

Przed zbiornikiem retencyjnym projektuje się separator substancji ropopochodnych z osadnikiem. 

Bilans wód opadowych 

Obliczenia natężenia spływu ścieków deszczowych 

Qr = A · C · r     dm3/s 

A [m2]   powierzchnia odwadniana  

C¬[m2]   współczynnik spływu  

r  [l/s·m2]       natężenie opadów deszczu, r = 0,018 l/s·m2, 

powierzchnie dachów – 417,0 m2 

powierzchnia tarasów zadaszonych  – 122,0 m2 
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Natężenie spływu ścieków deszczowych z powierzchni dachu 

Założono współczynnik spływu C=0,9 

Qr = 417,0 · 0,9 · 0,018= 6,75 dm3/s 

Natężenie spływu ścieków deszczowych z tarasów zadaszonych 

Założono współczynnik spływu C=0,9  

Qr = 122,0 · 0,9 · 0,018= 1,97 dm3/s 

Natężenie spływu ścieków deszczowych z nawierzchni utwardzonej 

Założono współczynnik spływu C=0,85  

Qr = 618,0 · 0,85 · 0,018= 9,45 dm3/s 

Natężenie spływu ścieków deszczowych z kostki farmerskiej 

Założono współczynnik spływu C=0,85  

Qr = 187,0 · 0,7 · 0,018= 2,35 dm3/s 

Sumaryczne natężenie spływu ścieków deszczowych do odprowadzenia do sieci wodnego wynosi: 20,52  dm3/s.  

Natężenie ścieków na regulatorze przepływu do odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej: 2,35 dm3/s. 

Ilość ścieków do retencjonowania: 4,79 dm3/s.  

Wymagana pojemność retencji: 

V= (4,79 dm3/s ·20 min · 60) / 1000= 5,74 m3 

Dobrano zbiornik retencyjny na wody opadowe o pojemności 10 m3.  

2. Materiały 

Przyjęto rury PCVØ160mm, PCVØ200mm i PCVØ250mm  o SN8 łączone na uszczelki gumowe. Dobrano studnie 
typowe, tworzywowe  Ø425 i Ø600mm oraz studnie betonowe Ø1000mm. Bezpośrednio przed włączeniem  
do zbiorników retencyjnych należy zastosować studnie rewizyjne Ø600 mm i Ø1000 mm z osadnikiem 

3. Kształtki 

Odpowiednie kształtki potrzebne do wykonania projektowanych rurociągów np. do zmiany kątów na trasie  
ich ułożenia, do odgałęzienia itp. zaprojektowano także z rur PVC. 

3.1 Układanie rur oraz podłoże 

Rury kanalizacyjne grawitacyjne należy układać na odpowiednim podłożu w wykopie, a następnie zasypywać 
zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735. 
Podłoże przykanalików stanowić będzie warstwa podsypki piaskowej o grubości 10 cm (licząc od zewnętrznej 
ścianki dna rury), zagęszczonej do 98% zmodyfikowanej liczby Proctora. 
Przykanaliki należy również obsypywać i zasypywać warstwą piasku o wysokości min. 30 cm ponad zewnętrzną 
ściankę wierzchu rury, również z dokładnym - takim, jak wyżej opisano to dla podłoża - zagęszczaniem tej 
warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu boków przewodu. Także pozostała część zasypki wykopu powinna być 
zagęszczana w opisany powyżej sposób. 
 

3.2 Wykopy, odeskowanie i zasypka 

Wykopy liniowe prowadzić należy ręcznie na odcinkach przecinających lub przebiegających w bliskim sąsiedztwie 
istniejącego naziemnego  i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym  
od istniejącego uzbrojenia (także zebranie wierzchniej warstwy) można wykonywać przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Powyższe prace prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-10736. Szerokość wykopów dla 
każdego z przyłączy wynosić będzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajęty pas terenu o szerokościach ok. 
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3,0 m, który po zakończeniu inwestycji będzie doprowadzony do stanu pierwotnego umożliwiającego 
dotychczasowy sposób użytkowania. 
Wykopy należy szalować wypraskami stalowymi KS 3, zakładanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania 
należy wykonać używając rozpór z drewna sosnowego kl. III 16cm lub rozpór stalowych rurowych w rozstawie 
poziomym co 1500mm. Można stosować inne szalunki np. typu „Klinks” lub inne równoważne. 
Zasypkę wykopów ponad zagęszczoną obsypką rur (tzn. począwszy od poziomu 30 cm nad górną zewnętrzną 
powierzchnią rur) prowadzić można mechanicznie, używając sypkiego gruntu piaskowo-żwirowego, bez kamieni, 
zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijając go warstwami, szczególnie dokładnie do wysokości 30 cm ponad 
zewnętrzne sklepienie rury (w tej strefie nie należy ubijać gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur). 
W czasie wykonywania wykopów napotkane, istniejące okablowanie energetyczne należy natychmiast 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. 
Po zakończeniu prac należy odbudować zniszczone w trakcie robót nawierzchni. 
 

3.3 Wykonanie robót 

Warunki ogólne dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 

3.3.1 Roboty ziemne  

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych z PVC powinny być prowadzone zgodnie z 
zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowychi 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Zgodnie z Instrukcją stosowania rurz tworzyw 
sztucznych, szerokość wykopu pod rury o średnicy 200 mm winna wynosić 0,85-1,15 m. 
W strefie wysokich wód gruntowych wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, 
odeskowane i rozparte. Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się ziemi,  
za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości 50mm lub wyprasek 
stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. 
Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnić 
możliwość wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10 cm 
podsypka oraz obsypka do wysokości 30 cm ponad wierzch rury) należy wykonać z piasku sypkiego drobno – 
średnio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona w procencie                  
co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej (nigdy nie mniejszym). 
Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych 
ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Przy zasypkach mechanicznych należy uprzednio ręcznie 
obsypać kanał warstwą piasku grubości 10 cm. Pozostałą część wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym 
przestrzegając jego właściwego zagęszczenia (90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej 
przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Pod drogami należy zasypkę 
zagęścić do wskaźnika Is> 90% .   

3.3.2 Skrzyżowania z przeszkodami 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyżowań z projektowana przebudową zewnętrznej 
instalacji wodociągowej należy dokładnie zlokalizować sytuacyjnie i wysokościowo istniejące uzbrojenie 
podziemne (wykonać wykopy kontrolne). W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy 
powiadomić projektanta i uzgodnić sposób rozwiązania. Nie wyklucza się istnienia innych nie wskazanych na 
mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 
instytucjach branżowych. W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne 
należy wykonywać bezwzględnie systemem ręcznym pod nadzorem ich właścicieli. 

3.4 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 
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3.5 Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 
rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 

3.6 Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  
Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót. 
Badania, kontrole i pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 
Badania, te powinny obejmować w szczególności: 
- -sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
- sprawdzenie szerokości wykopu, 
- sprawdzenie głębokości wykopu, 
- sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
- sprawdzenie szalowania wykopu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
- sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 
- sprawdzenie rodzaju rur i kształtek, 
- sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek, 
- sprawdzenie ułożenia przewodu, 
- badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki głównej przewodu, 
- badanie szczelności przewodów grawitacyjnych - próbę szczelności należy wykonać z użyciem wody 

(metoda „W” wg PN-EN 1610:2002), 
- zaleca się wykonanie wstępnej próby szczelności przed wykonaniem obsypki. 
 
Spośród wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagań, na szczególna uwagę zasługują: 
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej 

dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć 

rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej; podczas 
badania  
na eksfiltrację, po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody  
w studzience położonej powyżej, w czasie:  30 minut na odcinku o długości do 50 m, 60 minut na 
odcinku o długości ponad 50 m, 

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji,  
jak przy badaniu na eksfiltrację. 

 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy  
i Inspektora nadzoru. 
Po wykonaniu próby szczelności kanału należy wykonać inspekcję poszczególnych odcinków przewodu  
za pomocą zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.  
Jeżeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inżyniera nie zezwalają na pozostawienie odkrytych 
odcinków przewodów do czasu przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora 
nadzoru można zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać  
za równoważny próbie szczelności. 

3.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST-00 „Warunki ogólne”. 
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Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 
- Jednostką obmiaru wykonanych robót będą metry (m) przewodu grawitacyjnego. 

3.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST-00 „Warunki ogólne”. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

3.9 Podstawa płatności 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w  ST-00 „Warunki ogólne”. 

4. Przepisy związane 

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
2. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
Warunki techniczne wykonania. 

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5. PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 
6. PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
8. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 

sierpień 2003r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12. 

9. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
10. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
11. PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-68/B-6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
13. BN-72/8032-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
14. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
15. PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. 
16. Instrukcja wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych „– zeszyt 9,  
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