Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gscz\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

I.  Spis tresci

. SST-00 = WYMAGANIA OGOLNE .......oooovoiiiieeeeie e 5
1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ... 5

Il SST-1 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét instalacji centralnego
(o) d =1V Lo L= TSRS UPS PP 5

IV. SST-2 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru robét instalacji zimnej, c.w.u. i
CYTKUIAC)i Oraz PrZECIWPOZAIOWE]. .oviiviiviitiett ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et beebe et e et e et e et e e beebe et e ebaebeebasbesbesbesbesbeeras 5

V. SST-3 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru robdt instalacji kanalizacji
=] 1= 1 1= OSSR PR PR PRP 5

VI. SST-4 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. KUrtYNY POWIBTIZNE. ....iiiiiiiiiiiii ettt ettt ebe bbb eae e 5

VIl. SST-5 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robdt zewnetrznej instalacji

KaNalizacji SANITAINE] AESZCZOWE].......iuiiuiiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt et ettt e e te et e et e ebeebeebeebesbesbesbesbeebeeaeas 5
Lo CZESC OGOLNA .ot 5
Tl WSTE P 5

1.2 OKIresIENIa POASTAWOWE ....o.viiiiiciictiete ettt ettt ettt b et et e et et e b e et e et e e b e sbesbesbesbeebesbesbeebesbeenas 6

1.3 Ogdlne wymagania dotyCzZgCe rODGL ....iiiiiieicecccecce ettt be b s 7

1.4 INfOrMACe O TEIrENIE DUTOWY ....c.iiiiiiiiiiiii ettt eb et ebe b bbb eae e 9

1.5  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ......ooovoevieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 9

1.6 IMIATERIALY ..o 11

1.7 SPRZET oo 12

1.8 TRANSPORT ..o 12

1.9  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT......ocvoveieeeeeeeeeeeeeeeee e 12

1.10  KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o 13

1.11  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT ... 15

112 ODBIOR ROBOT ..ot 16

1.13  PODSTAWY PEATNOSCI ..o 17

114 PRZEPISY ZWIAZANE ... 18

Lo ST e 19
1.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | POMPY CIEPEA .......ooooeeeeeeeeeeeeeeee e 19
LiL WSTEP et 19

1.2 IMIATERIALY ..o 22

1.3 SPRZET ..ot 22

T4 TRANSPORT ..o 22

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o 22

1.6 ODBIOR ROBOT ..ot 26

L OS2 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 29
e WSTEP e 29

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580




Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gscz\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

I.  Spis tresci

. SST-00 = WYMAGANIA OGOLNE .......oooovoiiiieeeeie e 5
1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ... 5

Il SST-1 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét instalacji centralnego
(o) d =1V Lo L= TSRS UPS PP 5

IV. SST-2 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru robét instalacji zimnej, c.w.u. i
CYTKUIAC)i Oraz PrZECIWPOZAIOWE]. .oviiviiviitiett ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et beebe et e et e et e et e e beebe et e ebaebeebasbesbesbesbesbeeras 5

V. SST-3 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru robdt instalacji kanalizacji
=] 1= 1 1= OSSR PR PR PRP 5

VI. SST-4 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczgca wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji. KUrtYNY POWIBTIZNE. ....iiiiiiiiiiiii ettt ettt ebe bbb eae e 5

VIl. SST-5 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robdt zewnetrznej instalacji

KaNalizacji SANITAINE] AESZCZOWE].......iuiiuiiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt et ettt e e te et e et e ebeebeebeebesbesbesbesbeebeeaeas 5
Lo CZESC OGOLNA .ot 5
Tl WSTE P 5

1.2 OKIresIENIa POASTAWOWE ....o.viiiiiciictiete ettt ettt ettt b et et e et et e b e et e et e e b e sbesbesbesbeebesbesbeebesbeenas 6

1.3 Ogdlne wymagania dotyCzZgCe rODGL ....iiiiiieicecccecce ettt be b s 7

1.4 INfOrMACe O TEIrENIE DUTOWY ....c.iiiiiiiiiiiii ettt eb et ebe b bbb eae e 9

1.5  OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ......ooovoevieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 9

1.6 IMIATERIALY ..o 11

1.7 SPRZET oo 12

1.8 TRANSPORT ..o 12

1.9  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT......ocvoveieeeeeeeeeeeeeeeee e 12

1.10  KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o 13

1.11  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT ... 15

112 ODBIOR ROBOT ..ot 16

1.13  PODSTAWY PEATNOSCI ..o 17

114 PRZEPISY ZWIAZANE ... 18

Lo ST e 19
1.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | POMPY CIEPEA .......ooooeeeeeeeeeeeeeeee e 19
LiL WSTEP et 19

1.2 IMIATERIALY ..o 22

1.3 SPRZET ..ot 22

T4 TRANSPORT ..o 22

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..o 22

1.6 ODBIOR ROBOT ..ot 26

L OS2 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 29
e WSTEP e 29

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580




L

Wroctaw, listopad 2024
S PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE

Projekt Techniczny

11 Przedmiot OPIACOWANIA .iviivitiiiitiiteeteete et et et et e et e et e st et et et et e st e e b e sbesbeebesbeebesbeebesbesbesbesbesbesbesbesbesbesbesbens 29
1.2 ZAKIES STOSOWAINIA .vtetettteuieteeiet ettt ettt ettt ettt ettt e st ee e st et e st e e e e et e ees e eses e esenees e s et e eseseeseneabeneesenseseaseseanenis 29
1.3 OKIrESIENIa POASTAWOWE ....iiviiiiiiicii ettt ettt r et ettt ettt be et e e beebeebeebeeaesaeebeebeebeeaas 29
1.4 Instalacja Wody ZIMNE] I CIEPIE]...cviiviieieieeiecteceecee ettt st besbe b bbb 29
1.5 INstalacja WOy PrzeCiWPOZAIOWE] .....cc.icvieiiirecticticte ettt ettt ettt ettt sbe b e sbeebe st e sbesbesbesbesbesbens 31

Ogdlne wymagania dotyCzgte RODGt.......ciiiiiiiiie ittt ettt st b b ebe e b 32

IVIAEEITATY ¢ttt ettt b et b et e b s b e b e b e b e b e b e b e b e b e ebe b e b e b e ebeebeebeebeebeebeebeeaeeretas 32
3.1 Warunki ogdlne stosowania MateriatdW........c.ccuoiiiiiiiiiii it 32
3.2 SKtadOWaNIE MATEITAIOW ...ttt ae e eaeneas 32
33 Y o] 4= PSPPSR RPR PRSI 33
3.4 121 o1 ] SRR P P OPRUORPUPRIN 33

WWYKONGNIE FODOT ..ttt t et ettt et et e et e et e et e e b e st e sbeebeebeebesbeebesbeebeebe e 33
4.1 Ogdlne zasady WYKoNaNia FODOL........cciiiiiiiit e 33
4.2 Szczegdtowe zasady WYKONYWaNIa FODOT.......c.ciiiiiiiiiiicct et 34

KONTIOIa JAKOSET FODOT ..viiviiiieieee ettt ettt et b et e b e b e s b e st e b et e besbesbesbesaesbeeaes 35
5.1 08AINE ZaSAAY KONTIOIi....iiviiviiiiiii ettt ettt sbe et sbe b et e b b e 35
5.2 Zakres badan prowadzonych W czasie BUAOWY .........ccccciiiiiiiiiiiie et 35
5.3 Badanie odbiorcze szczelN0SCi INSTAIACHT cvovivviiviiiiiriciiciectectece e 35
5.4 Badania armatury przy odbiorze iNStalacji........ccieieiiiiiiiicceeecec e 36

(0] T aa 1Y a Fe] oo fF PSR SRU SRR SRRSP 37

(07| o] oY) o T NSRS 37
7.1 Odbidr techniczny-KOACOWY INSEAIACHT . ...cviiviiiiiiii it 37

POASTAWA PIATNOSC.c.viviiiiiiiict ettt ettt ettt eb et et e et e b e b e s b e b e st e sbe b e sbesbesbesbesbesbesbeebeebeebeeaas 38

PrZEPISY ZWIGZANE ...ttt ettt ettt e et ekt e ke et e e e a bt e ket ekt e e bt e en bt e nb e e eteeenteeenbeeanbeenneean 38
R TSP 40

LA S =1 PSP SRS SRRSO 40
11 Przedmiot OPIACOWANIA .iviiviiiiiiteeteete et ete ettt et e et et e st e b et et et e st e et e ebeebeebeebeebesbesbesbesbesbesbesbesbesbessesbesbesbens 40
1.2 ZAKIES STOSOWAINIA 1.ttutetiteuieteneeteeete et ettt ettt ettt ettt et e e e e st et ese et e e ee e e et e eses e esenees e s es e s eseeseseesensesenseseneaseenenin 40
1.3 OKIreSIENIa POASTAWOWE ....iviiviiiiiti ettt ettt ettt ettt et ettt ebeebeebeebeebeebesaesbeebeebeeaas 40
1.4 Ogdlne wymagania dotyCzgte rODGt .....c.ii ittt 41
1.5 Instalacja kanalizacji SANTTAINE] .....cciiiiiiciiciecececeete ettt ettt sb e bbb sbe b sbesbe b 41
1.6 INTOIMACIE OB OINE. .ttt ettt ettt b et e b et e et e st e s besbesbesbesbeebeebesbesbesbesbesbens 41
1.7 Przewody — materiat i PrOWAAZENIE ....c.ocvieviieiceieieceeceeete ettt ettt sttt sbe b sbesbe b 41
1.8 Odprowadzeni® SKIOPIIN ..c..ii ittt ettt v e bbb e sbesbeebe b eaas 41
1.9 KaN@liZACja AESZEZOWA .. .c.uiiviiiiiiicieeeeeteete ettt ettt ettt ettt et b et e b et e s besbesbeebe et e ebeebesbesbesbesbesbens 41

IVIAEEITATY 1.ttt ettt et b et e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e ebe b e ebe b e ebeebeebeebeebeereetas 42
2.1 Warunki ogdlne stosowania MateriatdW........c.cccciiiiiiiiiii it 42
2.2 Wymagania dotyCZgCe INSTAIACT .. ..cviiiiiiiiii ittt ettt ettt saeebe b b 43

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



L

Wroctaw, listopad 2024
S PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE

Projekt Techniczny

11 Przedmiot OPIACOWANIA .iviivitiiiitiiteeteete et et et et e et e et e st et et et et e st e e b e sbesbeebesbeebesbeebesbesbesbesbesbesbesbesbesbesbesbens 29
1.2 ZAKIES STOSOWAINIA .vtetettteuieteeiet ettt ettt ettt ettt ettt e st ee e st et e st e e e e et e ees e eses e esenees e s et e eseseeseneabeneesenseseaseseanenis 29
1.3 OKIrESIENIa POASTAWOWE ....iiviiiiiiicii ettt ettt r et ettt ettt be et e e beebeebeebeeaesaeebeebeebeeaas 29
1.4 Instalacja Wody ZIMNE] I CIEPIE]...cviiviieieieeiecteceecee ettt st besbe b bbb 29
1.5 INstalacja WOy PrzeCiWPOZAIOWE] .....cc.icvieiiirecticticte ettt ettt ettt ettt sbe b e sbeebe st e sbesbesbesbesbesbens 31

Ogdlne wymagania dotyCzgte RODGt.......ciiiiiiiiie ittt ettt st b b ebe e b 32

IVIAEEITATY ¢ttt ettt b et b et e b s b e b e b e b e b e b e b e b e b e ebe b e b e b e ebeebeebeebeebeebeebeeaeeretas 32
3.1 Warunki ogdlne stosowania MateriatdW........c.ccuoiiiiiiiiiii it 32
3.2 SKtadOWaNIE MATEITAIOW ...ttt ae e eaeneas 32
33 Y o] 4= PSPPSR RPR PRSI 33
3.4 121 o1 ] SRR P P OPRUORPUPRIN 33

WWYKONGNIE FODOT ..ttt t et ettt et et e et e et e et e e b e st e sbeebeebeebesbeebesbeebeebe e 33
4.1 Ogdlne zasady WYKoNaNia FODOL........cciiiiiiiit e 33
4.2 Szczegdtowe zasady WYKONYWaNIa FODOT.......c.ciiiiiiiiiiicct et 34

KONTIOIa JAKOSET FODOT ..viiviiiieieee ettt ettt et b et e b e b e s b e st e b et e besbesbesbesaesbeeaes 35
5.1 08AINE ZaSAAY KONTIOIi....iiviiviiiiiii ettt ettt sbe et sbe b et e b b e 35
5.2 Zakres badan prowadzonych W czasie BUAOWY .........ccccciiiiiiiiiiiie et 35
5.3 Badanie odbiorcze szczelN0SCi INSTAIACHT cvovivviiviiiiiriciiciectectece e 35
5.4 Badania armatury przy odbiorze iNStalacji........ccieieiiiiiiiicceeecec e 36

(0] T aa 1Y a Fe] oo fF PSR SRU SRR SRRSP 37

(07| o] oY) o T NSRS 37
7.1 Odbidr techniczny-KOACOWY INSEAIACHT . ...cviiviiiiiiii it 37

POASTAWA PIATNOSC.c.viviiiiiiiict ettt ettt ettt eb et et e et e b e b e s b e b e st e sbe b e sbesbesbesbesbesbesbeebeebeebeeaas 38

PrZEPISY ZWIGZANE ...ttt ettt ettt e et ekt e ke et e e e a bt e ket ekt e e bt e en bt e nb e e eteeenteeenbeeanbeenneean 38
R TSP 40

LA S =1 PSP SRS SRRSO 40
11 Przedmiot OPIACOWANIA .iviiviiiiiiteeteete et ete ettt et e et et e st e b et et et e st e et e ebeebeebeebeebesbesbesbesbesbesbesbesbesbessesbesbesbens 40
1.2 ZAKIES STOSOWAINIA 1.ttutetiteuieteneeteeete et ettt ettt ettt ettt et e e e e st et ese et e e ee e e et e eses e esenees e s es e s eseeseseesensesenseseneaseenenin 40
1.3 OKIreSIENIa POASTAWOWE ....iviiviiiiiti ettt ettt ettt ettt et ettt ebeebeebeebeebeebesaesbeebeebeeaas 40
1.4 Ogdlne wymagania dotyCzgte rODGt .....c.ii ittt 41
1.5 Instalacja kanalizacji SANTTAINE] .....cciiiiiiciiciecececeete ettt ettt sb e bbb sbe b sbesbe b 41
1.6 INTOIMACIE OB OINE. .ttt ettt ettt b et e b et e et e st e s besbesbesbesbeebeebesbesbesbesbesbens 41
1.7 Przewody — materiat i PrOWAAZENIE ....c.ocvieviieiceieieceeceeete ettt ettt sttt sbe b sbesbe b 41
1.8 Odprowadzeni® SKIOPIIN ..c..ii ittt ettt v e bbb e sbesbeebe b eaas 41
1.9 KaN@liZACja AESZEZOWA .. .c.uiiviiiiiiicieeeeeteete ettt ettt ettt ettt et b et e b et e s besbesbeebe et e ebeebesbesbesbesbesbens 41

IVIAEEITATY 1.ttt ettt et b et e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e b e ebe b e ebe b e ebeebeebeebeebeereetas 42
2.1 Warunki ogdlne stosowania MateriatdW........c.cccciiiiiiiiiii it 42
2.2 Wymagania dotyCZgCe INSTAIACT .. ..cviiiiiiiiii ittt ettt ettt saeebe b b 43

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gscljvsféii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny
2.3 SKtadOWaNIe MAtEIIAIOW ..ottt 43

T o] 7<) SO PU U PTPPRRUPPRUPR 43
S 1 =1 1 1] oo ST UR PSPPI 43
D WYKONANIE FODOT .ottt ettt ettt ettt ettt e et et e et e ebeebe et e be et e ebeebeebe b 44
5.1 Ogdlne zasady WyKonania RODOT ........cciiuiiiiiiiicicccceece ettt sb e ere s 44
5.2 Szczegdtowe zasady WYKONYWANIA FODOT . ...c.cciiiiiiiiciieiecte ettt 44

6. KONTrola JAKOSCH FODGt. .ottt ettt ettt ettt er ettt eebe b b sbe b b 45
6.1 0g06INE ZaSAAY KONTIOIi 1.viuviviiiciiciiciicee ettt eb e bt e st e st e st e ebesbesbesbesbe b 45
6.2 Zakres badan prowadzonych W czasie BUAOWY ........ccociiviiiiiiiiieciccieceeeee e 45
6.3 Badania armatury przy odbiorze iNStalacji ........cccviviiiiiiiii i 46

/2R O] o1 g a1 Yl fe] o Lo | F OSSP ESSR Y SUSTRRSTPR 46
S 0o | o T T ol o] oo A0 PSP SEYSRSTPRSTPT 46
8.1 Odbidr techniczny-czeSCIOWY INSTAIACHT ..viiviiviiiiiticiiccctcce e 46
8.2 Odbidr techniczny-KOACOWY INSEAIACT ...ecviiviieiciiciiciieiceicete e 47

9. POASEAWA PIATNOSCI ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt et b e b ettt e b e te b e re b e beebeere b 48
10. P I ZEPISY ZWIGZANE ..ttt ettt ettt ettt et et e e bt et bt ekt e e bt e enbe e st e e eteeeteeanteeenbeeannean 48
A O PSSO 50
I VO I OSSP SE TSRS 50
11 PrZedmMiOt OPIACOWANIG. .. cuiiviiviittitt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et beebeete e beebeebe et e ebeebeebesbeebeebeebesbesbesbesbeebeeeas 50
1.2 ZAKIES STOSOWINI ..ttt ettt ettt ettt ettt e ettt e st e e st et e e ee e e et e eaese e s ens et e e eseeseseesensebeneeneaneseanensanennas 50
1.3 OKIresIENIa POASTAWOWE ....o.viiiiiiitiete ettt ettt sttt et e et et e s beebesbesbesbeebesbesbesbesbesbesbesreas 50

D 4 Y 4 <l o]« Yo | OSSR PUSRPTSUPRTRRO 51
2.1 WENTYLACIA MECHANICZNA ..ottt etttk st ettt e et e e s eaeneeae e ene e 51

B MIAEEIIAIY ettt bttt h e bbb b e b et et e be b e beebeere b 53
3.1 Wymagania ogdlne dotyczagce wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji mechanicznej

I K IMIATYZAC T+ e vttt ettt ettt bbb e et e b e b e b e b b e b e b e b e b e eb e b e b e b e beebeebeebe b e sbeebeebesbeebetas 53
3.2 PrZeWOY WENTYIACYINE ..ottt ittt ettt ettt ettt e be et et eebeebeebesbeebeebeeaas 54

Y o] 7= SO UT PR PP 54
LT I =1 0 ] o Lo ] SRR PSR PPRUPR 54
6. Wykonanie instalacji WeNTYIACYINE] ......cciiiiiiiii ittt 54
7. Wykonanie instalacji KIMatyZacji......c.ccuiviiiiiiiiiii ittt 55
S T (] Y0\ o To N Y= v o - DO PSP PPPRR PRSPPI 56
9.  Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczngj.........ccocovveveiiiiiiiiceeenen, 56
10. NAWIEWNIKE, WYWIBWNIKI ....iviiviitiiti ittt ettt eb ettt e b et et e et et e ebeebeebeebeebe b 56
11. (O2=1g oYY IV AU o VTP PP P UPRUPRUUPNt 57
12. KONTrola JAKOSET FODOT ....viiiiiiiiictt ettt ettt ettt ettt be bbb 57
12,1 KONEIOIa AZIGTaNTA 1.eoei ettt e ettt 57
13. PROCEDURA PRAC ...ttt ettt ettt ee ettt et e et eaes et e st e b e et e e et e eees e eeese et e s et e e eseeseseeeeneaneneas 57
13,1 WYMAEBANIA OZOINE ..ottt ettt ettt ettt b e et et e st e s b e e be s be et e e b e st e ebesbesbeebeebeebeebea 57

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580




Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gscljvsféii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny
2.3 SKtadOWaNIe MAtEIIAIOW ..ottt 43

T o] 7<) SO PU U PTPPRRUPPRUPR 43
S 1 =1 1 1] oo ST UR PSPPI 43
D WYKONANIE FODOT .ottt ettt ettt ettt ettt e et et e et e ebeebe et e be et e ebeebeebe b 44
5.1 Ogdlne zasady WyKonania RODOT ........cciiuiiiiiiiicicccceece ettt sb e ere s 44
5.2 Szczegdtowe zasady WYKONYWANIA FODOT . ...c.cciiiiiiiiciieiecte ettt 44

6. KONTrola JAKOSCH FODGt. .ottt ettt ettt ettt er ettt eebe b b sbe b b 45
6.1 0g06INE ZaSAAY KONTIOIi 1.viuviviiiciiciiciicee ettt eb e bt e st e st e st e ebesbesbesbesbe b 45
6.2 Zakres badan prowadzonych W czasie BUAOWY ........ccociiviiiiiiiiieciccieceeeee e 45
6.3 Badania armatury przy odbiorze iNStalacji ........cccviviiiiiiiii i 46

/2R O] o1 g a1 Yl fe] o Lo | F OSSP ESSR Y SUSTRRSTPR 46
S 0o | o T T ol o] oo A0 PSP SEYSRSTPRSTPT 46
8.1 Odbidr techniczny-czeSCIOWY INSTAIACHT ..viiviiviiiiiticiiccctcce e 46
8.2 Odbidr techniczny-KOACOWY INSEAIACT ...ecviiviieiciiciiciieiceicete e 47

9. POASEAWA PIATNOSCI ..ttt ettt ettt ettt ettt ettt et b e b ettt e b e te b e re b e beebeere b 48
10. P I ZEPISY ZWIGZANE ..ttt ettt ettt ettt et et e e bt et bt ekt e e bt e enbe e st e e eteeeteeanteeenbeeannean 48
A O PSSO 50
I VO I OSSP SE TSRS 50
11 PrZedmMiOt OPIACOWANIG. .. cuiiviiviittitt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et beebeete e beebeebe et e ebeebeebesbeebeebeebesbesbesbesbeebeeeas 50
1.2 ZAKIES STOSOWINI ..ttt ettt ettt ettt ettt e ettt e st e e st et e e ee e e et e eaese e s ens et e e eseeseseesensebeneeneaneseanensanennas 50
1.3 OKIresIENIa POASTAWOWE ....o.viiiiiiitiete ettt ettt sttt et e et et e s beebesbesbesbeebesbesbesbesbesbesbesreas 50

D 4 Y 4 <l o]« Yo | OSSR PUSRPTSUPRTRRO 51
2.1 WENTYLACIA MECHANICZNA ..ottt etttk st ettt e et e e s eaeneeae e ene e 51

B MIAEEIIAIY ettt bttt h e bbb b e b et et e be b e beebeere b 53
3.1 Wymagania ogdlne dotyczagce wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji mechanicznej

I K IMIATYZAC T+ e vttt ettt ettt bbb e et e b e b e b e b b e b e b e b e b e eb e b e b e b e beebeebeebe b e sbeebeebesbeebetas 53
3.2 PrZeWOY WENTYIACYINE ..ottt ittt ettt ettt ettt e be et et eebeebeebesbeebeebeeaas 54

Y o] 7= SO UT PR PP 54
LT I =1 0 ] o Lo ] SRR PSR PPRUPR 54
6. Wykonanie instalacji WeNTYIACYINE] ......cciiiiiiiii ittt 54
7. Wykonanie instalacji KIMatyZacji......c.ccuiviiiiiiiiiii ittt 55
S T (] Y0\ o To N Y= v o - DO PSP PPPRR PRSPPI 56
9.  Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczngj.........ccocovveveiiiiiiiiceeenen, 56
10. NAWIEWNIKE, WYWIBWNIKI ....iviiviitiiti ittt ettt eb ettt e b et et e et et e ebeebeebeebeebe b 56
11. (O2=1g oYY IV AU o VTP PP P UPRUPRUUPNt 57
12. KONTrola JAKOSET FODOT ....viiiiiiiiictt ettt ettt ettt ettt be bbb 57
12,1 KONEIOIa AZIGTaNTA 1.eoei ettt e ettt 57
13. PROCEDURA PRAC ...ttt ettt ettt ee ettt et e et eaes et e st e b e et e e et e eees e eeese et e s et e e eseeseseeeeneaneneas 57
13,1 WYMAEBANIA OZOINE ..ottt ettt ettt ettt b e et et e st e s b e e be s be et e e b e st e ebesbesbeebeebeebeebea 57

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580




Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

13.2  Kontrola dziatania SieCi PrzeWOAOW ........cc.ccviiiiiiiiiiit ettt be e 57

13.3  Kontrola dziatania nawiewnikéow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w

Lol na1<Ey0r2=1 Y [V SRR PRRRPRRIN 57
13.4  POMIAIY KONTIOINE c.oiuiiiiiiicii ettt ettt ettt ettt ettt be et e beebesbeebeeaeebeeaas 58
14. ZAKRES RZECZOWY POMIAROW KONTROLNYCH......ooeooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 58
15. ZAKRES ILOSCIOWYCH POMIAROW KONTROLNYCH | KONTROLI DZIALANIA........oovooeeeeeeeeeeee 58
15.1  ZAKIES TOSCIOWY 1.ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e eb e b e e beebeebeebeebeebesbeebeereenas 58
15.2  ProCEAUIE POMIBIGW . ...iiuiiiiiititt ittt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et be e beebeebe et e ebeebeebeebeebeebesbesbesbeebeereenas 58
16. (0] T aa 1Y g fe] oo TSRS PUSTPTSRSRRRO 58
17. (07| o] TeT gy o] o T ] USSP 58
18. Sprawdzenie kompletnos$ci WYKONaNia Prac.... oot 58
19. BADANIA OGOLNE ..ot 59
19.1  Badanie SIECH PrZEWOUOW . ...c..iuiiiiiiiciiitt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et e e beebe et e ebeebeebeebeebeebeeaas 59
19.2  Badanie NawieWniKOW i WYWIEWNTKOW .......c.cciiiiiiiiiiiiii ittt 59
20. POASTAWA PIATNOSC 1.evvivviitiieieiet ettt ettt ettt e b et e b e s b e eb e s b e sbe st e ebesbesbesbesbesbesbeebesbesrenas 59
21. P I ZEPISY ZWIGZANG.. ettt ettt ettt e et ek etk et bt e a bt e ket e teeebeeenbeeenneenteeennes 59
R Y TSRS PRSP PTSRPTRON 61
I VO I OSSR PS ST PTRR 61
11 Przedmiot OPIACOWANIA wiviiviiiiiiteiteete e ettt et et e st e ete et e st et e b e st e ebe e b e e beebesbeebesbesbesbesbesbesbesbesbesbessesbesbesbens 61
1.2 ZAKIES STOSOWAINIA 1.tteeetteuieteeietee ettt ettt etttk e et et et ee e st et e st ee e e et e e es e e s es e esenees e s es e s eneeseneabeneesenseseaseseenenin 61
1.3 OKIrESIENIa POASTAWOWE ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ebe et e e beebeebeebeebesbeebeebeebeeaas 61
1.4 Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deSzZCZOWE]........cocivviciiiriiiiiiciecccecece e 61

2. MIAEEIIANY o h e bbb e b e b e b e b e b e ebeebe b e beebeebeebeebeebesbeebeebeebeas 62
K T 74 - 14 <SSR 62
3.1 UkIadanie rur 0raz POI0ZE ....ovieeeeceeeeeeeeee ettt r ettt bbb b 62
3.2 WYkopy, 0deSKOWENIE | ZASYPKA.....cuiiiiiiiiiiii ittt ettt ebe e 62
3.3 WYKONGNIE FODOT ..ttt ettt ettt ettt et et eebeebeebesbeebeebeebeeaas 63
3.4 KONTrola JAKOSCT FODOT ...viiiiiiiticeecteeeeeee ettt bbbttt sb e e b et e besbesbesbesbesaens 63
3.5 IVIBEEITATY 1.ttt ettt b e b e b e et et e b e b e ebesb e e b et e aeebe b e ebeebeebeebeebeebesbeebeebea 64
3.6 Kontrola jakosci WyKoNanyCh roDOt........c.iiviiviiiieiceiceeeeceeee ettt 64
3.7 (0] o] aa 1Y fe] oo | {FU SO PRSPPSO 64
3.8 (07| o TeT g yo] o T ] TSRS PTSTPTSRRTRRO 65
3.9 POASEAWA PIATNOSC..euviiiiictecticteet ettt ettt ettt st et e bt e b e st e st e besbeebe st e ebeebeebeebesbesbesbesbesrens 65

N =T o113 ATV = - | 1= OSSP PU S STPPRR PRSPPI 65

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

13.2  Kontrola dziatania SieCi PrzeWOAOW ........cc.ccviiiiiiiiiiit ettt be e 57

13.3  Kontrola dziatania nawiewnikéow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w

Lol na1<Ey0r2=1 Y [V SRR PRRRPRRIN 57
13.4  POMIAIY KONTIOINE c.oiuiiiiiiicii ettt ettt ettt ettt ettt be et e beebesbeebeeaeebeeaas 58
14. ZAKRES RZECZOWY POMIAROW KONTROLNYCH......ooeooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 58
15. ZAKRES ILOSCIOWYCH POMIAROW KONTROLNYCH | KONTROLI DZIALANIA........oovooeeeeeeeeeeee 58
15.1  ZAKIES TOSCIOWY 1.ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e eb e b e e beebeebeebeebeebesbeebeereenas 58
15.2  ProCEAUIE POMIBIGW . ...iiuiiiiiititt ittt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et be e beebeebe et e ebeebeebeebeebeebesbesbesbeebeereenas 58
16. (0] T aa 1Y g fe] oo TSRS PUSTPTSRSRRRO 58
17. (07| o] TeT gy o] o T ] USSP 58
18. Sprawdzenie kompletnos$ci WYKONaNia Prac.... oot 58
19. BADANIA OGOLNE ..ot 59
19.1  Badanie SIECH PrZEWOUOW . ...c..iuiiiiiiiciiitt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et e e beebe et e ebeebeebeebeebeebeeaas 59
19.2  Badanie NawieWniKOW i WYWIEWNTKOW .......c.cciiiiiiiiiiiiii ittt 59
20. POASTAWA PIATNOSC 1.evvivviitiieieiet ettt ettt ettt e b et e b e s b e eb e s b e sbe st e ebesbesbesbesbesbesbeebesbesrenas 59
21. P I ZEPISY ZWIGZANG.. ettt ettt ettt e et ek etk et bt e a bt e ket e teeebeeenbeeenneenteeennes 59
R Y TSRS PRSP PTSRPTRON 61
I VO I OSSR PS ST PTRR 61
11 Przedmiot OPIACOWANIA wiviiviiiiiiteiteete e ettt et et e st e ete et e st et e b e st e ebe e b e e beebesbeebesbesbesbesbesbesbesbesbesbessesbesbesbens 61
1.2 ZAKIES STOSOWAINIA 1.tteeetteuieteeietee ettt ettt etttk e et et et ee e st et e st ee e e et e e es e e s es e esenees e s es e s eneeseneabeneesenseseaseseenenin 61
1.3 OKIrESIENIa POASTAWOWE ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ebe et e e beebeebeebeebesbeebeebeebeeaas 61
1.4 Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deSzZCZOWE]........cocivviciiiriiiiiiciecccecece e 61

2. MIAEEIIANY o h e bbb e b e b e b e b e b e ebeebe b e beebeebeebeebeebesbeebeebeebeas 62
K T 74 - 14 <SSR 62
3.1 UkIadanie rur 0raz POI0ZE ....ovieeeeceeeeeeeeee ettt r ettt bbb b 62
3.2 WYkopy, 0deSKOWENIE | ZASYPKA.....cuiiiiiiiiiiii ittt ettt ebe e 62
3.3 WYKONGNIE FODOT ..ttt ettt ettt ettt et et eebeebeebesbeebeebeebeeaas 63
3.4 KONTrola JAKOSCT FODOT ...viiiiiiiticeecteeeeeee ettt bbbttt sb e e b et e besbesbesbesbesaens 63
3.5 IVIBEEITATY 1.ttt ettt b e b e b e et et e b e b e ebesb e e b et e aeebe b e ebeebeebeebeebeebesbeebeebea 64
3.6 Kontrola jakosci WyKoNanyCh roDOt........c.iiviiviiiieiceiceeeeceeee ettt 64
3.7 (0] o] aa 1Y fe] oo | {FU SO PRSPPSO 64
3.8 (07| o TeT g yo] o T ] TSRS PTSTPTSRRTRRO 65
3.9 POASEAWA PIATNOSC..euviiiiictecticteet ettt ettt ettt st et e bt e b e st e st e besbeebe st e ebeebeebeebesbesbesbesbesrens 65

N =T o113 ATV = - | 1= OSSP PU S STPPRR PRSPPI 65

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy \r/\j’:n?gsclc?\/\?:;i Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

Il.  SST-00— WYMAGANIA OGOLNE
1 SZCZFGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ill. SST-1 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét instalacji
centralnego ogrzewania.

IV. SST-2 Szczegdétowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét instalacji zimnej,
c.w.u. i cyrkulacji oraz przeciwpozarowej.

V. SST-3 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét instalacji
kanalizacji sanitarnej.

VI. SST-4 Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Kurtyny powietrzne.

VII. SST-5 Szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robét zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej.

1. CZESC OGOLNA

11 WSTEP

111 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania

i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania:
budowa wolnostojgcego budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki).

11.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji projektowe;j.

1.1.3 Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

114 KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne
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1.2 Okreélenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

APROBATA TECHNICZNA - POZYTYWNA OCENA TECHNICZNA WYROBU, STWIERDZAJACA JEGO PRZYDATNOSC DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez rysunki, stanowigcy
zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacia powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg
Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,wzniesiony
z uzyciem wyroboéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawierapodpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenigzajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych sprawzwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$é¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami -
m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoriczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja Techniczng
iDokumentacjg Projektowa.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

13 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

131 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czes$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowe] lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdétowe omdwienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wtasne przedmiary robdt. W przypadku niewykonania wtasnych przedmiaréw
robét przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje
go jako wiasny.
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Technologia wykonania robdt powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia. Oferent jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za witasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

13.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych
W umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inwestora

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

133 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Fakt przystapienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot
nie podlega odrebnej zaptacie.

134 ZAPLECZE BUDOWY

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,
az do odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

- Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw
i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robdt
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.
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- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

14 Informacje o terenie budowy

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Tyble, gmina Sokolniki (dz. nr 233/3, obreb: Tyble).

141 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA, STOSOWANIE SIE DO USTALEN PRAWA |
INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowad wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposdb cigglty powinien informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie
w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

14.2 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wifasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca,

na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikdw i trawnikéw znajdujgcych
sie w obrebie prowadzonych robodt. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow zieleni
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajacg z przepiséw Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu
Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

15 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;
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- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robdt, obcigzajg Wykonawce.

151 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

15.2 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnosciag
przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadad bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty

w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

153 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

154 OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na s$wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

155 WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego
poleceniami.
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156 ZAPLECZE ZAMAWIAJACEGO (O ILE WARUNKI UMOWY PRZEWIDUJA REALIZACIE)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

16 MATERIALY

1.6.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrédta.

W wypadku materiatéw, urzadzeri i elementéw szczegdlnie istotnych, wskazanych w Projekcie Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu prébek i danych
technicznych minimum trzech odpowiednikéw materiatébw wykoriczeniowych, elementéw budowlanych
i urzadzen w terminie nie krétszym niz 3 miesigce przed planowanym montazem lub instalacja danego
materiatu/elementu/urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakichkolwiek Zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi

na danym obszarze.

1.6.2 Réwnowazne stosowanie materiatéw, maszyn i urzgdzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli s3) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach pracy
i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych,

o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwatos¢ i niezawodnosé.

163 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z
tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.
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1.6.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne

do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu
robdét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

1.7 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

1.8 TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposob ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

1.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

191 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie,
a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe]
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatart do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych

w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy btad
W usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz

w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

19.2 Szczegdtowy harmonogram realizacji rob6t

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete.
Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie
obowigzujgcym normom.

1.9.3 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robdt, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

194 Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszaréow i elementéw nalezy sporzadzi¢ mock-up’y, ktére beda podstawa
do ostatecznego wyboru i akceptacji materiatéw, elementéw wyposazenia wnetrz i ich wzajemnych relacji.
Przed przystgpieniem do wykonywania mock-up’éw nalezy uzyskaé zatwierdzenie probek materiatow
wskazanych w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

1.10  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1 Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
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Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.10.2 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete

lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.10.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

1.10.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robot

z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobierac¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie

na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.10.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty

i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

111 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

1.11.1 Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robdt. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

1.11.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.113 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

1.11.4 Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’,
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

- ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

15




Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gscz\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.10.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty

i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

111 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

1.11.1 Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robdt. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

1.11.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.113 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

1.11.4 Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’,
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

- ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

15




16

Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugoscé x szerokos¢ x (gtebokosé / wysokosé) x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajacej obmiar i czytelny podpis.

1.12  ODBIOR ROBOT
1.12.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbidr robdt dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.12.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

1.12.3 Odbiér koricowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem

do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty
do odbioru koricowego robdét”. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
korcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszona warto$s¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.
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1.12.4 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez

Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

1.12.5 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

1.13 PODSTAWY PLATNOSCI

1.13.1 Ustalenia ogdlne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie
robdét. Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej

z umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami tgczng ceng robdt i innych swiadczen niezbednych

do realizacji przedmiotu zamdwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa

i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczattowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.
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114

1

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa pracy

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnychw
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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. SST-1

1 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACII
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | POMPY CIEPtA

11 WSTEP

111 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojgcego

budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki).

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

11.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i Zrédta ciepta z uzyciem pomp ciepta.

1.1.3 Okreélenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Instalacja  ogrzewcza wodna - Instalacie ogrzewcza wodng  stanowi  ukfad  pofaczonych
przewoddwnapetnionychwodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami(w
tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),oddzielony
zaworami

od zrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzenn wodna ( ztad ) nie
maswobodnego pofgczenia z atmosferg.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czes$¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczejwodnej,
stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi
wpomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Zrédto ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad z pompa ciepta, ukfad
z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.
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Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnikagrzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jejszczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacjiwtemperaturze
odniesienia rownej 200C.

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu  zainstalowania
urzadzeniainstalacji  (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci  ci$nienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trob - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacjiprzewidziana
wdokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢  przekroczona
wzadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0
,Wymagania ogdlne”.

1.1.4 Zakres i wykonanie robét objetych ST

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢ wykonane

przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie
prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu

oraz we witasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych
warunkdéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

1.15 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

1.15.1 Informacje ogdlne

Dla budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, systemu zamknietego o podstawowych
parametrach zasilania 40/332C. Jako Zrodto ciepta zaprojektowano uktad ztozony z pompy ciepta np. BLW Split-P
16 C o mocy 14,19 kW f. Brotje lub réwnowaznej, wspotpracujacej z podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 300l
np. Trinnity PC1T 300 lub réwnowazny oraz zbiornika buforowego o pojemnosci 200 | np. f. Trinnity lub
réwnowaznego. Dla catego budynku przewidziano ogrzewanie wodne podtogowe.
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1.1.5.2 Przyjete temperatury
> obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18°C
» temperatura w pomieszczeniach +12 ,+20 i +24°C

1.1.5.3 Przewody
Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur zaciskowych ze stali nierdzewnej np.
systemu KAN-therm Steel lub réwnowaznego.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania podtogowego w systemie rozdzielaczowym.

Na podejsciach do szafek rozdzielaczowych zamontowa¢ zawory odcinajgce. Dodatkowo zamontowaé zawory
spustowe w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidzie¢ zawory odpowietrzajgce (tak,
aby istniata mozliwos$¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu instalacji).

1.154 Izolacja

Wszystkie przewody nalezy zaizolowacd izolacjg cieplng nierozprzestrzeniajgcg ognia zgodniemz wymaganiami
podanymi w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania powinna
wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewododw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
- dla przewodoéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddéw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewododw i prowadzenia ich w szachtach instalacyjnych.

Dla przewoddéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewododw o srednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;
- dla przewododw o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm —20mm;

1.1.55 Ogrzewanie podtogowe

Petle ogrzewania podfogowego uktadaé¢ w pomieszczeniach wedtug czesci rysunkowej projektui w rozstawach
10/15/20/25cm zalecanych przez producenta. Rozstaw poszczegdlnych petli wg. czesci rysunkowej projektu.
Nalezy montowac dylatacje pomiedzy ptytami grzewczymi, przy przejsciach instalacji przez otwory drzwiowe oraz
ponad szczelinami dylatacji budowlanych. Dylatacje (samoprzylepny profil dylatacyjny 10x100 mm) nalezy
montowacé bezposrednio na izolacji cieplnej. Rury grzewcze powinny by¢ przeprowadzane przez dylatacje w
rurze ostonowej wystajgcej po 20 cm z obu stron profilu dylatacyjnego.

Wezownice ogrzewania podtogowego wykonac z rur rura Blue Floor PE-RT z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726 —
dla ogrzewan ptaszczyznowych, klasa 4/6 baréw, Tmax 70°. Kolektory ogrzewania podtogowego zaprojektowano
jako element systemowy, z regulacjg za posrednictwem przeptywomierzy, montowanych na belce powrotnej
rozdzielacza oraz automatycznymi odpowietrznikami. Pofgczenia przewoddéw z rozdzielaczem wykonaé za
pomoca systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkéw) z przecietym pierscieniem. Obliczenia hydrauliczne i
regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu KAN-therm.

Petle grzewcze zasilane z rozdzielaczy ogrzewania podtogowego. Zejscia przewoddw rozdzielczych
do poszczegdlnych rozdzielaczy wykona¢ w bruzdach sciennych lub $ciankach instalacyjnych. Stal zaciskowa

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

21




Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

1.1.5.2 Przyjete temperatury
> obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18°C
» temperatura w pomieszczeniach +12 ,+20 i +24°C

1.1.5.3 Przewody
Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur zaciskowych ze stali nierdzewnej np.
systemu KAN-therm Steel lub réwnowaznego.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania podtogowego w systemie rozdzielaczowym.

Na podejsciach do szafek rozdzielaczowych zamontowa¢ zawory odcinajgce. Dodatkowo zamontowaé zawory
spustowe w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidzie¢ zawory odpowietrzajgce (tak,
aby istniata mozliwos$¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu instalacji).

1.154 Izolacja

Wszystkie przewody nalezy zaizolowacd izolacjg cieplng nierozprzestrzeniajgcg ognia zgodniemz wymaganiami
podanymi w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania powinna
wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewododw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
- dla przewodoéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddéw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewododw i prowadzenia ich w szachtach instalacyjnych.

Dla przewoddéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewododw o srednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;
- dla przewododw o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm —20mm;

1.1.55 Ogrzewanie podtogowe

Petle ogrzewania podfogowego uktadaé¢ w pomieszczeniach wedtug czesci rysunkowej projektui w rozstawach
10/15/20/25cm zalecanych przez producenta. Rozstaw poszczegdlnych petli wg. czesci rysunkowej projektu.
Nalezy montowac dylatacje pomiedzy ptytami grzewczymi, przy przejsciach instalacji przez otwory drzwiowe oraz
ponad szczelinami dylatacji budowlanych. Dylatacje (samoprzylepny profil dylatacyjny 10x100 mm) nalezy
montowacé bezposrednio na izolacji cieplnej. Rury grzewcze powinny by¢ przeprowadzane przez dylatacje w
rurze ostonowej wystajgcej po 20 cm z obu stron profilu dylatacyjnego.

Wezownice ogrzewania podtogowego wykonac z rur rura Blue Floor PE-RT z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726 —
dla ogrzewan ptaszczyznowych, klasa 4/6 baréw, Tmax 70°. Kolektory ogrzewania podtogowego zaprojektowano
jako element systemowy, z regulacjg za posrednictwem przeptywomierzy, montowanych na belce powrotnej
rozdzielacza oraz automatycznymi odpowietrznikami. Pofgczenia przewoddéw z rozdzielaczem wykonaé za
pomoca systemowych ksztattek mosieznych (Srubunkéw) z przecietym pierscieniem. Obliczenia hydrauliczne i
regulacje instalacji wykonano w oparciu o parametry techniczne systemu KAN-therm.

Petle grzewcze zasilane z rozdzielaczy ogrzewania podtogowego. Zejscia przewoddw rozdzielczych
do poszczegdlnych rozdzielaczy wykona¢ w bruzdach sciennych lub $ciankach instalacyjnych. Stal zaciskowa

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

21




22

Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gscz\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

chroni¢ przed dziataniem mas tynkarskich poprzez szczelne zaizolowanie otulinami z pianki grubosci 6mm.
Rozdzielacze umieszcza¢ w szafkach podtynkowych w miejscach wskazanych na rysunku , pod ktére nalezy
wykonac¢ niezbedne przebicia. Stosowane rozdzielacze powinny by¢é wyposazone w zawory odcinajgce
poszczegdlne obiegi ogrzewania podtogowego, odpowietrzniki na belkach zasilajgcychi powrotnych oraz zestawy
zawordw odcinajacych (zasilanie+powrdt) montowanych przed kazdym rozdzielaczem.

Rury rozdzielcze nalezy ukfadac¢ ze spadkiem 0,2% w kierunku pom. technicznego i punktéw odwodnienia,
w celu umozliwienia odwodnienia instalacji. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
odksztatcert termicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowacd automatyczne odpowietrzniki.

1.1.5.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2.1 Zastosowane materiaty:

- przewody zaciskowe ze stali nierdzewnej np. KAN-therm Inox lub réwnowazne,

- Petle ogrzewania podtogowego,

- zawory odcinajgce

- automatyczne odpowietrzniki montowane na rozdzielaczach oraz na zakoriczeniach piondw,
- szafki natynkowe rozdzielaczowe z rozdzielaczami,

- izolacja termiczna rur,

- zawory spustowe,

13 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

14 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

141 Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.
Przewozone S$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robdét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
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chroni¢ przed dziataniem mas tynkarskich poprzez szczelne zaizolowanie otulinami z pianki grubosci 6mm.
Rozdzielacze umieszcza¢ w szafkach podtynkowych w miejscach wskazanych na rysunku , pod ktére nalezy
wykonac¢ niezbedne przebicia. Stosowane rozdzielacze powinny by¢é wyposazone w zawory odcinajgce
poszczegdlne obiegi ogrzewania podtogowego, odpowietrzniki na belkach zasilajgcychi powrotnych oraz zestawy
zawordw odcinajacych (zasilanie+powrdt) montowanych przed kazdym rozdzielaczem.

Rury rozdzielcze nalezy ukfadac¢ ze spadkiem 0,2% w kierunku pom. technicznego i punktéw odwodnienia,
w celu umozliwienia odwodnienia instalacji. Rurociggi nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy kompensacje
odksztatcert termicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowacd automatyczne odpowietrzniki.

1.1.5.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2.1 Zastosowane materiaty:

- przewody zaciskowe ze stali nierdzewnej np. KAN-therm Inox lub réwnowazne,

- Petle ogrzewania podtogowego,

- zawory odcinajgce

- automatyczne odpowietrzniki montowane na rozdzielaczach oraz na zakoriczeniach piondw,
- szafki natynkowe rozdzielaczowe z rozdzielaczami,

- izolacja termiczna rur,

- zawory spustowe,

13 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

14 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

141 Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.
Przewozone S$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy.

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robdét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
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1.5.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

1521 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci:- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd
i kanatow, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od Zrédta ciepta lub Zrédto ciepta powinno by¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywacd przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,

a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

- Instalacje lub jej czes$¢, ktéra po napetnieniu wodga nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania
ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczyé przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze $rodkiem obnizajgcym
temperature jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji,

b) nie wyposazac¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.

Po zmontowaniu instalacji, lecz przed jej zaizolowaniem lub ewentualnym maskowaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Do préb szczelnosci stosowac uzdatniong wode instalacyjng. Instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢,
a nastepnie sprawdzi¢ szczelnosé potgczen.

Proby cisnieniowe na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa. Préba trwa 30 minut. W czasie nastepnych 30 minut po zakonczeniu proby wstepnej
ci$nienie nie moze spas¢ o wiecej niz 0,06 MPa i nie moga wystgpic¢ przecieki.

Po przeprowadzeniu préby instalacje oprozni¢ i napetni¢ woda uzdatniong spetniajgcg wymagania polskiej normy
PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody". Dopuszcza sie
napetnienie instalacji wodg z sieci cieptowniczej przy spetnieniu powyzszych wymagan.

Jesli jakos¢ wody bedzie gorsza niz okreslona powyzej moze wowczas dojsé do wezesniejszego zuzycia

lub uszkodzenia zawordw i elementéw regulacyjnych oraz korozji rurociggow.

Badanie ztadu instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢c po uruchomieniu Zrédta ciepta, przy mozliwie
maksymalnych parametrach czynnika grzejnego.

Podczas rozruchu podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej moze nastepowaé w tempie 50/h. Do regulacji
nalezy przystgpic po ok. 3 dobowym okresie dziatania instalacji, dokonujgc nastaw i regulacji objetych projektem.
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1.5.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

1521 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci:- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd
i kanatow, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od Zrédta ciepta lub Zrédto ciepta powinno by¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywacd przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,

a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

- Instalacje lub jej czes$¢, ktéra po napetnieniu wodga nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania
ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczyé przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze $rodkiem obnizajgcym
temperature jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji,

b) nie wyposazac¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.

Po zmontowaniu instalacji, lecz przed jej zaizolowaniem lub ewentualnym maskowaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Do préb szczelnosci stosowac uzdatniong wode instalacyjng. Instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢,
a nastepnie sprawdzi¢ szczelnosé potgczen.

Proby cisnieniowe na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa. Préba trwa 30 minut. W czasie nastepnych 30 minut po zakonczeniu proby wstepnej
ci$nienie nie moze spas¢ o wiecej niz 0,06 MPa i nie moga wystgpic¢ przecieki.

Po przeprowadzeniu préby instalacje oprozni¢ i napetni¢ woda uzdatniong spetniajgcg wymagania polskiej normy
PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody". Dopuszcza sie
napetnienie instalacji wodg z sieci cieptowniczej przy spetnieniu powyzszych wymagan.

Jesli jakos¢ wody bedzie gorsza niz okreslona powyzej moze wowczas dojsé do wezesniejszego zuzycia

lub uszkodzenia zawordw i elementéw regulacyjnych oraz korozji rurociggow.

Badanie ztadu instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢c po uruchomieniu Zrédta ciepta, przy mozliwie
maksymalnych parametrach czynnika grzejnego.

Podczas rozruchu podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej moze nastepowaé w tempie 50/h. Do regulacji
nalezy przystgpic po ok. 3 dobowym okresie dziatania instalacji, dokonujgc nastaw i regulacji objetych projektem.
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Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona),

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym jest
zgodne z dokumentacja,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartosci cisnienia i rdéznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

1.5.2.2 Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos$¢ potgczen armatury,
c) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.23 Badania armatury odcinajgcej z regulacjag montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelnos¢ potgczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.24 Badania armatury automatycznej regulacji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc i szczelnosé montazu potgczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) poprawnos¢ montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacji,

e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli s wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
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Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona),

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym jest
zgodne z dokumentacja,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos$¢ wartosci cisnienia i rdéznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

1.5.2.2 Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos$¢ potgczen armatury,
c) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.23 Badania armatury odcinajgcej z regulacjag montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelnos¢ potgczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.24 Badania armatury automatycznej regulacji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc i szczelnosé montazu potgczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) poprawnos¢ montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacji,

e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli s wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

15.25 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co
najmniej dwdch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt
zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

1.5.2.6 Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

- Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem

do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

- Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

- Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien itp. oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci
i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

1.5.2.7 Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac¢ w sposéb okreslony
w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz powotanych normach i rozporzadzeniach.

1.5.2.8 Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymaganie ogdlne”.
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1.5.29 Jednostkg obmiaru jest:
- kpl. (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji.

1.6 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.6.1 Zgodno$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

1.6.2 Odbidr techniczny-czeséciowy instalacji

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).

1.6.3 Odbidr techniczny-koricowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg zapewniajaca
uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego i temperatury zasilania, przeptywu, cisnienia
dyspozycyjnego)

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt

ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
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b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowiern warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji
spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

1.6.4 Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.

1641 Cena jednostki obmiarowe] obejmuje:

- dostarczenie materiatdow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér,

- wykonanie préb szczelnosci, rozruchu i regulacji,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi.

1.64.2 Przepisy zwigzane

1. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

3. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

5. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

6. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkdéw. Opdr cieplny i wspdtczynniki przenikania
ciepfa. Metoda obliczania

7. PN-EN I1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania

8. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

9. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

10. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

11. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

13. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3
14. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne

15. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
16. PN-70/N-01270. Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

17. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

18. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

19. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

20. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali Wytyczne znakowania rurociggdw.
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Postanowienia

21. PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: taczniki miedzianych z krétkimi
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

22. PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz? i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 1:tgczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

23. PN-EN 1254-2:2002(U) ) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 2:tgczniki do rur miedzianych z
koncdwkami do zaciskania.

24. PN-EN 1254-4:2002(U) ) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes$¢ 4:tgczniki do miedzianych z
koncédwkami innymi niz do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

25. PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz? i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5:tgczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

25 PN i PN-EN powotane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.o. oraz ciepta dla klimatyzacji

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714).

27.Umowa, warunki Umowy.

28.Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw

autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



28

Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

Postanowienia

21. PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: taczniki miedzianych z krétkimi
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

22. PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz? i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 1:tgczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

23. PN-EN 1254-2:2002(U) ) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 2:tgczniki do rur miedzianych z
koncdwkami do zaciskania.

24. PN-EN 1254-4:2002(U) ) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes$¢ 4:tgczniki do miedzianych z
koncédwkami innymi niz do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

25. PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz? i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5:tgczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

25 PN i PN-EN powotane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.o. oraz ciepta dla klimatyzacji

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714).

27.Umowa, warunki Umowy.

28.Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw

autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy \r/\j’:n?gsclc?\/\?:;i Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

Il. SST-2

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACII
ZIMNEJ 1 C.W.U. | CYRKULACJI PRZECIWPOZAROWE)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojgcego
budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki).

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
i sanitarne
45332000-0 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz instalacji
przeciwpozarowej.

13 Okreélenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

14 Instalacja wody zimnej i cieptej

141 Woda zimna i c.w.u.

Informacje ogdlne

Budynek zasilany bedzie w wode zimna z projektowanego przytgcza wodociggowego PEHD@50x4,6mm, SDR11
doprowadzonego do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Marszatka Jézefa Pitsudzkiego . — zgodnie

z warunkami technicznymi nr Nr RGK.6342.104.2024 z dn. 17.10.2024 r.

Przytagcze wodociggowe bedzie zaspokajaé potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poz. budynku. Nominalny
przeptyw wody zimnej dla przytgcza wynosi:

- cele bytowe 1,04 I/s,

- wody przeciwpozarowej 1,0 I/s.
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Zestaw wodomierzowy zaprojektowany zostanie w pomieszczeniu technicznym , bezposrednio za $ciang
zewnetrzng pomieszczenia. Za wodomierzem gtéwnym nalezy wykonac rozdziat instalacji na cele p.poz.
i bytowe. Na odejsciu na cele bytowe zastosowac nalezy elektryczny modut odciecia instalacji bytowej np. MOIB
f. Wilo lub réwnowazny, na instalacji p. poz. czujnik przeptywu podtgczony do MOIB oraz zawor antyskazeniowy
EA.

Woda na cele bytowe doprowadzona bedzie do urzadzern sanitarnych oraz do podgrzewacza c.w.u.
w pomieszczeniu technicznym (0.17). Woda na cele p.poz. do hydrantu HP25. Przygotowanie c.w.u. odbywac sie
bedzie za posrednictwem ukfadu ztozonego z pompy ciepta np. BLW Split-P 16 C o mocy 14,19 kW f. Brotje lub
réwnowaznego wspodfpracujgcej z pogrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 300 | np. Trinnity PC1 300 lub réwnowazny
oraz ze zbiornika buforowego o pojemnosci 200 | np. f. Trinnity lub rwnowaznego.

Przygotowanie cieptej wody

Podstawowym Zrodtem ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu jest uktad ztozony z pompy
ciepfa wspotpracujgca z pogrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 300 I.

W pomieszczeniu tazienki 0.10 i 0.19, zaprojektowano mieszacz c.w.u. np. PREMIX COMPACT nr 733015
f. DELABIE lub réwnowazine. Mieszacze termostatyczne do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C.
Zasilanie od 2 do 7 punktow czerpalnych (w zaleznosci od wyptywu). Ochrona antypoparzeniowa: automatyczne
zamkniecie w przypadku braku wody zimnej lub ciepfej. Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, mozliwos¢
zablokowania przez instalatora. Urzadzenie posiada mosiezny korpus oraz zawory zwrotne i filtry. Zalecany
wyptyw: od 5 do 20 I/min. Mozliwo$¢ dezynfekcji termicznej. 10 lat gwarancji.

Przewody

Przewody rozprowadzajgce instalacji wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacyjnej nalezy wykonac ze stali nierdzewnej
np. KAN-therm Inox lub réwnowazna. Instalacje wodociggowg do poszczegdinych pomieszczen wykonac
z przewodow wielowarstwowych z tworzywa sztucznego ultraPRESS Al (np. firmy KAN-therm lub réwnowaznej).
Wszystkie rury muszg posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w instalacji wody pitne;j.

Przewody wody zimnej oraz c.w.u. nalezy doprowadzi¢ do odbiornikéw zlokalizowanych w projektowanym
budynku. Rurociggi rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ pod stropem parteru.
W poszczegdlnych pomieszczeniach sanitarnych przewody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych,
Sciankach instalacyjnych lub w posadzce. W tazienkach dla dzieci oraz w toalecie dla niepetnosprawnych oraz
pozostatych pomieszczeniach ogdélnodostepnych w ktérych mogg pojawic sie dzieci projektuje sie zmieszanie
wody cieptej dla przyboréw sanitarnych. Zmieszanie odbywad sie bedzie poprzez zespoty mieszaczy
termostatycznych zamontowanych z uwzglednieniem rozktadu ptytek i urzadzen w tazienkach.

Przewody mocowac za pomocg obejm stalowych z gumowa podktadka. Rury ulegaja ugieciu pod wptywem
ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego
rur.

Prowadzenie przewoddw

System rozprowadzenia instalacji - trojnikowy. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia zalecane przez
producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg érednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpédr statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewoddw, wykonuje sie je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme metalowg, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac sie $cisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych muszg by¢ odpowiednio
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zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewoddw, wykonuje sie je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme metalowg, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac sie $cisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych muszg by¢ odpowiednio
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sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku
osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie,
a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako punktow
przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewodow Scisle wg instrukcji montazu
producenta rur.

Izolacja cieplna przewodéw
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporzgdzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r.

wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewododw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
- dla przewodoéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddéw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodow.

Dla przewoddéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewododw o srednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;
- dla przewododw o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia. Przewody zaprojektowanej instalacji
wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Armatura

Nalezy zastosowac zawory odcinajgce kulowe przeznaczone do wody pitnej — umozliwiajgce w czasie awarii
naprawe bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji. Podejscia pod baterie czerpalne oraz do
urzadzen zakoriczy¢ zaworami kgtowymi.

15 Instalacja wody przeciwpozarowe]j

W budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowg hydrantowg w kazdym z uzyciem jednego hydrantu
wewnetrznego HP25 z wezem pdtsztywnym L=30m oraz gasnicg — zgodnie z opracowaniem architektury.
Instalacje przeciwpozarowa hydrantowa nalezy wykonaé w catosci z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
4200, taczonych przez gwintowanie. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowa¢ potgczen przewodow.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejscia przewodu o $rednicy wiekszej niz
4 cm przez Sciany o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub wyiszej przejscia rur nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo rozwigzaniem systemowym do klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Hydrant nalezy umiesci¢ w szafce hydrantowej podtynkowej i wpasowac¢ w konstrukcje budynku. Szafke nalezy
umiesci¢ na takiej wysokosci aby zawér hydrantowy znajdowat sie 1,35m nad poziomem podtogi. Hydrant HP25
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sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku
osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie,
a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako punktow
przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewodow Scisle wg instrukcji montazu
producenta rur.

Izolacja cieplna przewodéw
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporzgdzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r.

wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewododw o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury;
- dla przewodoéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddéw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodow.

Dla przewoddéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci
- dla przewododw o srednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;
- dla przewododw o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;

Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia. Przewody zaprojektowanej instalacji
wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Armatura

Nalezy zastosowac zawory odcinajgce kulowe przeznaczone do wody pitnej — umozliwiajgce w czasie awarii
naprawe bez koniecznosci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji. Podejscia pod baterie czerpalne oraz do
urzadzen zakoriczy¢ zaworami kgtowymi.

15 Instalacja wody przeciwpozarowe]j

W budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowg hydrantowg w kazdym z uzyciem jednego hydrantu
wewnetrznego HP25 z wezem pdtsztywnym L=30m oraz gasnicg — zgodnie z opracowaniem architektury.
Instalacje przeciwpozarowa hydrantowa nalezy wykonaé w catosci z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-
4200, taczonych przez gwintowanie. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowa¢ potgczen przewodow.

W przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, a takze w przypadku przejscia przewodu o $rednicy wiekszej niz
4 cm przez Sciany o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub wyiszej przejscia rur nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo rozwigzaniem systemowym do klasy odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Hydrant nalezy umiesci¢ w szafce hydrantowej podtynkowej i wpasowac¢ w konstrukcje budynku. Szafke nalezy
umiesci¢ na takiej wysokosci aby zawér hydrantowy znajdowat sie 1,35m nad poziomem podtogi. Hydrant HP25
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musi zostaé¢ wyposazony w pragdownice i waz ttoczny o dtugosci 30m oraz gasnice. Dla hydrantu HP25 przyjmuje
sie minimalng wydajno$¢ mierzong na wylocie pragdownicy 1,0 dm3/s, a cisnienie na zaworze hydrantowym
powinno zapewni¢ powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy tzn. nie
mniejszej niz 0,2 MPa na wylocie z prgdownicy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa spetniac¢ bedzie wymagania rozporzgdzenia MSWIA z 21.04.2006 roku
(Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Minimalne wymagania dla instalacji p.poz to: gs=1,0 |/s 400kPa.

2. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego zgodnie z art. 22 i 23 ustawy Prawo
Budowlane.

3. Materiaty

3.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska , lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma

lub aprobata techniczng, badZ uznano za “regionalny wyréb budowlany”. Wszystkie uzyte i wbudowane
komponenty i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania

we wnetrzu budynkdw przeznaczonych na pobyt ludzi. Obowigzuje stosowanie materiatéw ustalonych

w dokumentacji projektowej. Wykonawca moze proponowac stosowanie materiatéw ekwiwalentnych

do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materiaty zastepcze tych samych
parametréw, technicznych i cech uzytkowych. Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych musi
odbywacd sie w czasie umozliwiajgcym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie
konsultacji przed zajeciem stanowiska i w razie odmowy pozwalajgcym wykonawcy na dotrzymanie
harmonogramu robot. Kazdorazowo przed ztozeniem propozycji zastosowania materiatéw ekwiwalentnych
Wykonawca moze zgda¢ od Nadzoru Inwestorskiego nadzoru Autorskiego okreslenia listy parametrow
technicznych, ktérych spetnienie jest obligatoryjne.

3.2 Sktadowanie materiatéw
3.2.1 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowaniastonecznego i temperatura nizsza niz 0oC lub przekraczajacg 400C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta
z PVC lub PE) lub wykona¢ zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min.
10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



32

Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

musi zostaé¢ wyposazony w pragdownice i waz ttoczny o dtugosci 30m oraz gasnice. Dla hydrantu HP25 przyjmuje
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powinno zapewni¢ powyzszg wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy tzn. nie
mniejszej niz 0,2 MPa na wylocie z prgdownicy.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa spetniac¢ bedzie wymagania rozporzgdzenia MSWIA z 21.04.2006 roku
(Dz. U. Nr 80, poz. 563).

Minimalne wymagania dla instalacji p.poz to: gs=1,0 |/s 400kPa.

2. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i ST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego zgodnie z art. 22 i 23 ustawy Prawo
Budowlane.

3. Materiaty

3.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowga specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska , lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie
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komponenty i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty higieniczne dopuszczajace je do stosowania
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w dokumentacji projektowej. Wykonawca moze proponowac stosowanie materiatéw ekwiwalentnych

do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez proponowane materiaty zastepcze tych samych
parametréw, technicznych i cech uzytkowych. Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych musi
odbywacd sie w czasie umozliwiajgcym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie
konsultacji przed zajeciem stanowiska i w razie odmowy pozwalajgcym wykonawcy na dotrzymanie
harmonogramu robot. Kazdorazowo przed ztozeniem propozycji zastosowania materiatéw ekwiwalentnych
Wykonawca moze zgda¢ od Nadzoru Inwestorskiego nadzoru Autorskiego okreslenia listy parametrow
technicznych, ktérych spetnienie jest obligatoryjne.

3.2 Sktadowanie materiatéw
3.2.1 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowaniastonecznego i temperatura nizsza niz 0oC lub przekraczajacg 400C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta
z PVC lub PE) lub wykona¢ zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min.
10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
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warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

3.2.2 Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

33 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

34 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
34.1 Transport materiatéw

3.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz
1m;

- jezeli przewozone sg utozone luzno rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, taricuchy, itp. luzno ukfadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtfozenie tektury falistej i desek pod tfancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30 °C.

343 Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4, Wykonanie robét

4.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

3.2.2 Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

33 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

34 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
34.1 Transport materiatéw

3.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz
1m;

- jezeli przewozone sg utozone luzno rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkow transportu jak sruby, taricuchy, itp. luzno ukfadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtfozenie tektury falistej i desek pod tfancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30 °C.

343 Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4, Wykonanie robét

4.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.2 Szczeg6towe zasady wykonywania robét

421 Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych w obiekcie

System rozprowadzenia instalacji - trojnikowy. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia zalecane przez
producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg érednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowa¢

do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpdr statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewoddw, wykonuje sie je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme metalowg, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac sie Scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami

z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd budowlanych muszg byc
odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia

w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako
punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddw S$cisle wg instrukcji
montazu Producenta rur.

422 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzer miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie

W niej naprezen $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete ogniochronng lub by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1)
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej,
wykonany

w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie
powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
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Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.2 Szczeg6towe zasady wykonywania robét

421 Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych w obiekcie

System rozprowadzenia instalacji - trojnikowy. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie giecia zalecane przez
producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg érednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowa¢

do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpdr statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewoddw, wykonuje sie je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme metalowg, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac sie Scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami

z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd budowlanych muszg byc
odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia

w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np. Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako
punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewoddw S$cisle wg instrukcji
montazu Producenta rur.

422 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzer miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie

W niej naprezen $cinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete ogniochronng lub by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1)
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej,
wykonany

w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie
powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
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423 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,
po sprawdzeniu prawidfowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajgca powinna byc¢ zainstalowana

na przewodach doprowadza wode wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski
ustepowe, pisuary. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy. tego samego. typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowaé¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana

do przegrdd lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢ zgodnie z projektem technicznym. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji na podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony
pionu),

dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich ode Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposéb umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Wysokos$¢ zawieszenia armatury — wg Warunkow technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, tabela 9AB.

424 Izolacja cieplna

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporzadzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r.
wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkoweji cyrkulacji
powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm —20mm;

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna srednicy wewnetrznej rury;

- -dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddéw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodow.

Dla przewoddéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci

- dla przewodow o srednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;

- dla przewodoéw o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm —20mm;

Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia. Przewody zaprojektowanej instalacji
wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

5. Kontrola jakosci robét

5.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Instalacja wewnetrzna wodociggowa powinna podlega¢ odbiorowi koncowemu zgodnie z normami PN-81/B-
10700.00 oraz PN-81/B-10700.02.

5.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

5.3 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci:
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423 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,
po sprawdzeniu prawidfowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajgca powinna byc¢ zainstalowana

na przewodach doprowadza wode wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski
ustepowe, pisuary. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy. tego samego. typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowaé¢ odpowiednie
wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana

do przegrdd lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢ zgodnie z projektem technicznym. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji na podejsciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony
pionu),

dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich ode Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposéb umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

Wysokos$¢ zawieszenia armatury — wg Warunkow technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, tabela 9AB.

424 Izolacja cieplna

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi w Rozporzadzeniu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 r.
wraz z popr.).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkoweji cyrkulacji
powinna wynosi¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wiekszym niz 0,035W/mK:

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej do 22mm —20mm;

- dla przewodow o srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna srednicy wewnetrznej rury;

- -dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci % wymagan w przypadku przewoddéw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodow.

Dla przewoddéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje o grubosci

- dla przewodow o srednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;

- dla przewodoéw o srednicy zewnetrznej powyzej 32mm —20mm;

Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia. Przewody zaprojektowanej instalacji
wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

5. Kontrola jakosci robét

5.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Instalacja wewnetrzna wodociggowa powinna podlega¢ odbiorowi koncowemu zgodnie z normami PN-81/B-
10700.00 oraz PN-81/B-10700.02.

5.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

5.3 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci:
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badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplinej,

jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewodoéw instalacji, przed catkowitym zakorczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych,

badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem,

podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ci$nienia probnego. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng,

przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$é) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byé przemarzniety. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamkniete,

od instalacji wody cieptej nalezy odfaczyé urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego,

po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie pofgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

5.4

do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy,

podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby

od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody

lub roszenia,

po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie

w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji,

wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowacé w wysokosci poéttora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio
w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7,

co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(roznica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) a pogoda nie powinna byc¢ stoneczna,

po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokdét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowad te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a)
b)

doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
szczelnos¢ potgczen armatury,
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badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplinej,

jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesé
przewodoéw instalacji, przed catkowitym zakorczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych,

badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem,

podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ci$nienia probnego. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng,

przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes$é) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byé przemarzniety. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamkniete,

od instalacji wody cieptej nalezy odfaczyé urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego,

po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji
(szczegdlnie pofgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

5.4

do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy,

podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie o0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby

od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody

lub roszenia,

po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie

w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji,

wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowacé w wysokosci poéttora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio
w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7,

co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(roznica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) a pogoda nie powinna byc¢ stoneczna,

po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokdét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowad te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a)
b)

doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
szczelnos¢ potgczen armatury,
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c) poprawnos¢ i szczelno$é montazu gtowicy armatury. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan. Badania armatury odcinajgcej z regulacja
montazowg, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

d) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

e) szczelnos$¢ potgczen armatury,

f) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

g) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji. Z przeprowadzonych

badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc i szczelnosé montazu potgczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) poprawnos¢ montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacji,

e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli s wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania:

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia cisnienia, naczynie
wzbiorcze itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowa
opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badarn odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢
protokot.

6. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymaganie ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:
- kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér,

- wykonanie préb szczelnosci, i ptukanie,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

7. Odbiér robét

7.1 Odbidr techniczny-koricowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano
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wykonawczym,

e) szczelnos$¢ potgczen armatury,

f) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

g) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji. Z przeprowadzonych

badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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b) poprawnosc i szczelnosé montazu potgczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) poprawnos¢ montazu elementdw i potaczen automatycznej regulacji,

e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli s wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania:

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia cisnienia, naczynie
wzbiorcze itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowa
opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badarn odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢
protokot.

6. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymaganie ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:
- kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér,

- wykonanie préb szczelnosci, i ptukanie,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

7. Odbiér robét

7.1 Odbidr techniczny-koricowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano
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c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoniczeniowe i inne, majace wptyw

na odprowadzenia Sciekdw w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Ptatnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.

9. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr PN.

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdér DN (wymiaru nominalnego).

- PN-EN 806-1;2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogdlne wymagania dotyczace urzagdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoniczeniowe i inne, majace wptyw

na odprowadzenia Sciekdw w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Ptatnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.

9. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr PN.

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdér DN (wymiaru nominalnego).

- PN-EN 806-1;2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogdlne wymagania dotyczace urzagdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-B 10720;1988 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN SO 15874-1;2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN ISO 15874-2;2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

- PN-EN ISO 15874-3;2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN ISO 15874-5;2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

- PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
stojace;

- -PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe;

- -PN-69/M-75172 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych;

- PN-80M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. zawory ptywakowe;

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr PN.

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdér DN (wymiaru nominalnego).

- PN-I1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

- PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

- PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.”

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe (w zakresie dotyczgcym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi

zmianami).
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- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-B 10720;1988 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN SO 15874-1;2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN ISO 15874-2;2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

- PN-EN ISO 15874-3;2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

- PN-EN ISO 15874-5;2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

- PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
stojace;

- -PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe;

- -PN-69/M-75172 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych;

- PN-80M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. zawory ptywakowe;

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr PN.

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdér DN (wymiaru nominalnego).

- PN-I1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

- PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

- PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.”

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe (w zakresie dotyczgcym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi

zmianami).

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

39




40

Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy \r/\j’:n?gsclc?\/\?:;i Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

M. SST-3

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojgcego
budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyblach, gmina Sokolniki).

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Robqty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
1 sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

13 Okreélenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Instalacja kanalizacyjna - Zespdt powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

Instalacja kanalizacyjna $ciekowa - Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przybér sanitarny - Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
wwyniku dziatalnosci higieniczno sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - Przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - Przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego
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1.1 Przedmiot opracowania
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robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojgcego
budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyblach, gmina Sokolniki).

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Robqty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
1 sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

13 Okreélenia podstawowe
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Instalacja kanalizacyjna - Zespdt powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

Instalacja kanalizacyjna $ciekowa - Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych
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Przewéd odptywowy (poziom) - Przewdd stuzagcy do odprowadzania $ciekdw z piondw do
podtgczeniakanalizacyjnego lub innego odbiornika Pozostate okreslenia s3 zgodne z
obowigzujgcymiNormamiorazz definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
i ST.

3. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione innymi
réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic projektanta.

5. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

6. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

15 Instalacja kanalizacji sanitarnej

16 Informacje ogdlne

Kanalizacja sanitarna odprowadza Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych
bedzie realizowane poprzez wigczenie do  projektowanego  przytgcza  kanalizacji  sanitarnej.
Szczegdtowe rozwigzanie projektu przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania PZT.

1.7 Przewody — materiat i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej. Zaprojektowane 2
piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka o jeden rozmiar wiekszg od
pionu. Na pionach na poziomie parteru nad posadzka nalezy przewidzie¢ rewizje. Po przejsciu pionu w poziom
nalezy zwiekszy¢ $rednice do @160 PVC. Przewody zbiorcze prowadzone ponizej poziomu posadzki nalezy
wykonac z rur o $rednicy @160 PVC-U SN8.

Podejscia do przyboréw wykonac¢ z rur PVC. Wszystkie podejscia prowadzi¢ w warstwie wylewki, nad posadzka
obudowane ptytami G-K w formie pétek przy posadzce lub dla $rednic 50mm - w bruzdach $ciennych. Stosowac
normowe wysokosci montazu przyboréw sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Wymaga sie
stosowania zamkniecia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyborow.

Wyjscia przewoddw kanalizacyjnym z budynku wykona¢ nad tawg fundamentowa w rurze ostonowej DN200.

1.8 Odprowadzenie skroplin

W celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréow zaprojektowano system przewodéw prowadzonych w suficie
powieszonym z odprowadzeniem do podejs¢ kanalizacji sanitarnej umywalek. Wpiecie nalezy wykona¢ poprzez
zasyfonowanie. Jezeli rozwigzania budowlane nie pozwolg na grawitacyjne odprowadzenie skroplin, zastosowac
nalezy pompki skroplin np. Mini Orange firmy Aspen lub réwnowazne. Szczegdty lokalizacji klimatyzatorow
zgodnie z opracowaniem instalacji klimatyzacji.

Instalacje skroplin zaprojektowano z przewodéw z PVC-C - $rednice wg czesci rysunkowej projektu prowadzone
ze spadkiem 1,5-2%, taczonych poprzez zgrzewanie.

1.9 Kanalizacja deszczowa

19.1 Informacje ogdlne

Przytagcze kanalizacji deszczowej dla rur spustowych z dachu budynku wykonaé poprzez wigczenie
do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci 10 m3 (np. 3,0x2,4x1,6 m) zlokalizowanego
w potudniowo-zachodniej czesci. Za zbiornikiem projektuje sie regulator przeptywu umieszczony w studni
betonowej #1000m. Szczegdty rozwigzania wedtug odrebnego opracowania.

Od drugiej strony projektuje sie potaczenie z rurami spustowymi z dachu budynku.
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Przewéd odptywowy (poziom) - Przewdd stuzagcy do odprowadzania $ciekdw z piondw do
podtgczeniakanalizacyjnego lub innego odbiornika Pozostate okreslenia s3 zgodne z
obowigzujgcymiNormamiorazz definicjami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
i ST.

3. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione innymi
réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic projektanta.

5. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

6. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.

15 Instalacja kanalizacji sanitarnej

16 Informacje ogdlne

Kanalizacja sanitarna odprowadza Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych
bedzie realizowane poprzez wigczenie do  projektowanego  przytgcza  kanalizacji  sanitarnej.
Szczegdtowe rozwigzanie projektu przytacza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania PZT.

1.7 Przewody — materiat i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej. Zaprojektowane 2
piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka o jeden rozmiar wiekszg od
pionu. Na pionach na poziomie parteru nad posadzka nalezy przewidzie¢ rewizje. Po przejsciu pionu w poziom
nalezy zwiekszy¢ $rednice do @160 PVC. Przewody zbiorcze prowadzone ponizej poziomu posadzki nalezy
wykonac z rur o $rednicy @160 PVC-U SN8.

Podejscia do przyboréw wykonac¢ z rur PVC. Wszystkie podejscia prowadzi¢ w warstwie wylewki, nad posadzka
obudowane ptytami G-K w formie pétek przy posadzce lub dla $rednic 50mm - w bruzdach $ciennych. Stosowac
normowe wysokosci montazu przyboréw sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Wymaga sie
stosowania zamkniecia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyborow.

Wyjscia przewoddw kanalizacyjnym z budynku wykona¢ nad tawg fundamentowa w rurze ostonowej DN200.

1.8 Odprowadzenie skroplin

W celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréow zaprojektowano system przewodéw prowadzonych w suficie
powieszonym z odprowadzeniem do podejs¢ kanalizacji sanitarnej umywalek. Wpiecie nalezy wykona¢ poprzez
zasyfonowanie. Jezeli rozwigzania budowlane nie pozwolg na grawitacyjne odprowadzenie skroplin, zastosowac
nalezy pompki skroplin np. Mini Orange firmy Aspen lub réwnowazne. Szczegdty lokalizacji klimatyzatorow
zgodnie z opracowaniem instalacji klimatyzacji.

Instalacje skroplin zaprojektowano z przewodéw z PVC-C - $rednice wg czesci rysunkowej projektu prowadzone
ze spadkiem 1,5-2%, taczonych poprzez zgrzewanie.

1.9 Kanalizacja deszczowa

19.1 Informacje ogdlne

Przytagcze kanalizacji deszczowej dla rur spustowych z dachu budynku wykonaé poprzez wigczenie
do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci 10 m3 (np. 3,0x2,4x1,6 m) zlokalizowanego
w potudniowo-zachodniej czesci. Za zbiornikiem projektuje sie regulator przeptywu umieszczony w studni
betonowej #1000m. Szczegdty rozwigzania wedtug odrebnego opracowania.

Od drugiej strony projektuje sie potaczenie z rurami spustowymi z dachu budynku.
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Bezposrednio przed wigczeniami do zbiornika bezodptywowego projektuje sie studnie betonowgz osadnikiem
@1000 mm.
Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ pomiar geodezyjny.

19.2 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

Rury nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu dna wykopu nalezy
przystapi¢ do ukfadania rur. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ rury.
Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robot w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.

Wypetnienie rurociggu nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

| etap: Wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu

Il etap Wypetnienie wykopu nad strefg ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociaggu.

Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

- obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub zwiru), materiat obsypki nie
moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, w celu zapewnienia
catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetnit przestrzen
nad rurg,

- obsypke wykonywaé¢ warstwami, réownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac,
jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu,
zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu

i zageszczanie w przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu nie nalezy usuwac Scianek
szczelnych zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom woéd gruntowych,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy

o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury, niedopuszczalne jest wykonanie obsypki przez
bezposredni spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochoddw wywrotek. Mechaniczne zageszczanie nad rurg
mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli
stopnia zageszczenia obsypki.

Zasypke rurociggu nalezy wykonaé z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac
sie warstwami z zageszczaniem co 10-30 cm.

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji techn.

Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Po wykonaniu prac nalezy przywrdcic
teren do stanu pierwotnego. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

2. Materiaty

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.-Wyrobami dopuszczonymi do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej
certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,
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Bezposrednio przed wigczeniami do zbiornika bezodptywowego projektuje sie studnie betonowgz osadnikiem
@1000 mm.
Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ pomiar geodezyjny.

19.2 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

Rury nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu dna wykopu nalezy
przystapi¢ do ukfadania rur. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ rury.
Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robot w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.

Wypetnienie rurociggu nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

| etap: Wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu

Il etap Wypetnienie wykopu nad strefg ochrony rury czyli tzw. zasypka rurociaggu.

Przy spajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

- obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego ( zwykle piasku lub zwiru), materiat obsypki nie
moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, w celu zapewnienia
catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetnit przestrzen
nad rurg,

- obsypke wykonywaé¢ warstwami, réownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac,
jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu,
zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu

i zageszczanie w przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu nie nalezy usuwac Scianek
szczelnych zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom woéd gruntowych,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy

o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury, niedopuszczalne jest wykonanie obsypki przez
bezposredni spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochoddw wywrotek. Mechaniczne zageszczanie nad rurg
mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli
stopnia zageszczenia obsypki.

Zasypke rurociggu nalezy wykonaé z takiego materiatu i w taki sposdb, aby spetnia¢ wymagania stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac
sie warstwami z zageszczaniem co 10-30 cm.

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji techn.

Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy. Po wykonaniu prac nalezy przywrdcic
teren do stanu pierwotnego. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

2. Materiaty

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.-Wyrobami dopuszczonymi do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych tej
certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych —w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2 Wymagania dotyczgace instalacji

Montaz zgodnie z Instrukcjg Producenta.
Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna powinna podlega¢ odbiorowi korncowemu zgodnie z normami
PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700/01.

2.3 Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciggte]
obserwacji wtasciwosci materiatéw i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie
byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym
materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktfadowane tak
dtugo jak
to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci
w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem
w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa
rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie
lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.
W stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane
rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw
atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatéw

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie materiatow
(m. in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych
warunkdéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Materiaty moga
by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukcji itp.
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2 Wymagania dotyczgace instalacji

Montaz zgodnie z Instrukcjg Producenta.
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to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
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niezbednych do wykonania robdt Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu

z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika prawidtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przewozone Srodkami transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonania Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania
instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

5.2 Szczeg6towe zasady wykonywania robét

5.2.1 Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

Rury nalezy ukfadaé zgodnie z zaleceniami producenta. Piony i podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢
w bruzdach sciennych, obudowach lub wolnych szachtach kominowych. Nalezy je mocowac¢ do $cian za pomoca
uchwytéw wiasciwych dla producenta rur. Poziome przewody zbiorcze nalezy utozy¢é w ziemi pod posadzka
budynku, na 20 cm warstwie podsypki z piasku. Pierwszg warstwe zasypki nalezy wykonaé réwniez piaskiem.
Wykop nalezy zsypywal warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy. Rury nalezy zabezpieczyé przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przejscia rur PVC przez sciany budynku i pod lawami
fundamentowymi nalezy wykonywac w stalowych rurach ostonowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

Instalacje odprowadzenia skroplin od urzagdzen chtodniczych, przewody nalezy wykonaé z rur PP taczonych przez
metodg klejenia. Przewody zasyfonowac przy kazdym z urzadzen oraz przy kazdym z piondw kanalizacyjnych.
Wysokos¢ stupa wody w syfonie min. 15cm.

5.2.2 Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny
odstep miedzy podporami przewodow instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace mocowania wg PN/B-
10700 p2.2.11.

5.2.3 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury.Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzer miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien posiada¢ kasete ogniochronng (manszete p.poz.) lub by¢é wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1)
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej,
wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢é wykonany w sposdb
zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez
przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

5.2.4 Montaz armatury (rewizji, zaworéw rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej
zasdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowag,
zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura

na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé zgodnie z projektem technicznym. Wysokos¢ zawieszenia
armatury i jej mocowanie— wg PN/B-10700 p2.4.3 — 2.4.6.

5.2.5 Montaz przybordéw i urzagdzen

Przybory i urzadzenia fgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne

(syfony). Wysoko$¢ jego winna gwarantowac niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody

z innych przybordw. Minimalna wysokos¢ syfonu:

- Miski ustepowe , pisuary , zlewy , zmywaki , umywalki , bidety , wanny, wpusty piwniczne , pralki 50-
75mm

- Wpusty podtogowe 50mm.

- Umywalki nalezy umieszczac na wysokosci 0,75-0,80m od podtogi.

- Zlewy umieszczac na wysokosci 0,5-0,8 m nad podtoga.

- Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowac na wysokosci 0,8-0,9m nad podtoga.

- Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce.

- Umywalki montowane w szeregu odstep miedzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,3m.

Przy montazu przybordw na stelazach nalezy stosowac zasady instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogoblne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

6.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1 Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplinej.

- Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢
przewodoéw instalacji, przed catkowitym zakornczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.
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6.2.2

6.2.3

6.3

6.3.1

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodga. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej
jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Przygotowanie do badania szczelnoéci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byé przemarzniety. Podczas ptukania
wszystkie podejscia powinny by¢ catkowicie zaslepione.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wstepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajagcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny,

w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajgcej, zwrotnej, wpustéw, rewizji

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokédt. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.

Obmiar roboét

1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w ST-00 ,, Wymaganie ogdlne”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

8.

mb
sztuka
komplet.

Odbidr robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1

a)

Odbidr techniczny-czeséciowy instalacji

Odbidr techniczny-czes$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,

do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw zamykanych
kanatach nie przetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korcowego (technicznego). Odbidr czesciowy przeprowadza
sie w trybie przewidzianym dla odbioru korcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci
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pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy: sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub
jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych.

8.2 Odbidr techniczny-koricowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji,
)

]

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw
na odprowadzenia Sciekdw w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koicowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich

punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
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9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Ptatnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.

Cena jednostki obmiarowej dla rurociggdw kanalizacyjnych obejmuje:

- montaz rurociggdw, ich pofaczenia przewidziane w Dokumentacji projektowe;j,

- montaz zawiesi i uchwytéw, montaz tulei ochronnych,

- wykonanie otworéw w $cianach przebicia i kucie bruzd (tacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem
p-poz),

- wykonanie podejs¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych,

- wykonanie syfondw,

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dobdr PN.

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdér DN (wymiaru nominalnego).

- PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- »Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

- »Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

- PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

- Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/1/90 poz.1

- PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/1/90 poz.1

- PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania.

- PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuardw. Zawory sptukujgce
cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-84/B-75701 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréow. Zbiorniki sptukujgce z tworzyw
sztucznych. Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 83.

- PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zawory napetniajgce z tworzyw
sztucznych.

- PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

- PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

- PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

— ,Warunkitechniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6

— ,Warunkitechniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580



8

Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
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- montaz zawiesi i uchwytéw, montaz tulei ochronnych,

- wykonanie otworéw w $cianach przebicia i kucie bruzd (tacznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem
p-poz),

- wykonanie podejs¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych,

- wykonanie syfondw,

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dobdr PN.

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdér DN (wymiaru nominalnego).

- PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- »Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

- »Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

- PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

- Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/1/90 poz.1

- PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/1/90 poz.1

- PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania.

- PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuardw. Zawory sptukujgce
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- PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Zawory napetniajgce z tworzyw
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- PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

- PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

- PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kapielowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7

— ,Warunkitechniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6

— ,Warunkitechniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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SST-4
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII. KURTYNY POWIETRZNE.

11.  WSTEP

111 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojgcego
budynku klubu dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki).

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-8 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

11.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i kurtyny powietrza.

11.3 Okreélenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzern mechanicznych wprowadzajacych
powietrze w ruch.

Instalacia wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotéw i elementdédw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania
irozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomuhatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanejprzestrzeni
lub z tej przestrzeni, na ogdt z zastosowaniem przewoddw.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majacych na celu zmiane jednej
lub kilku wielko$ci charakteryzujgcych jakos$¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.
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Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Wentylatory - Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracjia powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lubciektych.

Odzyskiwanie ciepta - Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu  wyrzutowym w  celu
zmniejszeniazapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Whyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza - Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta - Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartegowstrumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Odkraplacz - Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza
z urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyiny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica - Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy
nazamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Centrala wentylacyjna - Urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrzapod

wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone donawiewania
lub/i wywiewu powietrza.

12. Zakres robot

121 WENTYLACJA MECHANICZNA

12.1.1 Opis projektowanego rozwigzania

Na catosci budynku (oprécz pom. kottowni 0.17 oraz magazynu zewnetrznego 0.5 ) zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna.
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Uktad wentylacji N1/W1: instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla sal dzieciecych, przestrzeni
komunikacyjnych oraz czesci administracyjnej budynku. Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng,
stojgca np. DUPLEX 3500 Multi Eco f. Atrea lub réwnowazng, o wydajnosci: vN/vW= 2570/1920 m3/h, 300 Pa.
Centrala wyposazona bedzie w filtry powietrza, odzysk ciepta w wymienniku krzyzowym przeciwpragdowym
o sprawnosci ok. 83 % oraz chtodnice freonowg o mocy chtodniczej Qcht.= 14,07 kW.

Centrala zlokalizowana zostanie na poddaszu budynku, w wyznaczonym miejscu (zgodnie z czescig rysunkowg).
Agregat dla chtodnicy freonowej np. AM040BXMDGR/EU f. Samsung lub réwnowazny zlokalizowany réwniez na
dachu budynku. Moc chtodnicza i grzewcza agregatu réwna 12,10 kW. Pobér mocy elektrycznej réwny 3,87/3,04
kW. Masa 95,0 kg.

Centrala montowana jako stojgca z dostepem serwisowym ,z boku”. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do
centrali poprzez wyznaczenie strefy obstugowej dla centrali. Na przewodzie nawiewnym oraz wywiewnym
zaprojektowano indywidualne ttumiki akustyczne np. f. Smay lub réwnowazne. Centrala wyposazona w
automatyke producenta. Czerpnia $wiezego powietrza zlokalizowana zostanie w S$cianie szczytowej na
wschodniej stronie budynku
o wymiarach 710x560mm. Wyrzutnie zuzytego powietrza zaprojektowano jako Scienng na zachodniej $cianie
szczytowe] o wymiarach 550x500mm,z zachowaniem minimalnych odlegtosci 3m od krawedzi dachu, ponizej
ktérej znajduja sie okna oraz 6 m od czerpni powietrza.

Uktad wywiewny Wwec1l: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia tazienki dzieci 0.10 oparta o wentylator
wywiewny kanatowy zlokalizowany w przestrzeni poddasza np. RMEC 125/450f. Harmann, lub réwnowazny,
zabezpieczony akustycznie ttumikami. Wyrzutnia @150mm z wylotem pionowym zlokalizowana na dachu.

Uktad wywiewny Wwc2: instalacja wentylacji wywiewnej z pomieszczenia toalet ogdlnych (0.19 i 0.20), oparta
o wentylator wywiewny kanatowy zlokalizowany w przestrzeni poddasza, np. RMEC 125/450f. Harmann,
lub réwnowazny, zabezpieczony akustycznie ttumikami. Wyrzutnia @100mm z wylotem pionowym zlokalizowana
na dachu.

Uktad wywiewny Wwo: instalacja wentylacji wywiewnej z okapu kuchennego przysciennego np. OK11-120JG_EX
(1200x1200x550 mm) firmy Gort lub réwnowazny. Zaprojektowano ukfad wywiewny, dziatajagcy w oparciu
o wentylator kanatowy wywiewny np. RMEC 200/950 EC f. Harmann lub rownowazny, zabezpieczony akustycznie
ttumikami. Wyrzutnia $430mm z wylotem pionowym zlokalizowana na dachu

Pom techniczne pomp ciepta: W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano ukfad nawiewno-wywiewny
grawitacyjny. Wentylacja petni wytgcznie funkcje przewietrzania pomieszczenia.

Do nawiewu przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 20x15cm z wylotem ok. 30cm nad posadzky. Czerpnie
powietrza zlokalizowaé¢ 2m nad terenem. Do wywiewu zaprojektowano wentylacje wywiewng grawitacyjna
file0mm wyprowadzong ponad dach.

Pom magazynu zewnetrznego: W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny
grawitacyjny. Wentylacja petni wytgcznie funkcje przewietrzania pomieszczenia.

Do nawiewu przyjeto kratke nawiewng montowang w drzwiach wejsciowych. Do wywiewu zaprojektowano
wentylacje wywiewng grawitacyjng fil60mm wyprowadzong ponad dach.

Zabezpieczenie akustyczne i antydrganiowe

W celu ograniczenia hatasu i drgan wywofanych pracg urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujacych zabezpieczen:

- ttumiki akustyczne na ssaniu i ttoczeniu projektowanej centrali wentylacyjnej,

- izolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 40 mm.

Izolacje termiczne
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Wszystkie kanaty wentylacyjne (nawiewne, wywiewne) prowadzone w budynku nalezy zaizolowaé matami
z wetny mineralnej o grubosci 30mm, posiadajacej ptaszcz z folii niepalne;j.

Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 50
mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;j.
W miejscach skrzyzowan kanatéw wentylacyjnych dopuszcza sie mozliwosé pocienienia izolacji.

Przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. o klasie
odpornosci przegrody.

Konstrukcje wsporcze

Wentylatory kanatowe, kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszaé¢ lub
podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan instalacji do konstrukgji.
Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tacznikdw, z przektadka dZzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Przewody
wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje
wydtuzen przewodu.

Uwagi montazowe i eksploatacyjne

Po zakonczeniu montazu instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ doktadng regulacje hydrauliczng, ustawiajac
projektowang wydajnos¢ powietrza na wentylatorach w centrali wentylacyjnej i wentylatorach kanatowych oraz
wyregulowaé przeptywy na przepustnicach kanatowych, w kratkach oraz zaworach wentylacyjnych. Nalezy
zapewni¢ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich wymagajacych tego urzadzen. — Nalezy zapewnic
dostep do elementéw regulacyjnych i wszystkich urzgdzern umozliwiajac ich serwisowanie. Ze wszystkich
wymagajgcych tego urzadzen nalezy zapewni¢ odptyw skroplin. Przewody skroplinowe nalezy wykonaé z rur
i ksztattek PP tgczonych przez zgrzewanie. Skropliny odprowadzane bedg do istniejace]j kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu, instalacje nalezy okresowo kontrolowac¢ - gtéwnie w zakresie czystosci czerpni, filtrow, wirnikow
wentylatoréw i nagrzewnic. Wktad filtra nalezy wymieniaé przynajmniej 2 razy w roku.

13.  Materiaty

13.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

4) Szczelno$¢ potaczen i elementédw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

5) Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
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13.2 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:

1) Blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8mm.

Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
zaizolowac¢ cieplnie izolacjg paroszczelng np. wetng mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci
30 mm. Przewody, czerpne i wyrzutowe zaizolowaé cieplnie np. wetng mineralng na ptaszczu z folii
aluminiowej grubosci 50 mm.

L2uLse N
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14. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosowac
sprzet dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP.

15.  Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé¢ uszkodzen,
odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone

na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinien gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Rysunkach, wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

16.  Wykonanie instalacji wentylacyjnej

Klasa szczelnosci kanatéw wentylacyjnych B (wg PN-EN 1507).

Kanaty wewnatrz na poziomie poddasza izolowac¢ termicznie - 4cm wetny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowe;j.

Kanaty wentylacyjne utozone na zewnatrz budynku izolowaé termicznie — 8 cm.

Kanaty podtaczy¢ do wyrzutni,

Elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z ITB
400/2010 (kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/8865-04

oraz BN-70/8865-05 nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen).

Elastyczne kanaty powietrzne dla koncowych odcinkéw (np. podtgczen wywiewnikdw) wykonac z gietkich
przewoddw z izolacjg akustyczng, max dtugosé przewodow gietkich 1,5m.

Przytgcza elementéw wywiewnych wykonac jako nasuwane z opaskami zaciskowymi.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé otwory wieksze o 5cm z kazdej
strony od wymiaru kanatu,

Podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamietac¢ o wykonaniu odpowiednich otwordw rewizyjnych

lub zamontowa¢ elementy w sposéb umozliwiajgcy tatwy demontaz fragmentéw instalacji dla okresowego
czyszczenia przewoddw wentylacyjnych - maksymalna odlegtos¢ miedzy tatwo demontowalnymi odcinkami
kanatow winna wynosi¢ 10 m, w przypadku przewoddw typu Spiro tatwy demontaz zrealizowaé w postaci
odcinka dtugosci 50 cm obustronnie tgczonego za pomoca kotnierzy, w przypadkach, gdy demontaz instalacji jest
niemozliwy montowac otwory rewizyjne do ktérych jest fatwy dostep.

Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach

umozliwiajacych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych

odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50

do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewoddéw

wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone wetng mineralng

lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosé ogniowa tych przegréd.

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mieé¢ szczelne potaczenia

wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu

zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem

ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw

wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé

konstrukcji.

Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno

przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

- przewoddw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji  nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszer do konstrukeji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik

bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mieé wspotczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi

i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami

elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszern i podpdr powinny mied

wspotczynnik bezpieczefstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod

wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw wentylacyjnych

mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie

do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédfa drgan

powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub

wibroizolatoréw.

Wykonanie instalacji klimatyzacji

W budynku przedszkolno-ztobkowym projektuje sie instalacje klimatyzacji dla pomieszczen sal ztobkowych 0.8,
0.11. Catkowite zapotrzebowanie na chtéd dla w/w pomieszczer wynosi QCH = ok. 15.50 kW.

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

55




INW

Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

ESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

Potaczenia przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

1)

10

11

12

13

14

15

17.

—_— @ —

—

—

-

-

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach

umozliwiajacych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych

odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50

do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewoddéw

wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone wetng mineralng

lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosé ogniowa tych przegréd.

Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mieé¢ szczelne potaczenia

wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec

odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu

zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia

do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem

ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw

wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé

konstrukcji.

Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno

przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

- przewoddw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji  nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszer do konstrukeji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik

bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mieé wspotczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego

obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi

i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami

elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszern i podpdr powinny mied

wspotczynnik bezpieczefstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod

wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw wentylacyjnych

mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie

do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédfa drgan

powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub

wibroizolatoréw.

Wykonanie instalacji klimatyzacji

W budynku przedszkolno-ztobkowym projektuje sie instalacje klimatyzacji dla pomieszczen sal ztobkowych 0.8,
0.11. Catkowite zapotrzebowanie na chtéd dla w/w pomieszczer wynosi QCH = ok. 15.50 kW.

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

55




56

Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gsclj\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

Zaprojektowano klimatyzacje typu multisplit, opartg na pracy agregatu np. AM60BXMDGR/EU firmy Samsung
lub réwnowaznego, o wydajnosci Qch = 13,68 kW. Jednostka zlokalizowana przy Scianie zewnetrznej w miejscu
wskazanym na rysunku.

Jako jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach sal dzieciecych (0.8 i 0.11) zaprojektowano jednostki wewnetrzne
sufitowe okragte np.AM0O45KN4DEH/EU, o mocy grzewczej Qgrz. =5,0 kW oraz mocy chtodniczej Qcht=4,5 kW
(P=0,1 kW, 1~230V) lub rownowazne.

18. Kurtyny powietrzna

W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie 2 kurty powietrza nad drzwiami wejsciowymi do
budynku. Dobrano kurtyny powietrzne bez nagrzewnic, pracujgce na powietrzu obiegowym np. SLIM N-150 i
SLIM N-100 f. FLOWAIR lub réwnowazne P=0,2 kW, 1~230V.

19.  Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mie¢
optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakonczonych srub
lub innych elementéw ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekréj kanatu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

- wyrzutnie
- wentylatory
- regulatory przeptywu

20. Nawiewniki, wywiewniki

1) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkéd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majgcych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg
trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

5) W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw i stosowac dtuzszych niz 4 m.

6) Sposdb zamocowania nawiewnikdow i wywiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.
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21. Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkdéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.
22.  Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

221 Kontrola dziatania

22.11 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac nastepujace prace

wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej
z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

)] Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

23. PROCEDURA PRAC

23.1 Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos$¢ dziatania instalacji jako
catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

23.2 Kontrola dziatania sieci przewodéw

a) Dziatanie elementdw dfawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

233 Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.
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21. Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkdéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.
22.  Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

221 Kontrola dziatania

22.11 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac nastepujace prace

wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej
z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

)] Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

23. PROCEDURA PRAC

23.1 Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos$¢ dziatania instalacji jako
catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

23.2 Kontrola dziatania sieci przewodéw

a) Dziatanie elementdw dfawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

233 Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
b) Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdow powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.
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23.4 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

24.  ZAKRES RZECZOWY POMIAROW KONTROLNYCH

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

25.  ZAKRES ILOSCIOWYCH POMIAROW KONTROLNYCH | KONTROLI DZIAtANIA

25.1 Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowaé poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI
INSTAL

09.2002 r.).

25.2 Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaje przyrzaddéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu = 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dZwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

26.  Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

-kol. (komplety)

-szt. (sztuka).

27.  Odbidr robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

28.  Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem
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23.4 Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

24.  ZAKRES RZECZOWY POMIAROW KONTROLNYCH

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;
- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

25.  ZAKRES ILOSCIOWYCH POMIAROW KONTROLNYCH | KONTROLI DZIAtANIA

25.1 Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowaé poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI
INSTAL

09.2002 r.).

25.2 Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaje przyrzaddéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu = 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

- Poziom dZwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

26.  Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

-kol. (komplety)

-szt. (sztuka).

27.  Odbidr robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

28.  Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem
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oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak iilosci oraz jedli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji.

29.  BADANIA OGOLNE

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystos$ci urzgdzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan.

29.1 Badanie sieci przewoddéw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczern przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

29.2 Badanie nawiewnikdw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
30. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
31. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);
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oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy,
zaréwno w zakresie materiatéw, jak iilosci oraz jedli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;
- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji wentylacji.

29.  BADANIA OGOLNE

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystos$ci urzgdzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenie i dostepnosé otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia drgan.

29.1 Badanie sieci przewoddéw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczern przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

29.2 Badanie nawiewnikdw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
30. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
31. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

SP STRUKTURA Inwestycje Budowlane sp.z 0.0. / ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw / tel. 608-661-499
biuro@spstruktura.pl / www.spstruktura.pl / KRS 0000948872 / NIP: 8992916308 / REGON: 521093580

59




60

Wroctaw, listopad 2024
LS PSTR U KTU RAJ Gmina Sokolniki — Klub dzieciecy x;?gscz\:c?éii Tyble

INWESTYCJE BUDOWLANE Projekt Techniczny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokagtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;
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- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.
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IV. SST-5

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA ZEWNETRZNEJ
INSTALACII KANALIZACJI SANITARNEJ DESZCZOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa wolnostojgcego
budynku klub dziecka w Tyble (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki).

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45230000-8 Roboty  budowlane w  zakresie budowy
rurociagow,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania
sciekow

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budowy wolnostojgcego budynku
klub dziecka w Tyblach (dz. nr 233/3, ob. Tyble, gmina Sokolniki).

13 Okreélenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

14 Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe].

141 Informacje ogdlne

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw deszczowych z dachu poprzez rury spustowe (zgodnie z opracowaniem
architektury) do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 10 m’.Przelew awaryjny za pomoca
projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej od zbiornika retencyjnegoz zastosowaniem regulatora
przeptywu o przepustowosci 3,0 I/s do sieci kanalizacji deszczowej kd315 zlokalizowanej w drodze ul. Marszatka
Jozefa Pitsudzkiego.

Przed zbiornikiem retencyjnym projektuje sie separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.
Bilans wdd opadowych

Obliczenia natezenia sptywu $ciekow deszczowych

Qr=A-C-r dm’/s

A [m2] powierzchnia odwadniana
C-[m’] wspotczynnik sptywu
r [I/s:m’] natezenie opaddéw deszczu, r = 0,018 l/s:m?,

powierzchnie dachéw —417,0 m”
powierzchnia taraséw zadaszonych —122,0 m”
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Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z powierzchni dachu
Zatozono wspdtczynnik sptywu C=0,9

Qr=417,0-0,9 - 0,018= 6,75 dm’/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z taraséw zadaszonych
Zatozono wspdtczynnik sptywu C=0,9

Qr=122,0-0,9-0,018= 1,97 dm’/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z nawierzchni utwardzonej
Zatozono wspdtczynnik sptywu C=0,85

Qr = 618,0-0,85 - 0,018= 9,45 dm’/s

Natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z kostki farmerskiegj
Zatozono wspdtczynnik sptywu C=0,85

Qr=187,0-0,7 - 0,018= 2,35 dm’/s

Sumaryczne natezenie sptywu $ciekéw deszczowych do odprowadzenia do sieci wodnego wynosi: 20,52 dm?/s.

Natezenie $ciekéw na regulatorze przeptywu do odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej: 2,35 dm’/s.
llos¢ Sciekéw do retencjonowania: 4,79 dm3/s.

Wymagana pojemnos¢ retencji:

V= (4,79 dm?/s -20 min - 60) / 1000= 5,74 m>

Dobrano zbiornik retencyjny na wody opadowe o pojemnosci 10 m>.
2. Materiaty

Przyjeto rury PCV@160mm, PCV@200mm i PCV@250mm o SN8 tgczone na uszczelki gumowe. Dobrano studnie
typowe, tworzywowe @425 i @600mm oraz studnie betonowe @1000mm. Bezposrednio przed wigczeniem
do zbiornikéw retencyjnych nalezy zastosowac studnie rewizyjne @600 mm i 31000 mm z osadnikiem

3. Ksztattki

Odpowiednie ksztattki potrzebne do wykonania projektowanych rurociggdw np. do zmiany katéw na trasie
ich utozenia, do odgatezienia itp. zaprojektowano takze z rur PVC.

3.1 Ukfadanie rur oraz podtoze

Rury kanalizacyjne grawitacyjne nalezy ukfadaé na odpowiednim podtozu w wykopie, a nastepnie zasypywac
zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10735.

Podtoze przykanalikéw stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowej o grubosci 10 cm (liczac od zewnetrznej
$cianki dna rury), zageszczonej do 98% zmodyfikowanej liczby Proctora.

Przykanaliki nalezy rowniez obsypywac i zasypywaé warstwg piasku o wysokosci min. 30 cm ponad zewnetrzng
Scianke wierzchu rury, réwniez z doktadnym - takim, jak wyzej opisano to dla podtoza - zageszczaniem tej
warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu bokéw przewodu. Takze pozostata cze$¢ zasypki wykopu powinna by¢
zageszCzana w opisany powyzej sposob.

3.2 Wykopy, odeskowanie i zasypka

Wykopy liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim sgsiedztwie
istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym
od istniejgcego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy) mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Powyzsze prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736. Szerokos$¢ wykopow dla
kazdego z przytgczy wynosi¢ bedzie ok. 1,0 m. Na okres budowy zostanie zajety pas terenu o szerokosciach ok.
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3,0 m, ktéry po zakonczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego umozliwiajgcego
dotychczasowy sposdb uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowaé wypraskami stalowymi KS 3, zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania
nalezy wykonaé uzywajgc rozpér z drewna sosnowego kl. Il B16cm lub rozpér stalowych rurowych w rozstawie
poziomym co 1500mm. Mozna stosowac inne szalunki np. typu ,Klinks” lub inne rGwnowazne.

Zasypke wykopdw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gorng zewnetrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajac sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez kamieni,
zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajgc go warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad
zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubijac¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopdw napotkane, istniejgce okablowanie energetyczne nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robét nawierzchni.

3.3 Wykonanie robét

Warunki ogélne dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.

3.3.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowychi
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Zgodnie z Instrukcjg stosowania rurz tworzyw
sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o $rednicy 200 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m.

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych,
odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi,

za pomocy szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos$¢ s$cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnic
mozliwos$¢ wykonania robdt na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10 cm
podsypka oraz obsypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykonaé z piasku sypkiego drobno —
Srednio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi byé zageszczona w procencie
co najmniej rownym zageszczeniu zasypki wtasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwracac szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych
ciezkich przedmiotow, ktore mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie
obsypac kanat warstwg piasku grubosci 10 cm. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym
przestrzegajac jego wtasciwego zageszczenia (90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Pod drogami nalezy zasypke
zagescic¢ do wskaznika Is>90% .

3.3.2 Skrzyzowania z przeszkodami

Przed przystgpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyzowan z projektowana przebudowa zewnetrznej
instalacji wodociggowej nalezy doktadnie zlokalizowad sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce uzbrojenie
podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne). W przypadku wystagpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposéb rozwigzania. Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych. W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne
nalezy wykonywac bezwzglednie systemem recznym pod nadzorem ich wtascicieli.

34 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.
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3,0 m, ktéry po zakonczeniu inwestycji bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego umozliwiajgcego
dotychczasowy sposdb uzytkowania.

Wykopy nalezy szalowaé wypraskami stalowymi KS 3, zaktadanymi pionowo lub poziomo. Rozparcie szalowania
nalezy wykonaé uzywajgc rozpér z drewna sosnowego kl. Il B16cm lub rozpér stalowych rurowych w rozstawie
poziomym co 1500mm. Mozna stosowac inne szalunki np. typu ,Klinks” lub inne rGwnowazne.

Zasypke wykopdw ponad zageszczong obsypka rur (tzn. poczawszy od poziomu 30 cm nad gorng zewnetrzng
powierzchnig rur) prowadzi¢ mozna mechanicznie, uzywajac sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego, bez kamieni,
zbrylonej ziemi, korzeni itp., ubijajgc go warstwami, szczegdlnie doktadnie do wysokosci 30 cm ponad
zewnetrzne sklepienie rury (w tej strefie nie nalezy ubijac¢ gruntu w przestrzeni nad sklepieniem rur).

W czasie wykonywania wykopdw napotkane, istniejgce okablowanie energetyczne nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie.

Po zakonczeniu prac nalezy odbudowac zniszczone w trakcie robét nawierzchni.

3.3 Wykonanie robét

Warunki ogélne dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.

3.3.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowychi
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Zgodnie z Instrukcjg stosowania rurz tworzyw
sztucznych, szeroko$¢ wykopu pod rury o $rednicy 200 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m.

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykonaé jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych,
odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi,

za pomocy szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos$¢ s$cian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnic
mozliwos$¢ wykonania robdt na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Strefa prowadzenia rury (10 cm
podsypka oraz obsypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykonaé z piasku sypkiego drobno —
Srednio - lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi byé zageszczona w procencie
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ciezkich przedmiotow, ktore mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie
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przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Pod drogami nalezy zasypke
zagescic¢ do wskaznika Is>90% .

3.3.2 Skrzyzowania z przeszkodami
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podziemne (wykona¢ wykopy kontrolne). W przypadku wystagpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
powiadomi¢ projektanta i uzgodni¢ sposéb rozwigzania. Nie wyklucza sie istnienia innych nie wskazanych na
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych. W przypadku zblizenia sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne
nalezy wykonywac bezwzglednie systemem recznym pod nadzorem ich wtascicieli.

34 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.
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3.5 Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

3.6 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- -sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

- sprawdzenie wykonania potaczen przewoddw i ksztattek,

- sprawdzenie utozenia przewodu,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

- badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych - probe szczelnosci nalezy wykonac z uzyciem wody
(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002),

- zaleca sie wykonanie wstepnej préby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

Sposrod wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamknga¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mieé
rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas
badania
na eksfiltracje, po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej powyzej, w czasie: 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m, 60 minut na
odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonac inspekcje poszczegdinych odcinkéw przewodu

za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora
nadzoru mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznac

za rownowazny prébie szczelnosci.

3.7 Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.
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Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

3.6 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.
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- sprawdzenie odwodnienia wykopu,
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- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

- sprawdzenie wykonania potaczen przewoddw i ksztattek,

- sprawdzenie utozenia przewodu,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

- badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych - probe szczelnosci nalezy wykonac z uzyciem wody
(metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002),

- zaleca sie wykonanie wstepnej préby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

Sposrod wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamknga¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mieé
rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas
badania
na eksfiltracje, po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej powyzej, w czasie: 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m, 60 minut na
odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonac inspekcje poszczegdinych odcinkéw przewodu

za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora
nadzoru mozna zasypac, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznac

za rownowazny prébie szczelnosci.

3.7 Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.
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Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
- Jednostka obmiaru wykonanych robdt bedg metry (m) przewodu grawitacyjnego.

3.8 Odbidr robdt

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

3.9 Podstawa pfatnosci

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.

4. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
2. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

4, PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5. PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

6. PN—-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

8. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

9. PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-68/B-6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

13. BN-72/8032-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

14. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

15. PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

16. Instrukcja wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych ,—zeszyt 9,

Opracowat:

mgr inz. Kamil Stowikowski
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