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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych, związanych z budową  

Klubu dziecięcego w miejscowości Tyble. 
 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich elektrycznych 
robót instalacyjno-montażowych.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową i poleceniami Inwestora.  

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne ni-
skiego napięcia 0,4kV oraz instalacje teletechniczne, a w szczególności:  

- wewnętrzna linia zasilająca, 

- rozdzielnice, 

- instalacja obwodów ogólnych i komputerowych, 

- instalacja oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego i awaryjnego, 

- instalacja siły i tras kablowych, 

- instalacja odgromowa, 

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, 

- instalacje zewnętrzne, 

- instalacja okablowania strukturalnego, 

- instalacja CCTV, 

- instalacja RTV-SAT, 

- instalacja domofonowa, 

- instalacja SSWiN. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

3.1.1. Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych [wskazanych w PW i/lub ST] Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi i Projektantowi próbek i danych technicznych minimum trzech 
odpowiedników materiałów wykończeniowych i elementów budowlanych. 

W projekcie przedstawiono parametry elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia celu określe-
nia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za 
sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inży-
niera i Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian 
w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym 
koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.  

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych mate-
riałów z tego źródła. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopusz-
czalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

3.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z ja-
kichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
waną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z do-
starczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią-
zującymi na danym obszarze. 

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

3.2. Oprawy oświetleniowe 

OZN NAZWA 

Ba5 
Oprawa liniowa  
21W, 4000K, 2200lm, IP44/20, 37x69x1425 [mm] 

Ba6 
Oprawa liniowa  
16W, 4000K, 1900lm, IP44, 69x52x1143 [mm] 

CO1 
Oprawa typu plafon 
51W, 4000K, 5050lm, IP44, 600x86 [mm] 

E2 
Oprawa biurowa  
25W, 4000K, 3700lm, IP20, 592x592x44 [mm] 

E7 
Oprawa biurowa 
33W, 4000K, 3100lm, IP20, 592x592x44 [mm] 

Rq1 
Oprawa typu downlight 
17W, 4000K, 1800lm, IP44/20, 162/70 [mm] 

Rq2 
Oprawa typu downlight 
21W, 3000K, 2300lm, IP44/20, 162/70 [mm] 

AW1a 
Oprawa oświetlenia awaryjnego – Rozsył ogólny 
2W, 5000K, 250lm, IP65 

Aw1d 
Oprawa oświetlenia awaryjnego – Rozsył ogólny 
2W, 5000K, 260lm, IP65 

AW1c 
Oprawa oświetlenia awaryjnego – Rozsył korytarzowy 
2W, 5000K, 260lm, IP65 

EW1 
Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym  
250lm, IP65 
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3.3. Osprzęt  

Przewidziano osprzęt podtynkowy i natynkowy. Dla różnego rodzaju osprzętu przewidziano dedykowane kolory: 
dla gniazd zasilania odbiorników komputerowych czerwony, dla pozostałych odbiorów biały lub wg szczegółowych 
wytycznych architekta. Standard osprzętu ustalić z inwestorem i architektem na etapie budowy. 

3.4. Kable i przewody  

W całym obiekcie zastosować kable i przewody N2XH-J, HDXżo, na terenie zewnętrznym w ziemi stosować kable 
typu YKY. Zastosować przewody na napięcie znamionowe 450/750V oraz kable na napięcie 0,6/1kV. Wszystkie 
kable i przewody elektroenergetyczne o żyłach miedzianych.  Kable i przewody ognioodporne zapewniające dopływ 
energii elektrycznej do urządzeń, których działanie w warunkach pożaru jest niezbędne do prowadzenia szybkiej, 
bezpiecznej akcji ratunkowej, utrzymują swoją funkcję w warunkach działania ognia przez określony czas (co naj-
mniej 3 godziny w temperaturze 750 ºC), nie emitują agresywnych, korozyjnych gazów oraz gęstych dymów pod-
czas spalania (tworzywa bezhalogenowe nie zawierają chloru, bromu, fluoru) są odporne na rozprzestrzenianie 
płomienia Flame-X 950 HDGs oraz NHXH. 

3.5. Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obejmy kablowe  

Koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi dzielo-
nymi na część IE i TT. Koryta kablowe perforowane. Rury ochronne PVC oraz osprzęt tj. złączki, uchwyty, puszki, 
itp. Kable pożarowe mocować za pomocą atestowanych uchwytów i obejm kablowych o odporności E90.  

3.6. Rozdzielnice 

Rozdzielnice w obudowie metalowej, min IP30, z drzwiami pełnymi wyposażonymi w zamek systemowy, wiszące 
lub stojące, kompletne, zmontowane, oszynowane i osznurowane. Wyposażone w aparaturę modułową zgodnie z 
załączonymi schematami. Szczegóły wykonania i zastosowanego osprzętu przedstawiono na schematach załą-
czonych do projektu wykonawczego.  

3.7. Uziemienia 

Wykonać uziom ławy fundamentowej, płaskownikiem FeZn 30x4 układanym w ławie fundamentowej.  Wykonać 
połączenia do przewodów odprowadzających i GSW. Wszystkie połączenia należy wykonać jako spawane (połą-
czenie uznaje się za wykonane poprawnie, jeżeli długość spawu wynosi min. 5 cm). 

3.8. Połączenia wyrównawcze 

Uziom w budynku wykonać jako uziom ławy fundamentowej, płaskownikiem FeZn 30x4 układanym w ławie funda-
mentowej. Należy wyprowadzić wypusty bednarką FeZn30x4 do złączy kontrolnych, w miejscu montażu głównej 
szyn wyrównawczej GSW oraz lokalnej szyny wyrównawczej w rozdzielnicy RPPOŻ. Pozostawić zapas do podłą-
czenia elementów. 

3.9. Instalacja odgromowa 

Zewnętrzną ochronę odgromową tworzą zwody poziome, mocowane za pomocą systemowych uchwytów do po-
wierzchni dachu. Jako zwód poziomy na dachu przewiduje się drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm naprężany 
śrubami rzymskimi.  

3.10. Instalacja okablowania strukturalnego 

Należy zapewnić: 
- Okablowanie miedziane kategorii 6. 
- Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej (F/UTP). 
- Wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub   
logo. 
- Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową gwarancją niezawod-
ności. 

EW-Z 

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, zestaw z grzałką do 
montażu na zewnątrz 
250lm, IP65 
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W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych 
4 pary F/UTP kat.6 min.350 MHz.  

Kabel skrętkowy musi zapewniać: 
- Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego stan-
dardu PoE+ (przesył mocy do 30W). 
- Ekranowanie typu F/UTP. 
- Izolację LSZH. 

Punkty końcowe będą realizowane w postaci modułów RJ45 kat.6, ekranowanych. Gniazda przyłączeniowe użyt-
kowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w ad-
apterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Gniazda należy montować wspólnie z gniazdami elek-
trycznymi i RTVSAT. 

W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 keystone, które będą zapewniać: 
- Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł 
keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45.  
- Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego stan-
dardu PoE+ (przesył mocy do 30W). 
- W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż. 
- Żywotność złącza co najmniej 1000 cykli wpięcia wtyku RJ45. 

Wszystkie miedziane kable instalacyjne musza być trwale zakończone w SK1. W projekcie należy zastosować 
panele RJ45 modułowe keystone, które muszą zapewniać: 
- Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone. 
- Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. 
- Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, 
bez konieczności przyklejania.  
- Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, tele-
fon, drukarka, kamera IP itd.).  

W szafach dystrybucyjnych należy zastosować kable krosowe różnej długości dobrane w zależności od przezna-
czenia. Kable muszą mieć konstrukcję typu linka. Należy użyć kabli tej samej kategorii co pozostała część łącza. 
Należy użyć kabli certyfikowanych, które wspólnie z całym systemem okablowania zostaną objęte 25-letnią gwa-
rancją. 
 
Punkt dystrybucyjny 

Do budowy Punktu dystrybucyjnego, należy użyć szafy 19” tego samego producenta co okablowanie strukturalne 
i oznaczonych tym samym logo. Należy użyć szafy stojącej 19” 15U 600x600x730 mm (szer. x gł. x wys.) o poniż-
szych funkcjach i parametrach: 
- Wytrzymała konstrukcja nawet przy pełnym wypełnieniu urządzeniami. Szafy muszą mieć nośność co najmniej 
500 kg. 
- Wzmocnione narożniki, wykonane z jednego kawałka metalu, które łączą elementy ramy szafy. 
- Grubość blachy, co najmniej 2 mm, z której wykonany jest szkielet szafy. 
- Szafa musi zapewniać łatwe prowadzenie kabli krosowych w pionie. Musi posiadać w standardzie zintegrowaną 
z przednimi belkami 19” pionową prowadnicę kabli o wysokości 15U. 
- Drzwi przednie muszą posiadać zamek zamykany na klucz. 
 

W SK1 projektuje się rezerwę miejsca pod urządzenia aktywne (w zakresie Inwestora), osprzęt operatorów teleko-
munikacyjnych, osprzęt (aktywny i pasywny) instalacji CCTV. 
 

Poza trasami głównymi (korytami) okablowanie należy prowadzić w rurkach ochronnych typu RL montowanych do 
konstrukcji budynku (w przestrzeniach między sufitowych) oraz podtynkowo w częściach widocznych (pod tynkiem 
okablowanie prowadzić w rurce ochronnej typu peszel).  

Gniazda końcowe montować podtynkowo, z wykorzystaniem puszek, ramek i adapterów, stosować standard 
gniazd elektrycznych. Gniazda montować w zestawach z gniazdami elektrycznymi.  
 

Wszystkie korytka metalowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem oraz urządzeniami aktywnymi sieci teleinforma-
tycznej należy uziemić, by zapobiec powstawaniu zakłóceń.  

Wszelkie dodatkowe wytyczne, które należy zachować przy planie zachowania jakości i tworzeniu dokumentacji 
powykonawczej zawarte są w normie PN-EN 50174- 1. 
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3.11. Instalacja CCTV 

Projektuje się sieć LAN opartą na okablowaniu F/UTP kat.6, okablowanie będzie zakończone na panelach rozdziel-
czych 24xRJ45 umieszczonych w szafie SK1. 

W szafie krosowej SK, należy zainstalować rejestrator orasz dodatkowo swich umożliwiający podłączenie kamer. 
Swich powinien być wyposażony w technologie PoE. Szczegóły przykładowego rozwiązania podano na dołączo-
nych rysunkach. 
 

3.12. Instalacja antenowa RTV-SAT 

Budynek zostanie wyposażony w instalację do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych roz-
powszechnianych w sposób rozsiewczy: 
• naziemny, 

Na dachu budynku zainstalowane zostaną maszty antenowe, które przeznaczone będą do montażu anten i mon-
tażu anten ewentualnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą ra-
diową.  

Z anten sygnał telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgałęźniki, montowane w szafie SK1 dostar-
czony zostanie do poszczególnych gniazd RTV. Okablowanie pionowe wykonane będzie kablami współosiowymi 
typu RG-11. Od rozdzielaczy doprowadzone będą do poszczególnych gniazd RTV przewody współosiowe RG-6. 
Przewody te będą zakończone gniazdami odbiorczymi RTV. W miejscu wejścia przewodami do budynku zainsta-
lować skrzynkę z ogranicznikami przepięć dla instalacji RTV, do skrzynki doprowadzić przewód uziemiający od 
GSW. 

 

Nie projektuje się urządzeń końcowych: telewizorów, tunerów TV, itp. (zakres inwestora). 
 

Antenę należy zainstalować w sposób zapewniający prawidłowy odbiór sygnału, na maszcie montowanym bezpo-
średnio do konstrukcji dachu (wg projektu konstrukcji/architektury). 

Maszt antenowy należy zabezpieczyć instalacją odgromową (wg projektu elektrycznego).  

Okablowanie z anten wprowadzić przez dach z wykorzystaniem systemowego przepustu typu „łabędzia szyja”. 
Wejście okablowania do budynku zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. Okablowanie zewnętrzne wykonać za 
pomocą kabli żelowanych, dopuszczonych do układania na zewnątrz obiektu. 

Na wszystkich kablach koncentrycznych prowadzących z dachu do budynku należy zamontować ograniczniki prze-
pięć. Projektuje się zastosowanie skrzynki z zabudowanymi ogranicznikami przepięć, montowanej w budynku. 
Ograniczniki połączyć z LSW.  

Okablowanie prowadzić w odległości min. 20cm od kabli i przewodów zasilających.  

Gniazda końcowe RTV-SAT w standardzie zgodnym ze standardem gniazd elektrycznych. 

Struktura sieci pokazana jest na schemacie. 
 

3.13. Instalacja domofonowa 

Dla budynku projektuje się instalacje domofonową z panelem wywołania wyposażonym w moduł audio, przyciski 
wyboru oraz urządzenia odbiorcze instalowane w wyznaczonych pomieszczeniach. Projektuje się system domofo-
nowy oparty o rozwiązania cyfrowe. Panel wywołania zainstalowany będzie przy wejściu do budynku. Urządzenia 
odbiorcze zamontowane zostaną w pobliżu wejścia do pomieszczenia na ścianie, słuchawki unii fonów. 

Na załączonym schemacie ideowym przedstawiono przykładowe rozwiązanie połączeń urządzeń instalacji domo-
fonowej. Po wyborze konkretnego producenta układ połączeń urządzeń należy dostosować do wybranego rozwią-
zania.  

Drzwi wejściowe przy panelach zewnętrznych należy wyposażyć w elektro zworę typu NO. W drzwiach od wewnątrz 
należy zamontować klamkę otwierającą drzwi niezależnie od domofonu oraz drzwi należy wyposażyć w samoza-
mykacz. 

3.14. Instalacja SSWiN 

Na obiekcie zaprojektowano systemu sygnalizacji włamania i napadu. System składał się z czujek ruchu PIR+MW, 
czujek zbicia szkła, manipulatora systemowego, klawiatur strefowych, sygnalizatorów akustycznych i optycznych 
oraz centrali z wyposażeniem. Systemem objęto wszystkie pomieszczenie, do których można się dostać z zewnątrz 
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obiektu oraz pomieszczenie newralgiczne (kotłownia). Instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu należy 
wykonać zgodnie z normą PN-EN 50131-1 w standardzie GRADE 3. 
W instalacji zastosowano detektory i sygnalizatory: 

• Czujki PIR. 

• Czujki PIR Dualne – czujki dualne montowane w pomieszczeniach (kotłowania, kuchnia, gospodarczo-

magazynowe). 

• Kontaktrony - czujki kontaktronowe zainstalowane w wybranych drzwiach wejściowych. Zaleca się montaż 

kontaktronów na etapie produkcji stolarki drzwiowej (wg projektu architektury). 

• Sygnalizatory - do sygnalizacji zewnętrznej alarmu posłużą sygnalizatory optyczno-akustyczne, zainstalo-

wane od strony wejść głównych do budynku. Wewnątrz budynku zastosowano sygnalizatory akustyczne 

rozlokowane w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach o dużej powierzchni użytkowej. 

Okablowanie czujników, magistral ekspanderów i manipulatora będą wykonane przewodem YTDY 6x0,5, linii sy-

gnalizatorów przewodem YTDY 12x0,5. Kable na ścianach i stropach pełnych należy prowadzić wtynkowo, w rur-

kach ochronnych typu peszel. W przypadku miejscowej niemożliwości zastosowania montażu wtynkowego prze-

wody prowadzić natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych, a na więźbie dachowej również po wierzchu, lecz w 

rurkach elektroinstalacyjnych. 

Przejścia przez stropy i ściany zabezpieczyć rurkami ochronnymi, a w przypadku ścian i stropów oddzielenia po-

żarowego dodatkowo uszczelnić do odporności ogniowej równej odporności przegrody, stosując masę lub zaprawę 

ogniochronną. 

 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwe-

stora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w doku-

mentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy.  Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-

kowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.  Przy ruchu na drogach publicz-

nych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczal-

nych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-

dowy.  
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5.1. Transport elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych i teletechnicznych.  W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.  

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy 

wykonać za pomocą wózków lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, 

maszyn itp.  za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego 

przenoszenia ciężarów.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych na-

leży przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 
się wewnątrz ładowni;   

• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić 
oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej auto-
matyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,  

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed mon-

tażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie du-

żych i ciężkich elementów. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego 

sprzętu mechanicznego: 

• koparka 

• pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopów) 

• spycharka 

• żuraw samochodowy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Opis ogólny robót elektrycznych  

6.1.1. Roboty przygotowawcze  

Wykonawca robót elektrycznych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od In-

westora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. 

budowlanej.   

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elek-

trycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, szachtów, wnęk i przepustów.  

6.1.2. Roboty instalacyjno- montażowe  

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaga-

niami podanymi w niniejszym rozdziale. Wszelkie podejścia podłączeń elektrycznych do wszystkich urządzeń na-

leży potwierdzić z dostawcami urządzeń przed wykonaniem instalacji. W przypadku konieczności wykonania do-

kumentacji służącej dostosowaniu instalacji do zaistniałych warunków, wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

takiej dokumentacji własnym kosztem i staraniem. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na 

konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w spo-

sób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia.  

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstruk-

cjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon 
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przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur 

mocowanych w osłonach urządzeń.  

 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:  

-  w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i neu-

tralny) w jednym przepuście (rurze);  

-  w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagne-

tycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.  

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na 

miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje.  Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). 

Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe 

mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do 

konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.  

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy 

wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy 

unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.  

 

Po ustawieniu urządzenia należy:  

• w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, zainstalować aparaty i 
przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

• założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,  

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu.   
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach nie sto-

sować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z poda-

niem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce 

montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w 

czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  

Koordynacja prac  

-  Ze względu na technologię wylewania w obiekcie ścian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca robót elek-

trycznych musi uczestniczyć aktywnie na etapie wylewania ścian.  Wykonawca konstrukcji musi przewidzieć w 

ścianach wnęki, otwory montażowe i bruzdy dla montażu osprzętu, przewodów i opraw.  

6.2 Opis szczegółowy  

Wg opisu technicznego Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organi-

zacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inwestora.  

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

 
1) Część ogólną opisującą:  

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

-  bhp,  

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
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-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

   elementów robót,  

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

   robót,  

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych  

   wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi  

   Nadzoru;  

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i  

   wyładunku materiałów, konstrukcji itp.,  

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

   transportu, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.)  

   prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów  

   robót,  

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

7.3. Badania i pomiary instalacji elektrycznej   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. W 

przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akcep-

tacji Inwestora.  

Należy wykonać następujące pomiary i badania:  

-  ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,  

-  pomiar rezystancji izolacji,  

-  sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  

-  sprawdzenie biegunowości,  

-  badanie wyłączników różnicowoprądowych,  

-  pomiar instalacji uziemienia, 

-  metryka instalacji odgromowej. 

 

Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1. Oświetlenie miej-

sca pracy. Cześć 1: Miejsca pracy we wnętrzach. oraz normy PN-84/E-02033 oświetlenie wnętrz światłem elek-

trycznym. 
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Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 Zastosowania 

oświetlenia – oświetlenie awaryjne.  

7.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji teletechnicznych 

Odbiór końcowy instalacji jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu budowy, przed prze-

kazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

- wszystkie dokumenty odnośnie do odbiorów częściowych; 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

- dokumentację powykonawczą z uzgodnieniami rzeczoznawcy; 

- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urządzeń oraz przewodów; 

- protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, itp.); 

- protokół rezystancji pętli dozorowej (z uwzględnieniem wymagań technicznych producenta systemu); 

- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: czujki, przyciski (udokumentować wydrukami z 

drukarki systemowej); 

- protokoły współpracy systemu z urządzeniami i systemami współpracującymi z SSP; 

- zestawienie adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych systemu wraz z nadanymi im opisami 

elementów; 

- zestawienie numerów logicznych wszystkich sterowań wykonywanych przez system wraz z nadanymi im opisami; 

- zestawienie (matrycę) logicznych sterowań wykonywanych przez system; 

- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu; 

- instrukcję użytkownika w języku polskim. 

7.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie póź-

niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

7.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2)  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w  

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 

1 i które spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspek-

torowi Nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

7.7. Dokumenty budowy  

7.7.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
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datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opa-

trzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

-  uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

-  uwagi i polecenia Inwestora,  

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

   ostatecznych odbiorów robót,  

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

-  inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nad-

zoru do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-

niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

7.7.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 

rejestru obmiarów.  

7.7.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 

-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

-  protokoły przekazania terenu budowy,  

-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

-  protokoły odbioru robót,  

-  protokoły z narad i ustaleń,  

-  korespondencję na budowie.  

7.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-

wem.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zama-

wiającego.  

 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I ODMIARU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową lub ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwe-

stora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inwestora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.  

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osio-

wej.  

Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyli-

czone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami pro-

jektu, przedmiaru robót lub ST.  

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwe-

stora.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę z pominięciem liczników energii elektrycz-

nej. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadec-

twa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.  

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8.5. Zakres kontroli  

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolo-

wane przez odpowiednie służby Inwestora.  

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na 

koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.  

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

• rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  
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• wewnętrzne linie zasilające wlz,  

• wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,  

• układy zasilania obwodów pomocniczych,  

• układy sygnalizacji i sterowania,  

• dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  

-  pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania)  

Pomiary należy wykonać induktorem 500V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami 

połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5MΩ;  

-  Pomiar kabli zasilających,  

-  Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi  

należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:  

-  punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;  

-  w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;  

-  silniki obracają się we właściwym kierunku.   

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  

8.6. Próby odbiorcze 

W momencie, gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej 

instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich 

przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.  

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewen-

tualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  

Wówczas, gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca zawiadamia pisem-

nie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.   

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:  

-  instrukcje pracy i obsługi urządzeń,  

-  dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),  

-  szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych  

urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  

-  atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regu-

lacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

8.7. Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i ter-

minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inwestora na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inwe-

stora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wy-

magają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 

karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku są:  

-  kpl. rozdzielnic,  

-  szt. urządzeń,  

-  m kabli i przewodów, 

-  m koryta kablowe. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANY  

9.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń zawartych w umowie lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  

-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

-  odbiorowi częściowemu,  

-  odbiorowi ostatecznemu,  

-  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-

nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń podziemnych jakie 

zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnień.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-

domieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających kom-

plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek-

tową lub ST i uprzednimi ustaleniami.  

9.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące odbiorów częściowych podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

9.4. Odbiór ostateczny robót  

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości.  
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-

sem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Ogólne wymagania 

dotyczące odbiorów ostatecznych podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować także następujące dokumenty:  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu, 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy,  

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,   

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub ST.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9.4.3. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy od-

biorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  

 

10. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

10.1. Ustalenia ogólne 

Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym. Przy rozli-

czeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w wymaganiach dotyczących od-

biorów podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne   

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone 

w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r.  – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r. z późn. zm.) i 
aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

• Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-
biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.  –  w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563). 

• PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. 

• PN-IEC- 60050-195: 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona prze-
ciwporażeniowa.  

• PN-IEC- 60050-441: 2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 441: Aparatura roz-
dzielcza, sterownicza i bezpieczniki.  

• PN-IEC- 60050-442: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny.  

• PN-IEC- 60050-448: 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna auto-
matyka zabezpieczeniowa. 

• PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-EN 12665:2003 (U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań do-
tyczących oświetlenia.  

• PN-EN 12464-1 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomiesz-
czeń.  

• PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

• PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

• PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 

• PN-EN 50310:2006(U) Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowa-
nym sprzętem informatycznym.  

• PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wy-
magania. 

• PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.   

• PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  

• PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik Bada-
nie, Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych. 

• PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  

• PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekranowa-
nie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  

• PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.   

• PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.   

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) - PN-91/E-05010 Zakresy na-
pięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  

• PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa . 

• PN-EN 60909:2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego.  

 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od ob-

owiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


