Zatgcznik nr 3.1V. do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC ZAMOWIENIA NR V - Ustugi z zakresu gospodarki lesnej

w Nadles$nictwie tagow w 2021 roku na terenie lesnictw:
ORLOWINY i WIDELKI

Dziat I
HODOWLA LASU

KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/

KOD CZYNNOSCI

I.1.a. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POPR-NAT/

POKOLENIA LASU SADZ-WM,

I.1.a. jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku (TSZT)

I1.1.a) Sadzenie w jamke (SADZ-WM),

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

dowiezienie sadzonek za szkotki lesnej

zatadunek i roztadunek sadzonek na srodki transportowe

dotowanie sadzonek

zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

wykonanie jamki topata,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokdt sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system
korzeniowy,

korzenie umieszczone w jamce nie powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny byc¢
proste i swobodnie spadac¢ do dna jamki,

sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowg,

po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,




glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod o - Powierzchnia Lz
czynnosci stopien trudnosci sadzenia /ha/ Ilosc /tys. szt./
SADZ-WM 3 0,08 0,48
Razem X 0,08 0,48

PROCEDURA ODBIORU dla pkt. I.1.a.

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem, dokonanie pomiaru powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie
okres$lona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo
i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

Reczne przygotowanie gleby POPR-NAT/
I.1.b— TSZT z doktadnoscig do dwdch miejsc po _
I.1.b SR AL WYK-TAL40

I1.1.b) Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm

Reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm)przy pomocy motyki lub szpadla, reczne
usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci
omiedzy srodkami sasiednich talerzy, placéwek) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu.

Kod Stopien . .
;- . - Powierzchnia /2
Czynnosci trudnosci - . Ilosc [tys.
manipulacyjna
wg katalogu [ha] szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 2 0,08 0,48
Razem 0,08 0,48




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem
czynnosci, okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych
nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu
(przy pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach
probnych zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktoérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze. Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn
obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

PIELEGNOWANIE GLEBY

(jedn. rozliczeniowa:

I.1.a) - ha z doktadnoscig do dwdch miejsc po PIEL/
I.2. przecinku(HA) KOSZ-CHN
I.1.b) - tszt. z doktadnoscig do dwdch miejsc po PRZYC-DB

przecinku(TSZT)

I.2.a) Wykaszanie chwastéw wokét sadzonek

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonad
poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
oraz  wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem
roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w
trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtosc
wykluczajacq jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania upraw lisciastych
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez le$niczego. Szczegdtowa technologia zabiegu
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnos$ci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Powierzchnia
Stopien trudnosci wg Powierzchnia zredukowana
katalogu manipulacyjna z uwzglednieniem
pracochtonnosci [ha] krotnosci zabiegu
[ha]
KOSZ-CHN 3 0,58 0,08
KOSZ-CHN 4 3,04 2,30
Razem 3,62 2,38

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,




bagna itp.

I.2.b) przycinanie drzewek na bezpienke

Polega na przycieciu w okresie wiosennym zgryzionych sadzone tuz przy szyi korzeniowej za
pomocg tasaka lub siekiery w celu umozliwienia regeneracji pedow.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Stop,ie_ﬁ
t“l'(‘:::;c;“l"’g Iloéé [TSZT]
pracochtonnosci
PRZYC-DB 1 1,00
Razem 1,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem, przeliczeniu sadzonek na minimum 10% powierzchni przeznaczonej do zabiegu.

CZYSZCZENIA WCZESNE
(jedn. rozliczeniowa: cwW/
1.4 1.4 - ha z doktadnoscig do dwoch miejsc po CW-SZTIL

przecinku(HA)

1.4 Czyszczenia wczesne obejmuja:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek
gtéwny lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewow,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Powierzchnia zabiegu

Typ siedliskowy lasu

[ha]
CW-SZTIL LGSW 0,39
CW-SZTIL LMWYZSW 5,55

CW-SZTIL LWYZSW 3,76




Razem 9,70
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

I.5. Czyszczenia p6zZne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostoéw, przedrostéw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢é wykonywany z mysla o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdzne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtowny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w
przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady,
czyli jednego z dwdch pedow prowadzacych. Nie nalezy usuwaé drzew wadliwych stanowigcych
niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwracaé
szczegblng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie
rozpieraczy mogtoby spowodowaé powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i
dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich
podkrzesanie lub ogtowienie, a takze obrgaczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu
gatunkow domieszkowych badz tez na granicy lasu i pol, obok szerszych drdg, linii energetycznych
w celu wytworzenia ekotondow - stref przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie
mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki
z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zostaé¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych ~w mtodniku w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikédw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na
powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg
i szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiequ CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami




DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Powierzchnia
zabiegu [ha]

Kod czynnosci Typ siedliskowy lasu

CP-SZTIL1 LMWYZSW 4,15

Razem 4,15

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

I.6. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE

(jedn. rozliczeniowa:

MA-PORZ /
PORZ>100

I.3.a) - HA z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku

1.6. porzadkowanie powierzchni zrebowych

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzanych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek, zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych oraz gatezi pozostatych po wyrdbce
drewna w celu umozliwienia wykonania talerzy. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez wykaszanie (np.
wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem). Szczegdétowa technologia
zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnos$ci przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:
Kod czynnosci . Powierzchnia
Stopien . .
o Powierzchnia z
trudnosci wg . . —
manipulacyjna uwzglednienie
katalogu h K . .
pracochtonnosci [ha] m -rotnosm
zabiegu [ha]
PORZ>100 2 0,08 0,08
Razem 0,08 0,08

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem, dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.




Dziat II1
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

KOD GRUPY CZYNNOSCI/

Lp. OPIS CZYNNOSCI i
KOD CZYNNOSCI
WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK O-BUDKIN/
II.1. LEGOWYCH ZAW-BUD

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 4 mb. w kierunku potudniowo-wschodnim, pobranych z
kancelarii le$nictwa w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 5 szt. Prace te obejmuijg
réowniez dowodz budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki oraz pozostate materiaty niezbedne do
wykonania zadania zostang zakupione przez Zamawiajgcego, sprzet konieczny do wykonania zabiegu
zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone w sposdb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie
mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.), dna budek
wysypac¢ nalezy suchymi trocinami lub mchem. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2021 r.

Przewidziano do wywieszenia 5 nowych budek legowych w Lesnictwie Widetki
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu
Z opisem czynnosci i Zleceniem.

KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

I1.2.

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 122 szt. poprzez usuniecie z ich
wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. Dna budek po ich wyczyszczeniu nalezy wysypac suchymi trocinami
lub mchem - warstwg o grubosci 2-3 cm. Czynnos$¢ obejmuje réowniez drobne naprawy budek. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajagcego jej dalsze, prawidiowe funkcjonowanie nalezy
w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢
do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do
realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Zamawiajacy.
Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej tabeli:

Ilos¢ budek
Lp. Les$nictwo przewidzianych
do konserwacji

Ortowiny 82
2 Widefki 40
Razem 122

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu
z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez doktadne
sprawdzenie jako$ci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii
kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.




MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH PRZED
ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZALOZENIE WELNY
NA PACZEK WIERZCHOLKOWY 0-ZGRYZM /

(jedn. rozliczeniowa - TSZT podawana z doktadnoscig do dwdch miejsc | zAB-UPAK
po przecinku.)

II1.3.

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposdb umozliwiajacy jej utrzymanie sie przez
sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Wetna nie moze by¢ owinieta wokot
pedu. Zabezpieczone zostang wszystkie rosnace na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Wetlna
zostanie dostarczona staraniem Zamawiajacego. Zabezpieczenie upraw opisywang metoda zostato
zaplanowane do wykonania na powierzchni 1,0 ha. w ilosci 4,9 tys. szt. na terenie Lednictwa Widetki

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem, po
dokonaniu pomiaru powierzchni na ktérej zabieg zostat wykonany. Przeliczenie sadzonek i prawidtowosé
zabezpieczenia drzewek zostanie dokonane na reprezentatywnych powierzchniach probnych obejmujacych 5%
powierzchni zabezpieczanego gatunku.

ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZECIWKO ZGRYZANIU ZA
POMOCA REPELENTOW

I1.4. (jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku)

0-ZGRYZC /
ZAB-UCHC

Przygotowanie zakupionego przez Zamawiajacego preparatu typu EMOL, TRICO Ilub podobnych,
smarowanie lub oprysk

catego pedu gtéwnego gdy jego grubos¢ nie przekracza 2 cm, a wysokos¢ 60-80 cm. Preparat stosujemy w
dni bezdeszczowe w temperaturze powyzej +5°C. Zabezpieczamy catos¢ sadzonek na powierzchni.
Czynnosci nalezy wykona¢ na powierzchni 0,30 ha w lesnictwie Ortowiny, w okresie pdznojesiennym (po
opadnieciu lisci).

Materiaty niezbedne do wykonania zadania:
Repelent - zapewnia Zamawiajacy
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz dokonaniu obmiaru powierzchni objetej zabiegiem

PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
I1.5. (jedn. rozliczeniowa - (M3P) ZBIER-P,
PORZ-POM,




Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego, zebranie
ich w plastikowe worki oraz zfozenie w miejscu wskazanym przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. Prace
zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Ponadto utrzymywanie
porzadku w Miejscu Pamieci Narodowej (Ortowiny — krzyz) — na czynnos¢ tg przewidziano 6 godz. Worki i
inne materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Lp. LesSnictwo Ilos¢ Smieci przewidzianych do zebrania (M3P)
1 Ortowiny 9
2 Widetki 8
Razem 17

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej ilosci zebranych $mieci, ktdra nastgpi w Protokole
Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci okreslonej w pkt. I1.6

WYWOZ SMIECI

I1.6. (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem
transportowym (M3P)

O-SMIECI,
WYW-SMIEC,

Zatadunek, dostarczenie odpaddw zebranych w ramach pkt. II.5 do wskazanego przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego miejsca, ich roztadunek ze $rodkéw transportowych. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania
umowy z nasileniem w okresie letnim.

Lp. Lesnictwo Ilos¢ Smieci przewidzianych do wywozu
1 Ortowiny 9
2 Widetki 8
Razem 17

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie ilosci wywiezionych $mieci.

KONSERWACJA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

I1.7.1) (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) 0-GRODZS/

I1.7. - -
I1.7.2) (jedn. rozliczeniowa — metr biezacy (MB) ;IIE_\I\.;I. Ehidofery) [oiehd

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 6 km koniecznych do
dokonania napraw stupkow i siatki le$nej. Na czynnosci te przewidziano 1 godzine.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci na tacznej dlugosci 60 mb. Na czynnosci te przewidziano 1 godzine.

W/w czynnos$ci odbywac sie bedg na terenie Les$nictwa Widetki
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu ze zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamdwienia, zleceniem oraz potwierdzeniu




faktycznej pracochtonnosci oraz dtugosci wyremontowanego grodzenia w protokole odbioru.

DEMONTAZ OGRODZEN UPRW LESNYCH WYKONANYCH W
POPRZEDNICH LATACH

. . . . O-GRODZR/
I1.8. (jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscia do
dwéch miejsc po przecinku) ROZ-GRODZ, DOW-MAT

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzen upraw lesnych o tacznej dtugosci 18,34 HM (4,07 ha)

2) dostarczenie drewna pochodzacego z rozbidérki ogrodzen do drogi wywozowej oraz utozenie go w
stosy umozliwiajgce okreslenie masy drewna; szacowana, przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 500 m.

3) Oczyszczenie rozebranej siatki z roslinnosci, ktéra wrosta w oczka siatki

4) Pomiar wspdlnie z miejscowym lesniczym, zwiniecie pochodzacej z rozebranych grodzen siatki w
zwarte rolki o s$rednicy do 70 cm (osobno nadajacq sie do ponownego wykorzystania i osobno
przeznaczonej do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajgcego
miejsce na odlegtos$¢ nie przekraczajaca 6 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajgcego.

5) Dowdz rozbidorkowej siatki i stupkdw do miejsca wskazanego przez miejscowego lesniczego - na tg
czynnos$¢ przewidziano 9,18 CH

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od czerwca do wrzesnia 2021 roku na terenie lesnictwa
Widetki.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
Pomiar dtugosci siatki przewidzianej do zdjecia wykonany zostanie przed jej zdjeciem, przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza lub GPS. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie: zgodnos$¢ wykonania demontazu z opisem
czynnosci oraz utozenie i iloS¢ materiatow.

OGRANICZANIE ILOéC’I SZKODLIWYCH OWADOW POPRZEZ O-SPALGAL/
II1.9. SPALANIE GALEZI SCIETYCH OPANOWANYCH DRZEW DOW-MAT, PORZ-

(jednostka rozliczeniowa — M3P) SPAL, PORZ-STOS

1. Zbieranie w stosy niewymiarowe gatezi powyrébkowych po $cietych drzewach zaatakowanych przez
szkodniki.

2. Przew0z zebranych gatezi $srodkiem mechanicznym na miejsce wskazane przez miejscowego lesniczego.
3. Spalanie gatezi z zachowaniem przepiséw o ochronie przeciwpozarowej lasu.

Powyzsze czynnosci bedg wykonywane niezwtocznie po usunieciu drzew opanowanych na terenie lesnictw
Ortowiny i Widetki. Planuje sie zebra¢, przewiez¢ i spalic 300 M3P gatezi (w tym 200 M3P w Lesnictwie
Ortowiny i 100 M3P w Lesnictwie Widetki).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, dokonanie pomiaru stosow gatezi
i weryfikacje jego zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem




I1.10.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA LASU

(jednostka rozliczeniowa - szt.)

P-INFO/ MONT - TABL

Montaz tablic z numeracjg dojazddéw pozarowych na terenie Le$nictw: Ortowiny i Widetki w ilosci 12 szt.
wiosng, z chwila rozpoczecia akcji bezposredniej oraz ich demontaz po zakonczeniu akcji bezposredniej w
lokalizacjach wskazanych przez miejscowego les$niczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zleconej pracy oraz jej weryfikacje
lokalizacji, opisem czynnosci i iloscig podang w Zleceniu.

DZIAL III

UZYTKOWANIE LASU

i KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA IIA,IIIB, IVA, IVD,
. . . _ 2 TPP, TWP, PR, PTP,
III.1. (jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3) podawany PTW / CWDPG,

z doktadnoscig do dwdch miejsc po

przecinku) CWDPN, CWDG-D,

CWDN-D

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujacych zatozen:

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujacych zatozen:

a. na pozycjach cie¢,

na ktorych Zamawiajacy zastrzegt brak mozliwosci wykorzystania maszyn

wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterow)(CWDPN i CWDPG) Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji zlecenia w systemie reczno-maszynowym,

b. na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych
(harwesterow) (CWDN-D i CWDG-D) wybdr technologii pozyskania drewna pozostawia sie gestii
Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, iz wystepujagce na pozycjach na ktérych dopuszcza sie

pozyskanie drewna w systemie maszynowym, drewno
recznych pilarek tancuchowych,

liSciaste musi zosta¢ wyrobione przy uzyciu

Szacowany przez zamawiajgcego procentowy poziom migzszosci grubizny mozliwej do pozyskania przy

uzyciu maszyn wielooperacyjnych wynosi 12%

d. Rozliczenia bedq prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec:

Kategorie cie¢ /Grupy czynnosci

Pozostate ciecia rebne - realizowane w ramach

1IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK,
11D, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK,

rebni IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,

ITA, TIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,

ITIBU, ITIBUK, IVA, IVAK, IVAU,

IVDUK, V, VK




Trzebieze pozne i C|Q(c(|:asga)m|tarno - selekcyjne CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK
Trzebieze wczesne i czyszczenia pozne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,
Ciecia przygodne i pozostate PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW

e. Zamawiajacy zastrzega brak mozliwosci wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania
drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec¢:

Grupa czynn. Adres lesny Masa [M3]
16-07-1-08-81 -a -00 550
16-07-1-09-130 -a -00 124

IVD
16-07-1-09-130 -g -00 143
16-07-1-09-140 -a -00 1500
PR 16-07-1-09- - - 100
PTP 16-07-1-09- - - 389
PTW 16-07-1-09- - - 8
PTW 16-07-1-08- - - 20
16-07-1-08-109 -g -00 30
16-07-1-08-83 -d -00 119
16-07-1-08-84 -¢ -00 228
16-07-1-08-86 -b -00 424
16-07-1-08-91 -a -00 801
16-07-1-08-92 -a -00 265
16-07-1-08-97 -¢ -00 1030
16-07-1-09-102 -d -00 598
TPP 16-07-1-09-102 -f -00 62
16-07-1-09-103 -h -00 37
16-07-1-09-107 -a -00 706
16-07-1-09-137 -f -00 410
16-07-1-09-141 -c -00 203
16-07-1-09-144 ¢ -00 319
16-07-1-09-144 -d -00 274
16-07-1-09-155 -b -00 33
16-07-1-09-78 -a -00 548
TWP 16-07-1-08-108 -c -00 21




Razem | 8942 |

f. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na
wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach cieé

Grupa . Masa
b Adres lesny
czynn. [M3]
16-07-1-08-70 -a -00 1386
VD 16-07-1-08-70 -b -00 322
16-07-1-08-85 -a -00 894
PR
16-07-1-08- - - 255
PTP
16-07-1-08- - - 230
Razem 3 087

g. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajacych
z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG sluzy jedynie do podania szacowanej masy
grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentéw surowca
drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktorych
zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia), przy czym ustala sie, ze:
a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany po
écince i wyrdbce przy pniu, przed dokonaniem zrywki. Dopuszcza sie, za zgoda Nadlesniczego,
odbiérke wspomnianego drewna na sktadnicy, po dokonaniu zrywki w sposdéb umozliwiajacy
dokonanie jego pomiaru, przed jego zmygtowaniem.
b. Pomiar srednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.
c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony
po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.
d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar dtugosci i $rednicy gérnej w sztukach
pojedynczo lub grupowo.
e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny
w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i zlecenia.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM (CWDPG I CWDPN)

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych (CP-P)
obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru zapewnia Zamawiajacy.
Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje
cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia
kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)




3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,

4) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i
ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegolnosci: ogdlny kierunek obalania drzew,
przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy S$rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac.
Przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na
drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych musza by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po
wyrdébce drewna odpady niezwfocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci na powierzchniach, na ktérych
Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna:

Kategorie cie¢
. . Trzebieze Trzebieze
Pozostate ciecia rebne Ciecia T .
) : pozne i cigcia | wczesne i
realizowane w ramach przygodne i . .
. sanitarno czyszczenia
rebni pozostate : -
selekcyjne pézne
Grupa czynnosci IVD PR | PTP PTW TPP TWP REFET
pakiet
S2A 334 3 929 1266
S2B 87 263 350
Iglaste S3B 6 6
S4 85 10 16 292 403
W 1297 80 348 3494 5219
Iglaste 1803 90 | 367 4984 7244
S2A 185 5 432 16 638
S28 49 49
Lisciaste
S4 187 10 22 3 433 25 660
W 142 189 331
Lisciaste 514 10 22 8 1103 41 1678
Razem 2317 100| 389 8 6087 41 8942
1B POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MIESZANYM

(DOPUSZCZALNE UZYCIE MASZYN WIELOOPERACYJINYCH)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu pilarek fancuchowych oraz
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.) badz przy uzyciu jednej z tych
technologii

UWAGA: Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach ztozonych (z




wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do
pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakdow operacyjnych powinna
by¢ o ok. 1 m wieksza od stosowanego $rodka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niz
2,5 m do max. 5 m), a odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20
m. Obowigzuje zasada wykorzystywania w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakéw operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujaq:

a. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze
wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze
na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b. Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone uznaje
sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep,
nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)

c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ

d. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ

e. przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i
ewentualng manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje konieczne do
prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska wymagajgce ochrony,
inne informacje majgce wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. Przedstawiciel Zamawiajgcego
przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne
oraz obiekty melioracji wodnych muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce drewna odpady
niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszej tabeli:

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegolnych grupach czynnosci na powierzchniach na ktérych
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna:

Kategorie cie¢
Pozostate ciecia
rebne realizowane w Ciecia przygodne i pozostate
ramach rebni
Grupa czynnosci IVD PR PTP Egzk?é?
S2A 307 50 40 397
S2B 70 70
Iglaste S3B
S4 133 30 75 238
W 1402 175 115 1692
Iglaste 1912 255 230 2397
S2A 266 266
S2B 41 41
Lisciaste
S4 185 185
W 198 198
Lisciaste 690 690




Razem 2602 255 230 | 3087 |

SCINKA WRAZ Z OBALANIEM SOPG, SOPN

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z

III.2. doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Scinka i obalanie drzew na powierzchniach wytgaczonych z uzytkowania z pozostawieniem przy pniu.
Ewentualne okrzesanie czesci drzew i ich przerzynka zgodnie z zaleceniami le$niczego.

Szacowana masa podlegajaca przerywce wynosi 20 M3 przy czym czynnos¢ bedzie wykonywana wg
potrzeb Zamawiajqcego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy drewna dla ktérego dokonano Scinki.

ZRYWKA DREWNA M/

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany ZRYWKA

II1.3. z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Rozliczenia z Wykonawcg beda prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego drewna.
W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie
okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia.
Obowigzuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania
masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego
technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3
odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéw.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach ztozonych (z
wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszg
poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakdéw operacyjnych powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od
stosowanego srodka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegto$¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania

w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakdw operacyjnych.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunad.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca sktadowania,

3) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,




Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1) sSrodki zrywkowe powinny poruszac sie po szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujgcy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezgca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

5) stosy drewna uktadane sg zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku
zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie hydrauliczne zaleca
sie uktadanie stosow nieregularnych o wysokosci nie przekraczajacej 4m),

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podiozem,

7) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposdb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane bedg sukcesywnie, tqcznie z pracami z zakresu pozyskania drewna.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna niezwtocznie po jego pozyskaniu.

Ilos¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

odl. zrywki |Strefazryw. |wol  |woL |s21  |s2L S3l |s4l |s4L  |wk |sum:
1200 2| gs55 107 | 220 148 53 | 17 1500
800 2l 135 15 98 45 5 | 19 | 12 | =5 384
700 2| 1908 1 79 43 8 | 114 443
600 21 779 211 | 347 282 1 | 127 | 220 | 170 | 2137
— 2| 938 30 219 120 165 | 111 | 220 | 1803
400 2| 1754 | 110 | 636 237 168 | 113 | 524 | 3542
300 2| 544 20 238 54 37 | 59 9 961
2ue 2| 710 35 246 65 64 | 119 | 20 | 1250
e 5913 529 | 2083 994 6 | 641 | 865 | 998 | 12029
PRZERYWKA DREWNA PRZER.DR.

II1.4. .
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Ponowne zerwanie drewna uprzednio zerwanego i zaewidencjonowanego na sktadnice na odlegtos¢
maksymalnie do 1000 m oraz ponowne ztozenie go w miejscu docelowym. Przerywki nalezy dokonac
$rodkami nasiebiernymi.

Szacowana masa podlegajaca przerywce wynosi 100 M3 przy czym czynno$¢ bedzie wykonywana wg
potrzeb Zamawiajacego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla ktérego
dokonano przerywki.




POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK UBOCP/
(jedn. rozliczeniowa: CHOINKI,

III.5.a - sztuka (SZT.) STROISZ
II11.5.b — metr przestrzenny (M3)

I11.5.

II1.5.a) Pozyskanie choinek

1) wyciecie wskazanych przez leSniczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos$¢ do 10 km.
3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 40 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca
sktadowania.

II1.5.b) Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub swierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cie¢ pielegnacyjnych i
rebnych wg wskazan lesniczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km.

3) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 25 M3.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi przez
lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany do 3 dni
od jego utozenia.

DOWOZ STROISZU DOWOZ-STR

III.6. .
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany

z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Dow0z stroiszu pochodzacego z nielegalnego pozyskania:
1) zatadunek stroiszu
2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce skladowania na odlegtos¢ do 10 km.

3) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1
m.

Prace bedg zlecane w zaleznosci od potrzeb. Szacowana masa stroiszu przewidziana do podwozu wynosi
6 M3.




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez pomiar objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany do 3
dni od jego utozenia.

Dziat V
GOSPODARKA tAKOWO- ROLNA

V.1 GOSPODARKA LAKOWO- ROLNA D- UPRL /
(jedn. rozliczeniowa: KOSZ-LTRB

IV.1 - ha z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku(HA)

V.1 Jednorazowe wykaszanie powierzchni kosiarkg rotacyjng, uprzatniecie skoszonej trawy,
chwastow i krzewdw przez zebranie i wywiezienie w terminie do dwdch tygodni od pokoséw.

Kod czynnosci Stopien trudnosci Ilosc¢ [HA]
wg katalogu
pracochtonnosci
KOSZ-LTRB 2 2,82
Razem 2,82

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp




