
 Załącznik nr 3.III. do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR III – Usługi z zakresu gospodarki leśnej 

w Nadleśnictwie Łagów w 2021 roku na terenie leśnictw:  
PAPROCICE i HUTA 

 

Dział I  

HODOWLA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOSCI 

I.1. Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

CP/ 

CP-NAT1, 

 

I.1. Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i 

bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju 

drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku 

tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego 

z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną 

domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę 

na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby 

spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie 

sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub 

ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków 

domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu 

wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. 

Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem 

wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących  w młodniku w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie 

w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni 

wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i 

w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 



 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami 

DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

Kod czynności Typ siedliskowy lasu Powierzchnia 

zabiegu [ha] 

CP-NAT1 LGŚW 20,00 

CP-NAT1 LWYŻŚW 8,00 

Razem 28,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 
 

 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

II.1. 
WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIN/  

ZAW-BUD 

Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 4 mb w kierunku południowo-wschodnim, 

pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 15 

szt. Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki i 

niezbędne materiały zostaną zakupione przez Zamawiającego, sprzęt konieczny do wykonania 

zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone w sposób trwały, uniemożliwiający ich 

odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady 

śniegu itp.). Na dno każdej budki należy wyspać garść suchych trocin lub mchu. Zabieg planowany do 

realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r. 

Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Lp. Leśnictwo 
Ilość budek przewidzianych do 

wywieszenia 

1. Huta 5 

2. Paprocice 10 

 



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

II.2. 
KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 87 szt. poprzez usunięcie z 

ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd oraz wysypanie dna budki lęgowej suchymi trocinami lub 

mchem, a także dokonanie drobnych napraw. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki 

uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją 

leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa 

w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r. 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia i remontu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 

w poniższej tabeli: 

 

Lp. Leśnictwo 
Ilość budek przewidzianych do 

czyszczenia i konserwacji 

1. Paprocice 57 

2. Huta 30 

Razem 87 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z  opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się 

poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy 

czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

II.3. 

PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (M3P) 

 

O-SMIECI/ZBIER-P 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 

zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki 

i inne materiały zapewnia Zamawiający. 

Zestawienie ilości planowanych do zebrania śmieci przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Leśnictwo 
Ilość śmieci planowanych do 

zebrania (m3) 

1. Paprocice 9 

2. Huta 9 

Razem 18 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu ilości zebranych śmieci, która nastąpi w 

Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności określonej w pkt. II.6. 
 
 



 

II.4. 

WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana 

sprzętem transportowym (M3P) 

 

O-SMIECI/WYW-ŚMIEC 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. II.3 do wskazanego przez właściwego terytorialnie 

leśniczego miejsca, ich załadunek ze środków transportowych do kontenera na śmieci. Prace zlecane 

będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim.  

 

Zestawienie ilości śmieci planowanych do wywozu przedstawiono w tabeli: 

Lp. Leśnictwo 
Ilość śmieci planowanych do 

wywozu 

1. Paprocice 9 

2. Huta 9 

Razem 18 

 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie ilości wywiezionych śmieci. 
 

II.5. 

OGRANICZANIE ILOŚCI SZKODLIWYCH OWADÓW 

POPRZEZ SPALANIE GAŁĘZI ŚCIĘTYCH OPANOWANYCH 

DRZEW  

(jednostka rozliczeniowa – M3P)  

O-SPALGAŁ/ 

DOW-MAT/ 

PORZ-SPAL/ 

PORZ-STOS 

1. Zbieranie w stosy niewymiarowe gałęzi powyróbkowych po ściętych drzewach zaatakowanych 

przez szkodniki. 

2. Przewóz zebranych gałęzi środkiem mechanicznym na miejsce wskazane przez miejscowego 

leśniczego. 

3. Spalanie gałęzi z zachowaniem przepisów o ochronie przeciwpożarowej lasu. 

Powyższe czynności będą wykonywane niezwłocznie po usunięciu drzew opanowanych przez 
szkodniki na terenie leśnictwa Paprocice. Planuje się zebrać, przewieźć i spalić 200 M3P gałęzi 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, dokonanie pomiaru 
stosów gałęzi i weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



II.6. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU 

(jednostka rozliczeniowa – szt.) 

 

P-INFO/ MONT - TABL 

 

Montaż tablic z numeracją dojazdów pożarowych na terenie Leśnictw: Paprocice i Huta w ilości 12 

szt. wiosną, z chwila rozpoczęcia akcji bezpośredniej oraz ich demontaż po zakończeniu akcji 

bezpośredniej w lokalizacjach wskazanych przez miejscowego leśniczego. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zleconej pracy oraz jej 

weryfikację lokalizacji, opisem czynności i ilością podaną w Zleceniu. 

 

II.7. 
UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W CZYSTOŚCI  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

UT-TURYST /  

PRAC-PORZ, GODZ-CH 

Utrzymanie w czystości urządzenia turystycznego w leśnictwie Paprocice, oraz jego otoczenia, zebranie 

śmieci w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego, dokonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych. Na prace te zaplanowano 32H. 

Utrzymanie obiektów turystycznych obejmuje również prace ciągnikowe na które zaplanowano 1H. 

Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne 

materiały zapewnia Zamawiający. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z 

opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności. 

 

 

 
 
 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 

(M3) podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

 

IVA, IVD, IVDU,TPP, TWP, , PR, PTP, 

PTW / CWDPG, CWDPN 

 

Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 
a. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna 

(harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym, 
b. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:  

 

 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 
 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach 

rębni 
IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 

IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, 



IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, 

IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, 

IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, 

IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 

IVDUK, V, VK 
Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne 

(CSS) 
CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 

PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 

PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 

ZADRZEW 

 

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających  

z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania szacowanej masy grubizny 

planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 

drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których 

zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany po 

ścince i wyróbce przy pniu, przed dokonaniem zrywki. Dopuszcza się, za zgodą Nadleśniczego, 

odbiórkę wspomnianego drewna na składnicy, po dokonaniu zrywki w sposób umożliwiający dokonanie 

jego pomiaru, przed jego zmygłowaniem. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po 

zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar długości i średnicy górnej w sztukach 

pojedynczo lub grupowo.  
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny 

w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zlecenia. 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) 

obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy 

tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze zapewnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał 

przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje 

się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, 

nasienników, drzew dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ, 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności 

usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad 

i ewentualną manipulację). 



Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a.  okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP). 

b.  wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do 

prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 

operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, 

inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. Przedstawiciel Zamawiającego 

przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 

terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi 

leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach: 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności: 

  

Kategorie cięć 

  

Pozostałe cięcia rębne 
realizowane w ramach 

rębni: 
Cięcia przygodne i pozostałe 

Trzebieże 
późne i 
cięcia 

sanitarno 
selekcyjne 

Trzebieże 
wczesne i 

czyszczenia 
późne 

Grupa czynności IVA IVDU IVD PR PTP PTW TPP TWP 
Razem 
pakiet 

Iglaste 

S2A 15 203 213 60 50 5 534  1080 

S2B  22 29    160  211 

S4 26 146 58 57 50 5 218  560 

 W 37 1106 5 199 198 10 1315  3485 

Iglaste 78 1477 920 316 298 20 2227  5336 

Liściaste 

S2A 580 45 708 20 20 15 789  2177 

S2B 70  122    85  277 

S4 375 21 333 30 20 25 476 6 1286 

W 946 50 952 14 20  1042  3024 

Liściaste 1971 116 2115 64 60 40 2392 6 6764 

Razem 2049 1593 3035 380 358 60 4619  12100 

 

III.2. 

ŚCINKA WRAZ Z OBALANIEM 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SOPG, SOPN 

 

Ścinka i obalanie drzew z pozostawieniem przy pniu. Ewentualne okrzesanie części drzew i ich przerzynka 
zgodnie z zaleceniami leśniczego.  

Szacowana masa podlegająca ścince i obalaniu wynosi 20 M3 przy czym czynność będzie wykonywana wg 

potrzeb Zamawiającego.  

PPROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy drewna, dla którego dokonano ścinki. 
 



III.3. 

ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny 

(M3)podawany  

z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie 

określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy 

grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 

odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych 

(z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą 

poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych powinna być o ok. 1 m większa od 

stosowanego środka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niż 3,5 m), a odległość pomiędzy 

szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. Obowiązuje zasada wykorzystywania 

w pierwszej kolejności istniejącej sieci szlaków operacyjnych.  

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). 

Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania, 

3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. środki zrywkowe powinny poruszać się po szlakach operacyjnych, 

2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni 

po zbiegu, 

3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 

obalonego na drogi), 

4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki 

nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się 

układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m), 

6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem, 

7. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna niezwłocznie po jego pozyskaniu. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 

 

Odl. Zrywki Strefa zryw. W0I W0L S2I S2L S4I S4L WK Sum: 

1800 2 81 127           440 



1500 2 162 48 140 53 16 43   462 

1400 2 334 138 92 236 23 94 4 921 

700 2 46 60 23 70 16 33   248 

600 2 22 765 10 520 10 251   1578 

500 2 1130 143 453 139 226 117   2208 

400 2 20 30 30 186 28 92   154 

300 2 1546 1325 479 1020 207 504 13 5094 

250 2 71 229 46 124 5 40   515 

200 2 15 45 5 30 14 43   152 

100 2 41 114 13 76 15 69   328 

Sum: 3468 3024 1291 2454 560 1286 17 12100 

 

III.4. 

PRZERYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

PRZER.DR. 

 

Ponowne zerwanie drewna uprzednio zerwanego i zaewidencjonowanego na składnicę na odległość 

maksymalnie do 1000 m oraz ponowne złożenie go w miejscu docelowym. Przerywki należy dokonać środkami 

nasiębiernymi.  

Szacowana masa podlegająca przerywce wynosi 60 M3 przy czym czynność będzie wykonywana wg potrzeb 
Zamawiającego.  

PPROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla którego 
dokonano przerywki. 

 
 

III.5. 

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

III.5.a  – sztuka (SZT.) 

III.5.b – metr przestrzenny (M3) 

UBOCP/ 

POZ-CHOIN, 

POZ-STROI 



III.5.a) Pozyskanie choinek  

1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 13 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2021 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do miejsca składowania. 

 

III.5.b) Pozyskanie stroiszu 

1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć pielęgnacyjnych i 

rębnych wg wskazań leśniczego, 

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m. 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 5 M3. 

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu  oraz 

sukcesywnie w pozostałych miesiącach. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi przez 

leśniczego w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany do 3 dni od 

jego ułożenia.  

III.6. 

DOWÓZ STROISZU 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

DOWOZ-STR 

 

Dowóz stroiszu pochodzącego z nielegalnego pozyskania: 

1) załadunek stroiszu 

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 m. 

Prace będą zlecane w zależności od potrzeb. Szacowana masa stroiszu przewidziana do podwozu wynosi 
6 M3. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez pomiar objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany do 3 

dni od jego ułożenia. 

 

 

 



Dział V 

GOSPODARKA ŁĄKOWO- ROLNA 

 

V.1 GOSPODARKA ŁĄKOWO- ROLNA 

(jedn. rozliczeniowa: 

IV.1.a) – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku(HA) 

IV.1.b) – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku(HA) 

 

 

D- UPRŁ / 

KOSZ-EKO 

KOSZENIE 

 

IV.1.a, b) Jednorazowe wykaszanie powierzchni kosiarką rotacyjną, uprzątnięcie skoszonej trawy, 

chwastów i krzewów przez zebranie i wywiezienie w terminie do dwóch tygodni od pokosów.  

Kod czynności Stopień 

trudności wg 
katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] 

KOSZENIE 1 1,13 

KOSZ-EKO 3 0,29 

Razem 1,42 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 


