Zatacznik nr 3.1I. do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC ZAMOWIENIA NR II- Ustugi z zakresu gospodarki lesnej

w Nadlesnictwie Lagéw w 2021 roku na terenie lesnictwa
JELENIOW

Dziat I
HODOWLA LASU

KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL/
I.1. (jedn. rozliczeniowa: KOSZ-CHN

I.1.a) - ha z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku(HA)

I.1.a) Wykaszanie chwastéw wokot sadzonek

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewodw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy
wykona¢ poprzez wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem
lub tasakiem) oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej
sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe
drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zostac¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wpltyw na sadzonki. Intensywnos$¢
pielegnowania upraw lisciastych zostanie okres$lona przed rozpoczeciem zabiegu przez
leSniczego. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem
zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Powierzchnia
Stopien trudnosci Powierzchnia zredukowana
wg katalogu manipulacyjna z uwzglednieniem
pracochtonnosci [ha] krotnosci zabiegu
[ha]
KOSZ-CHN 3 0,50 0,50
Razem 0,50 0,50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie
bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




I.2. Czyszczenia pozne Ccp/

(jednostka rozliczeniowa — HA z CP-NAT1,
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

I.2. Czyszczenia p6zZne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gdérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie
lub ogtawianie przerostéw, przedrostow i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych,
debowych i bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez
szkodniki,

6) popieranie gatunkow wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu
zwarcia. Czyszczenia pdzne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego
mtodnika lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki
wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie
drzew wadliwych w przypadku tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako
usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac
drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu
czyszczen péznych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy ttumigcych
wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, to
zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze
obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz
tez na granicy lasu i pdl, obok szerszych drdog, linii energetycznych w celu wytworzenia
ekotondéw - stref przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z
obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosnacych w miodniku w sposéb zapewniajagcy im swobodny wzrost i
wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne
jest pozostawienie na powierzchni wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi
z drog i szlakdéw zrywkowych znajdujgcych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami administracji lesnictwa przekazanymi na
zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie
zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z
postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Typ siedliskowy lasu Powierzchnia
zabiegu [ha]
CP-NAT1 LGSW 14,00
Razem 14,00




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie
bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
11 KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH 0-BUDKIS/
o (jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSZ-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 16 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd oraz wysypanie dna budki legowej
suchymi trocinami lub mchem, a takze dokonanie drobnych napraw. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidiowe funkcjonowanie nalezy w
porozumieniu z administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy
dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmuja dojazd do budek
legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidiowosci wykonania
zabiegu odbedzie sie poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10%
objetych zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10
szt.

ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZECIWKO ZGRYZANIU ZA
POMOCA REPELENTOW 0-ZGRYZC /

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktfadnoscig do dwéch | ZAB-REPEL
miejsc po przecinku)

I1.2.

Przygotowanie zakupionego przez Zamawiajgacego preparatu typu EMOL,TRICO itp. smarov
opryskiwanie catego pedu gtdwnego gdy jego grubos$¢ nie przekracza 2 cm, a wysokos¢ 6(
Preparat stosujemy w dni bezdeszczowe w temperaturze powyzej +5°C. Zabezpieczamy cato$c
na powierzchni. Czynnosci nalezy wykona¢ na powierzchni 0,50 ha w okresie pdznojesien
opadnieciu lisci).

Materiaty niezbedne do wykonania zadania - repelent - zapewnia Zamawiajacy
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zg
opisem czynnosci i Zleceniem oraz dokonaniu obmiaru powierzchni objetej zabiegiem.




PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH
I1.3. O-SMIECI/ZBIER-P
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (M3P)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez lesniczego, zebranie ich w
plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez lesniczego. Prace zlecane bedg w
okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materialty zapewnia
Zamawiajacy. Planuje sie zebranie 9 m3 $mieci

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu ilosci zebranych $mieci, ktéra nastgpi
w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu czynnosci okreslonej w pkt. 11.4.

WYWOZ SMIECI
- O-SMIECI/WYW-

I1.4. (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana SMIEC
sprzetem transportowym (M3P)

Dostarczenie odpadéw zebranych w ramach pkt. II.3. do wskazanego przez leSniczego miejsca,
ich roztadunek ze srodkéw transportowych do kontenera na $mieci. Prace zlecane bedg w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Planuje sie przewiez¢ 9 m3 Smieci.

PROCEDURA ODBIORU

Odbidr robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie ilosci wywiezionych $mieci.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA LASU

I1.5. (jednostka rozliczeniowa - szt.)

P-INFO/ MONT -
TABL

Montaz tablic z numeracjg dojazdéw pozarowych na terenie Lesnictwa Jeleniow w ilosci 4 szt.
wiosng, z chwila rozpoczecia akcji bezposredniej oraz ich demontaz po zakonczeniu akcji
bezposredniej w lokalizacjach wskazanych przez miejscowego lesniczego.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zleconej pracy oraz jej
weryfikacje lokalizacji, opisem czynnosci i iloscig podang w Zleceniu.

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

Lp.

OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD

CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA
(jednostka rozliczeniowa — metr IVA, IVD, TPP, TWP,
III.1. szescienny (M3) podawany z doktadnoscig | UPRZPOZ,PRZEST, PR, PTP, PTW

do dwdch miejsc po przecinku) / CWDPG, CWDPN




Pozyskanie drewna bedzie sie odbywa¢ wg nastepujacych zatozen:

a. Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna
(harwesterow) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zlecenia w systemie reczno-
maszynowym,

b. Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK,
IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK,

I1IBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,

IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,

IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,

Pozostate ciecia rebne - realizowane w ramach
rebni

IVDUK, V, VK
Trzebieze pozne i ae(cg;;z;mltarno - selekcyjne CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK
Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,
Ciecia przygodne i pozostate PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajacych
z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnoséci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania szacowanej masy
grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrobki poszczegdlnych sortymentéw surowca
drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania,
ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala
sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany po
écince i wyrobce przy pniu, przed dokonaniem zrywki. Dopuszcza sie, za zgoda Nadlesniczego,
odbiérke wspomnianego drewna na sktadnicy, po dokonaniu zrywki w sposéb umozliwiajacy
dokonanie jego pomiaru, przed jego zmygtowaniem.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach Ilub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar diugosci i Srednicy gornej w sztukach
pojedynczo lub grupowo.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zlecenia.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych (CP-P)
obejmuja:

a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze zapewnia Zamawiajgcy. Wykonawca umiesci




tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone
uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)

c. okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w
szczegoblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).

b. wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje konieczne
do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska wymagajace ochrony,
inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. Przedstawiciel Zamawiajgcego
przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktdérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty sciete na
drogi lesne oraz obiekty melioracji wodnych musza by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po
wyrdébce drewna odpady niezwfocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci:

Kategorie cieé
Pozostate ciecia rebne .. . Trzebieze pozne i
. Ciecia przygodne i . -
realizowane w ramach ciecia sanitarno
- pozostate .
rebni: selekcyjne
Grupa Razem
czynnosci IVA IVD PR PTP PTW TPP pakiet
v 8 25 20 10 86 149
S2
Iglaste B 12 12
S4 9 25 5 5 26 70
W 67 95 30 78 270
Iglaste 84 145 55 15 202 501
SAZ 146 260 35 25 9 478 953
L. . =2 15 51 75 141
Lisciaste | B
S4 57 148 65 50 29 322 671
w 526 749 695 1970
Lisciaste 744 1208 100 75 38 1570 3735
Razem 744 1292 245 130 53 1772 4236




SCINKA WRAZ Z OBALANIEM SOPG, SOPN

III1.2. ..
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany z

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Scinka i obalanie drzew z pozostawieniem przy pniu. Ewentualne okrzesanie czesci drzew i ich przerzynka
zgodnie z zaleceniami lesniczego.

Szacowana masa podlegajaca Scince i obalaniu wynosi 10 M3 przy czym czynnos¢ bedzie wykonywana wg
potrzeb Zamawiajacego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy drewna, dla ktérego dokonano Scinki.

ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa — metr ZRYWKA
III.3. szescienny (M3)podawany
z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego drewna.
W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie
okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia.
Obowigzuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania
masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposéb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego
technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3
odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach ztozonych
(z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych powinna by¢ o ok. 1 m
wieksza od stosowanego $rodka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a
odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. Obowigzuje zasada
wykorzystywania w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakdédw operacyjnych.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunad.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez le$niczego miejsca sktadowania,

3) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. s$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po szlakach operacyjnych,

2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajgcych na
powierzchni po zbiegu,

3. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdéb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4. nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

5. stosy drewna uktadane sg zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku




zrywki nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzadzen zaopatrzonych w zurawie hydrauliczne zaleca
sie uktadanie stosow nieregularnych o wysokosci nie przekraczajgcej 4m),

6. mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podtozem,

7. zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposdb wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane bedg sukcesywnie, tgqcznie z pracami z zakresu pozyskania drewna.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna niezwiocznie po jego pozyskaniu.

Iloé$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Odl. zrywki Strefa zryw. |Wwol WOL S2I S2L S4i S4L Sum:
1100 3 12 527 2 217 2 01 851
800 3 306 23 225 2 145 701
700 3 43 148 50 160 12 62 475
600 2 3 184 126 2 57 372
3
500 526 161 57 744
2 157 36 80 100 45 180 598
3
200 41 87 5 40 5 22 200
2 14 156 1 65 2 57 295
Sum: 270 1970 161 1094 70 671 4236
PRZERYWKA DREWNA PRZER.DR.
I11.4.

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3) podawany z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Ponowne zerwanie drewna uprzednio zerwanego i zaewidencjonowanego na sktadnice na odlegtosc
maksymalnie do 1000 m oraz ponowne ztozenie go w miejscu docelowym. Przerywki nalezy dokonac
$rodkami nasiebiernymi.

Szacowana masa podlegajaca przerywce wynosi 30 M3 przy czym czynno$¢ bedzie wykonywana wg
potrzeb Zamawiajgcego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla ktérego
dokonano przerywki.

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK | UBOCP/
(jedn. rozliczeniowa: CHOINKI,

III.5.a - sztuka (SZT.) STROISZ
III.5.b — metr przestrzenny (M3)

I11.5.




II1.5.a) Pozyskanie choinek

1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos$¢ do 10 km.
3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 15 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca
sktadowania.

II1.5.b) Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego Ilub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach ciec
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan lesniczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km.

3) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci
1m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 3 M3.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdélnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu
oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi
przez lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany
do 3 dni od jego utozenia.

DOWOZ STROISZU DOWOZ-STR
III1.6. (jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany

z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Dow0z stroiszu pochodzacego z nielegalnego pozyskania:
1) zatadunek stroiszu
2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos¢ do 10 km.

3) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1
m.

Prace bedq zlecane w zaleznosci od potrzeb. Szacowana masa stroiszu przewidziana do podwozu wynosi
3 M3.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez pomiar objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany do
3 dni od jego utozenia.




