Zatacznik nr 3.1III. do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC ZAMOWIENIA NR III - Ustugi z zakresu gospodarki le$nej

w Nadles$nictwie tagow w 2021 roku na terenie lesnictw:
PAPROCICE i HUTA

Dziat I
HODOWLA LASU

KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
I.1. Czyszczenia pozne CP/

(jednostka rozliczeniowa - HA z dokfadnoscig do dwoch | CP-NAT1,
miejsc po przecinku)

I.1. Czyszczenia p6zne obejmujg:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkdéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostéw, przedrostdw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtowny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku
tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumiec¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego
z dwoéch peddédw prowadzacych. Nie nalezy usuwaé drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen pdéznych nalezy zwracaé szczego6lng uwage
na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosSciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby
spowodowac powstanie luk, niepozgadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie
sgsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub
ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkow
domieszkowych badZ tez na granicy lasu i pdl, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu
wytworzenia ekotonéw - stref przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie mtodnika.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych w mitodniku w sposdéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie
w wyniku dziatania czynnikédw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazdwkami administracji leSnictwa przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktoérej wykonywany bedzie zabieg.




Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami
DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Typ siedliskowy lasu Powierzchnia
zabiegu [ha]
CP-NAT1 LGSW 20,00
CP-NAT1 LWYZSW 8,00
Razem 28,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Dziat I1
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

KOD GRUPY
Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
- WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 4 mb w kierunku potudniowo-wschodnim,
pobranych z kancelarii le$nictwa w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 15
szt. Prace te obejmujg rowniez dowdz budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki i
niezbedne materiaty zostang zakupione przez Zamawiajacego, sprzet konieczny do wykonania
zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich
odpadniecie mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania czynnikdw atmosferycznych (silne wiatry, opady
éniegu itp.). Na dno kazdej budki nalezy wyspac gars$¢ suchych trocin lub mchu. Zabieg planowany do
realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Ilos¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych le$nictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Ilo$¢ budek przewidzianych do
wywieszenia

1. Huta 5

Lp. Lesnictwo

2. Paprocice 10




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

II1.2.

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 87 szt. poprzez usuniecie z
ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd oraz wysypanie dna budki legowej suchymi trocinami lub
mchem, a takze dokonanie drobnych napraw. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki
uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg
lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa
w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2021 .

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia i remontu w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
w ponizszej tabeli:

L. Ilo$¢ budek przewidzianych do
Lp. Lesnictwo - .
czyszczenia i konserwacji
1. Paprocice 57
2. Huta 30

Razem 87

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH
I1.3. (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (M3P) O-SMIECI/ZBIER-P

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie
lesniczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki
i inne materiaty zapewnia Zamawiajacy.

Zestawienie ilosci planowanych do zebrania $mieci przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Leénictwo Ilo$¢ Smieci pI_anow:mych do
zebrania (m?)
Paprocice 9
2. Huta 9

Razem 18

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu ilosci zebranych $mieci, ktéra nastgpi w
Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu czynnosci okreslonej w pkt. I1.6.




WYWOZ SMIECI

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana

LS sprzetem transportowym (M3P)

O-SMIECI/WYW-SMIEC

Dostarczenie odpadéw zebranych w ramach pkt. II.3 do wskazanego przez witasciwego terytorialnie
lesniczego miejsca, ich zatadunek ze srodkdéw transportowych do kontenera na smieci. Prace zlecane
beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

Zestawienie ilosci Smieci planowanych do wywozu przedstawiono w tabeli:

Lp. Legnictwo Ilos¢ émie::ni”:)vl\?onzttlwanych do
Paprocice 9
2. Huta 9
Razem 18

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie ilosci wywiezionych $mieci.

OGRANICZANIE ILOSCI SZKODLIWYCH OWADOW R
, DOW-MAT
= POPRZEZ SPALANIE GALEZI SCIETYCH OPANOWANYCH = /
DRZEW PORZ-SPAL/
(jednostka rozliczeniowa — M3P) PORZ-STOS

1. Zbieranie w stosy niewymiarowe gatezi powyrdbkowych po Scietych drzewach zaatakowanych
przez szkodniki.

2. Przewoz zebranych gatezi srodkiem mechanicznym na miejsce wskazane przez miejscowego
lesniczego.

3. Spalanie gatezi z zachowaniem przepiséw o ochronie przeciwpozarowej lasu.

Powyzsze czynnosci beda wykonywane niezwiocznie po usunieciu drzew opanowanych przez
szkodniki na terenie lesnictwa Paprocice. Planuje sie zebraé, przewiez¢ i spali¢c 200 M3P gatezi

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, dokonanie pomiaru
stosow gatezi i weryfikacje jego zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem




II1.6.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA LASU

(jednostka rozliczeniowa - szt.) P-INFO/ MONT - TABL

Montaz tablic z numeracjg dojazddw pozarowych na terenie Lesnictw: Paprocice i Huta w ilosci 12
szt. wiosng, z chwila rozpoczecia akcji bezposredniej oraz ich demontaz po zakonczeniu akcji
bezposredniej w lokalizacjach wskazanych przez miejscowego les$niczego.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zleconej pracy oraz jej
weryfikacje lokalizacji, opisem czynnosci i iloscig podang w Zleceniu.

I1.7.

UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W CZYSTOSCI

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

UT-TURYST /
PRAC-PORZ, GODZ-CH

Utrzymanie w czystosci urzadzenia turystycznego w lesnictwie Paprocice, oraz jego otoczenia, zebranie
$mieci w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego, dokonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych. Na prace te zaplanowano 32H.
Utrzymanie obiektdw turystycznych obejmuje rowniez prace ciggnikowe na ktére zaplanowano 1H.
Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne
materiaty zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robét nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci.

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

Lp.

OPIS CZYNNOSCI

KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD

CZYNNOSCI
POZYSKANIE DREWNA
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny
III.1. (M3) podawany z dokfadnoécia do dwéch | LvA IVD, IVDU,TPP, TWP, , PR, PTP,

miejsc po przecinku)

PTW / CWDPG, CWDPN

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywaé wg nastepujacych zatozen:
a. Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

(harwesteréw) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zlecenia w systemie reczno-maszynowym,

b. Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Pozostate ciecia rebne - realizowane w ramach IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
rebni I1IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK,




11D, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK,
I1IBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU,
IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC,
IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,

IVDUK, V, VK
Trzebieze pozne i C|Q(cclzasg?n|tarno - selekcyjne CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK
Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,
Ciecia przygodne i pozostate PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW

c.Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajacych
z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania szacowanej masy grubizny
planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidlowosci  wyrobki poszczegdlnych sortymentéw surowca
drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych
zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamoéwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany po
écince i wyrdbce przy pniu, przed dokonaniem zrywki. Dopuszcza sie, za zgoda Nadlesniczego,
odbiérke wspomnianego drewna na sktadnicy, po dokonaniu zrywki w sposéb umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru, przed jego zmygtowaniem.

Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie prowadzony po
zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar diugosci i $rednicy gérnej w sztukach
pojedynczo lub grupowo.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny
w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i zlecenia.

4

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdéznych (CP-P)
obejmuja:

a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy
tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze zapewnia Zamawiajacy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat
przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych za wyznaczone uznaje
sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep,
nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.)

c. okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

e. przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin (w szczegdlnosci
usuniecie gatezi, uflozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad
i ewentualng manipulacje).




Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach po6znych (CP-P) obejmuja:
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
b. wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje konieczne do
prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow
operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony,
inne informacje majgace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. Przedstawiciel Zamawiajgcego
przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdog lesnych potozonych na
terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty sciete na drogi
lesne oraz obiekty melioracji wodnych muszgq by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w ponizszych tabelach:

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci:

Kategorie cie¢
Trzebieze . .
L. e Trzebieze
Pozostate ciecia rebne pozne i P
realizowane w ramach | Ciecia przygodne i pozostate ciecia .
- . czyszczenia
rebni: sanitarno o
: poézne
selekcyjne
- Razem
Grupaczynnosci | [VA | IVDU | IVD PR PTP PTW TPP TWP )
pakiet
S2A| 15 203 213 60 50 5 534 1080
Iglaste S2B 22 29 160 211
sS4 26 146 58 57 50 5 218 560
w 37 1106 5 199 198 10 1315 3485
Iglaste 78 1477 920 316 298 20 2227 5336
S2A| 580 45 708 20 20 15 789 2177
S2B 70 122 85 277
Lisciaste
sS4 | 375 21 333 30 20 25 476 6 1286
W 946 50 952 14 20 1042 3024
Lisciaste 1971 116 2115 64 60 40 2392 6 6764
Razem 2049 | 1593 | 3035 380 358 60 4619 12100
SCINKA WRAZ Z OBALANIEM SOPG, SOPN
III1.2.

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

Scinka i obalanie drzew z pozostawieniem przy pniu. Ewentualne okrzesanie czesci drzew i ich przerzynka
zgodnie z zaleceniami lesniczego.

Szacowana masa podlegajaca scince i obalaniu wynosi 20 M3 przy czym czynnos$¢ bedzie wykonywana wg
potrzeb Zamawiajacego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy drewna, dla ktérego dokonano scinki.




ZRYWKA DREWNA M/

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny | ZRYWKA

IIIL.3. (M3)podawany

z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku)

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego drewna.
W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie
okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.
Obowigzuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy
grubizny planowanej do zrywki i w zaden sposéb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii
zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz drewna S3
odbywata sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach ztozonych
(z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszg
poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych powinna by¢ o ok. 1 m wieksza od
stosowanego $rodka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niz 3,5 m), a odlegto$¢ pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. Obowigzuje zasada wykorzystywania
w pierwszej kolejnosci istniejacej sieci szlakédw operacyjnych.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakdw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunad.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca sktadowania,

3) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1. srodki zrywkowe powinny poruszac sie po szlakach operacyjnych,

2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w spos6b minimalizujacy uszkadzanie drzew pozostajacych na powierzchni
po zbiegu,

3. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4. nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojgce drzewa,

5. stosy drewna uktadane sg zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki
nasiebiernej prowadzonej przy pomocy urzgdzen zaopatrzonych w zurawie hydrauliczne zaleca sie
uktadanie stosow nieregularnych o wysokosci nie przekraczajacej 4m),

6. mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé na legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podfozem,

7. zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane beda sukcesywnie, tacznie z pracami z zakresu pozyskania drewna.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zrywke drewna niezwtocznie po jego pozyskaniu.

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Odl. Zrywki | Strefa zryw. |[WO0I |WOL |S2I S2L | sS4l S4L  |WK | Sum:
1800 2 81| 127 440




1500 2 162 48 140 53 16 43 462
1400 2 334 | 138 92 236 23 94 4 921
700 2 46 60 23 70 16 33 248
600 2 22| 765 10 520 10 251 1578
500 2| 1130| 143 453 139 226 117 2208
400 2 20 30 30 186 28 92 154
300 2| 1546 1325 479 | 1020 207 504 13 5094
250 2 71| 229 46 124 5 40 515
200 2 15 45 5 30 14 43 152
100 2 41| 114 13 76 15 69 328

Sum: 3468 | 3024 | 1291 | 2454 560 | 1286 17| 12100

II1.4.

PRZERYWKA DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3) podawany z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

PRZER.DR.

Ponowne zerwanie drewna uprzednio zerwanego i zaewidencjonowanego na sktadnice na odlegtos¢
maksymalnie do 1000 m oraz ponowne ztozenie go w miejscu docelowym. Przerywki nalezy dokonac¢ srodkami

nasiebiernymi.

Szacowana masa podlegajgca przerywce wynosi 60 M3 przy czym czynnos¢ bedzie wykonywana wg potrzeb

Zamawiajacego.

PPROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla ktdrego

dokonano przerywki.

III1.5.

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK
(jedn. rozliczeniowa:
ITI1.5.a - sztuka (SZT.)
II1.5.b — metr przestrzenny (M3)

UBOCP/
POZ-CHOIN,
POZ-STROI




II1.5.a) Pozyskanie choinek

1) wyciecie wskazanych przez lesniczego na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych choinek,
2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos$¢ do 10 km.
3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 13 szt.

Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek dostarczonych przez Wykonawce do miejsca sktadowania.

II1.5.b) Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego lub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cie¢ pielegnacyjnych i
rebnych wg wskazan les$niczego,

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegto$¢ do 10 km.
3) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.
Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 5 M3.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku, grudniu oraz
sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi przez
lesniczego w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany do 3 dni od
jego utozenia.

DOWOZ STROISZU DOWOZ-STR

III.6. .
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3) podawany z

doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Dowdz stroiszu pochodzacego z nielegalnego pozyskania:

1) zatadunek stroiszu

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na odlegtos$¢ do 10 km.

3) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i szerokosci 1 m.

Prace bedq zlecane w zaleznosci od potrzeb. Szacowana masa stroiszu przewidziana do podwozu wynosi
6 M3.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez pomiar objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci stosu zostanie wykonany do 3
dni od jego utozenia.




Dziat V
GOSPODARKA LAKOWO- ROLNA

V.1 GOSPODARKA tAKOWO- ROLNA D- UPRL /
(jedn. rozliczeniowa: KOSZ-EKO
IV.1.a) - ha z doktadnoscig do dwdch miejsc po KOSZENIE

przecinku(HA)

IV.1.b) - ha z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku(HA)

IV.1.a, b) Jednorazowe wykaszanie powierzchni kosiarkg rotacyjng, uprzatniecie skoszonej trawy,
chwastéw i krzewdw przez zebranie i wywiezienie w terminie do dwéch tygodni od pokoséw.

Kod czynnosci Stopien Ilos¢ [HA]
trudnosci wg
katalogu
pracochionnosci
KOSZENIE 1 1,13
KOSZ-EKO 3 0,29
Razem 1,42

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




