
 Załącznik nr 3.II. do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR II– Usługi z zakresu gospodarki leśnej 

w Nadleśnictwie Łagów w 2021 roku na terenie leśnictwa  
JELENIÓW 

 

Dział I  

HODOWLA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOSCI 

I.1. 

PIELĘGNOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa: 

I.1.a) – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku(HA) 

PIEL/  

KOSZ-CHN 

 

 

I.1.a) Wykaszanie chwastów wokół sadzonek 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności 

zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy 

wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem 

lub tasakiem) oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej 

sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę 

drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność 

pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez 

leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem 
zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 
zestawieniu: 

Kod czynności 
Stopień trudności 

wg katalogu 

pracochłonności 

Powierzchnia 

manipulacyjna 

[ha] 

Powierzchnia 

zredukowana  

z uwzględnieniem 

krotności zabiegu 

[ha] 

KOSZ-CHN 3 0,50 0,50 

Razem 0,50 0,50 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie 

będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 



I.2. Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

CP/ 

CP-NAT1, 

 

I.2. Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie 

lub ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, 

dębowych i bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez 

szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu 

zwarcia. Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego 

młodnika lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki 

wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie 

drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako 

usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać 

drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu 

czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących 

wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, 

niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to 

zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także 

obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź 

też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia 

ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace 

wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z 

obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic 

drzewek rosnących  w młodniku w sposób zapewniający im swobodny wzrost i 

wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne 

jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi 

z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na 

zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie 

zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z 

postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

Kod czynności Typ siedliskowy lasu Powierzchnia 
zabiegu [ha] 

CP-NAT1 LGŚW 14,00 

Razem 14,00 

 

 



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i Zleceniem dokonanie pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie 

będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 
 

 

 

Dział II 

OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

II.1. 
KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 16 szt. poprzez 

usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd oraz wysypanie dna budki lęgowej 

suchymi trocinami lub mchem, a także dokonanie drobnych napraw. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w 

porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy 

dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek 

lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności 

wykonania zabiegu z  opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania 

zabiegu odbędzie się poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% 

objętych zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 

szt. 

 

II.2. 

ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZECIWKO ZGRYZANIU ZA 

POMOCĄ REPELENTÓW 

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-ZGRYZC / 

ZAB-REPEL 

Przygotowanie zakupionego przez Zamawiającego preparatu typu EMOL,TRICO itp. smarowanie lub 

opryskiwanie całego pędu głównego gdy jego grubość nie przekracza 2 cm, a wysokość 60-80 cm. 

Preparat stosujemy w dni bezdeszczowe w temperaturze powyżej +5oC. Zabezpieczamy całość sadzonek 

na powierzchni. Czynności należy wykonać na powierzchni 0,50 ha w okresie późnojesiennym (po 

opadnięciu liści).  

Materiały niezbędne do wykonania zadania - repelent – zapewnia Zamawiający 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z 

opisem czynności i Zleceniem oraz dokonaniu obmiaru powierzchni objętej zabiegiem. 

 
 



II.3. 
PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (M3P) 
O-SMIECI/ZBIER-P 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez leśniczego, zebranie ich w 

plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez leśniczego. Prace zlecane będą w 

okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia 

Zamawiający. Planuje się zebranie 9 m3 śmieci 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu ilości zebranych śmieci, która nastąpi 

w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności określonej w pkt. II.4. 
 

II.4. 

WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana 

sprzętem transportowym (M3P) 

O-SMIECI/WYW-

ŚMIEC 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. II.3. do wskazanego przez leśniczego miejsca, 

ich rozładunek ze środków transportowych do kontenera na śmieci. Prace zlecane będą w okresie 

obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Planuje się przewieźć 9 m3 śmieci. 

 

PROCEDURA ODBIORU 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie ilości wywiezionych śmieci. 

 

II.5. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA LASU 

(jednostka rozliczeniowa – szt.) 

 

P-INFO/ MONT - 

TABL 

 

Montaż tablic z numeracją dojazdów pożarowych na terenie Leśnictwa Jeleniów w ilości 4 szt. 

wiosną, z chwila rozpoczęcia akcji bezpośredniej oraz ich demontaż po zakończeniu akcji 

bezpośredniej w lokalizacjach wskazanych przez miejscowego leśniczego. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zleconej pracy oraz jej 

weryfikację lokalizacji, opisem czynności i ilością podaną w Zleceniu. 

 

 
 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr 

sześcienny (M3) podawany z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

 

IVA, IVD, TPP, TWP, 

UPRZPOZ,PRZEST, PR, PTP, PTW 

/ CWDPG, CWDPN 



 

Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń: 
a. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna 

(harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-

maszynowym, 
b. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:  

 

 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 
 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach 

rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 

IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, 

IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, 

IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, 

IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, 

IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 

IVDUK, V, VK 
Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne 

(CSS) 
CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 

PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 

PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, 

ZADRZEW 

 

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających  

z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania szacowanej masy 

grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych sortymentów surowca 

drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, 

których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala 

się, że: 
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany po 

ścince i wyróbce przy pniu, przed dokonaniem zrywki. Dopuszcza się, za zgodą Nadleśniczego, 

odbiórkę wspomnianego drewna na składnicy, po dokonaniu zrywki w sposób umożliwiający 

dokonanie jego pomiaru, przed jego zmygłowaniem. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar długości i średnicy górnej w sztukach 

pojedynczo lub grupowo.  
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 

oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) 

obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Tablice ostrzegawcze zapewnia Zamawiający. Wykonawca umieści 



tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ, 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a.  okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 

b.  wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne 

do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków 

operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, 

inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. Przedstawiciel Zamawiającego 

przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje. 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 

terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na 

drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po 

wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności: 

  

Kategorie cięć 

  

Pozostałe cięcia rębne 
realizowane w ramach 

rębni: 

Cięcia przygodne i 
pozostałe 

Trzebieże późne i 
cięcia sanitarno 

selekcyjne 

Grupa 
czynności IVA IVD PR PTP PTW TPP 

Razem 
pakiet 

Iglaste 

S2
A  8 25 20 10 86 149 

S2
B      12 12 

S4  9 25 5 5 26 70 

W  67 95 30  78 270 

Iglaste  84 145 55 15 202 501 

Liściaste 

S2
A 146 260 35 25 9 478 953 

S2
B 15 51    75 141 

S4 57 148 65 50 29 322 671 

W 526 749    695 1970 

Liściaste 744 1208 100 75 38 1570 3735 

Razem 744 1292 245 130 53 1772 4236 

 



III.2. 

ŚCINKA WRAZ Z OBALANIEM 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SOPG, SOPN 

 

Ścinka i obalanie drzew z pozostawieniem przy pniu. Ewentualne okrzesanie części drzew i ich przerzynka 
zgodnie z zaleceniami leśniczego.  

Szacowana masa podlegająca ścince i obalaniu wynosi 10 M3 przy czym czynność będzie wykonywana wg 

potrzeb Zamawiającego.  

PPROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy drewna, dla którego dokonano ścinki. 
 

III.3. 

ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr 

sześcienny (M3)podawany  

z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie 

określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania 

masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego 

technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 

odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych 

(z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna 

muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych powinna być o ok. 1 m 

większa od stosowanego środka technicznego do pozyskania i zrywki drewna (nie mniej niż 3,5 m), a 

odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. Obowiązuje zasada 

wykorzystywania w pierwszej kolejności istniejącej sieci szlaków operacyjnych.  

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). 

Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania, 

3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1. środki zrywkowe powinny poruszać się po szlakach operacyjnych, 

2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu, 

3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 

obalonego na drogi), 

4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 

5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku 



zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca 

się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m), 

6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem, 

7. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego 

drewna.  

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zrywkę drewna niezwłocznie po jego pozyskaniu. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 

Odl. zrywki  Strefa zryw. W0I W0L S2I S2L S4I S4L Sum: 

1100 3 12 527 2 217 2 91 851 

800 3   306 23 225 2 145 701 

700 3 43 148 50 160 12 62 475 

600 2 3 184   126 2 57 372 

500 
3   526   161   57 744 

2 157 36 80 100 45 180 598 

200 
3 41 87 5 40 5 22 200 

2 14 156 1 65 2 57 295 

Sum: 270 1970 161 1094 70 671 4236 

 

 

III.4. 

PRZERYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

PRZER.DR. 

 

Ponowne zerwanie drewna uprzednio zerwanego i zaewidencjonowanego na składnicę na odległość 

maksymalnie do 1000 m oraz ponowne złożenie go w miejscu docelowym. Przerywki należy dokonać 
środkami nasiębiernymi.  

Szacowana masa podlegająca przerywce wynosi 30 M3 przy czym czynność będzie wykonywana wg 
potrzeb Zamawiającego.  

PPROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie zaewidencjonowanej uprzednio masy drewna dla którego 
dokonano przerywki. 

 

III.5. 

POZYSKANIE STROISZU I CHOINEK 

(jedn. rozliczeniowa: 

III.5.a  – sztuka (SZT.) 

III.5.b – metr przestrzenny (M3) 

UBOCP/ 

CHOINKI, 

STROISZ 



III.5.a) Pozyskanie choinek  

1) wycięcie wskazanych przez leśniczego na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych choinek, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 15 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2021 roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę do miejsca 

składowania. 

 

III.5.b) Pozyskanie stroiszu 

1) wyrobienie stroiszu jodłowego lub świerkowego z gałęzi drzew wyciętych w ramach cięć 

pielęgnacyjnych i rębnych wg wskazań leśniczego, 

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 

1 m. 

Szacowana do pozyskania ilość stroiszu wynosi 3 M3. 

Szacuje się, że stroisz będzie pozyskiwany ze szczególnym nasileniem w miesiącach październiku, grudniu  

oraz sukcesywnie w pozostałych miesiącach. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez ocenę zgodności jakości pozyskanego stroiszu z wskazaniami przekazanymi 

przez leśniczego w Zleceniu i pomiarze objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany 

do 3 dni od jego ułożenia.  

 

III.6. 

DOWÓZ STROISZU 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

DOWOZ-STR 

 

Dowóz stroiszu pochodzącego z nielegalnego pozyskania: 

1) załadunek stroiszu 

2) dostarczenie wyrobionego stroiszu we wskazane miejsce składowania na odległość do 10 km. 

3) ułożenie pozyskanego stroiszu w miejscu składowania w regularne stosy o wysokości 1 m i szerokości 1 
m. 

Prace będą zlecane w zależności od potrzeb. Szacowana masa stroiszu przewidziana do podwozu wynosi 
3 M3. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez pomiar objętości stosu stroiszu. Pomiar objętości stosu zostanie wykonany do 

3 dni od jego ułożenia. 
 

 


