Zatacznik nr 7 do SWZ
na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego
w Stargardzie przy ul. Ceglanej 1 wraz z niezbedna infrastruktura

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy Stadionu
Miejskiego.

Pierwszym etapem jest wykonanie koncepcji w dwéch wariantach. Pierwszy wariant przebudowy:
stadionu musi spetnia¢ wymagania | Ligi, z uwzglednieniem etapowania realizacji zadania (I etap -
stadion Il Ligowy, Il etap - Stadion | Ligowy). Drugi wariant: docelowy stadion ma spetnia¢
wymagania Il Ligi.

Drugim etapem jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie wybranego
przez Inwestora Wariantu.

Gtéwne elementy stadionu to: gtébwne boisko pitkarskie, boiska treningowe (w zaleznosci od
wariantu), czesciowo zadaszona trybuna dla boiska gtownego i budynek mieszczacy zaplecze
stadionu, zaplecza dla boiska treningowych w tym boisk pod namiotem, boiska treningowe pod
namiotem, trybuny dla boisk treningowych, wjazdy, parkingi, ciagi piesze, ogrodzenia oraz
niezbedna infrastruktura stadionu (w tym oswietlenie sportowe boiska gtdwnego i boisk
treningowych, odwodnienie, ogrzewanie murawy itp),

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dawnego Stadionu Miejskiego przy ul. Ceglanej w
Stargardzie na dziatkach nr 118, 110.

2. Opis potrzeb zamawiajacego:
Wykonanie wielowariantowych koncepcji dla planowanej inwestycji dla 2 wariantow:

WARIANT | : Stadionu | ligi wg PZPN
WARIANT Il : Stadion Il Ligi wg PZPN

Koncepcja dla kazdego z wariantéw winna by¢ opracowana z uwzglednieniem
obowiazujacego prawa, przepisow oraz wymogow dotyczacych obiektow sportowych, w tym
w szczegolnosci wymogami PZPN.

Koncepcja kazdego z wariantow musi uwzglednia¢ posiadane przez Inwestora pozwolenie
na budowe ( dokonac jego zmiany ) wraz z projektem budowlanym dwaéch boisk
pitkarskich o wym. 20 x 40przykrytych namiotem z koniecznymi zmianami ( m.in. sposéb
ogrzewania i zaplecze szatniowo-socjalne),

Uwaga: rozwigzania projektowe musza zaktada¢ mozliwos¢ rozgrywania meczy w trakcie
realizacji inwestycji z zatozeniem ze przebudowa boiska gtldwnego ma mie¢ miejsce w
przerwie rozgrywkowej.

Nalezy przyjac technologie wykonania, ktora realizuje wykonanie inwestycji max 18 miesiecy.
Inwestor dopuszcza dostosowanie tryby nr T 1 do nowych rozwiazan.



Koncepcja bedzie stanowi¢ podstawe do zlecenia dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy oczekuje wykonania koncepcji w nastepujacych branz:

1. br. architektonicznej,

2. br. drogowej w zakresie dostosowania uktadu drogowego do rozwigzan przewidzianych w
ramach zagospodarowania terenu, ewentualnych wnioskéw o nowe zjazdy lub przebudowe
istniejgcego i pojemnosci modernizowanego stadionu,

3. pozostate branze w zakresie uzyskania promes gestorow sieci, podtagczenia do sieci, usuniecia

kolizji oraz spetnienia wymogow dla obiektéw sportowych | Ligi lub Il Ligi

inwentaryzacji geodezyjnej i inwentaryzacji zieleni

wstepne badania geologiczne w celu okreslenie szacunkowych kosztow inwestycji,

6. opinia hydrologiczna dla przysztych studni gtebinowych, w celu okreslenie szacunkowych
kosztow inwestycji,

voA

Koncepcja sktadac sie bedzie z czesci graficznej i opisowe;.

Czes¢ graficzna koncepcji winna obejmowac:

1. plansze zagospodarowania terenu w skali 1:500

2. rzuty obiektu z zaznaczeniem miejsca wykonania przekrojow charakterystycznych,

3. przekroje charakterystyczne obiektu,

4. wizualizacje obiektu: catos¢ zatozenia z gory, budowle z poziomu wysokosci oczu cztowieka w
sposob najlepszy pokazujace zamyst autorow w ilosci niezbednej do odczytania koncepgji
autorskiej

Czesc opisowa kazdego z wariantdw winna zawierac:

1. opis koncepcji zagospodarowania terenu z uwzglednieniem istniejacej i projektowanej
infrastruktury technicznej, zieleni oraz uktadu komunikacyjnego

2. opis projektowanych elementéw przestrzennych,

zwiezte uzasadnienie projektowanych rozwigzan,

4. dane programowe i tabelaryczne: zestawienie powierzchni, powierzchni zieleni, powierzchni
przeznaczonej na ciggi komunikacyjne itp.

5. okreslenie podstawowych przestanek rozwigzan architektonicznych,

6. okreslenie rozwigzan w zakresie instalacji w tym alternatywnych zrédet energii i wkasnego ujecia
wody, infrastruktury technicznej, zagospodarowania zielenia itp

w

oraz

SZK dla realizacji inwestycji wraz szacunkowym kosztem utrzymania dla kazdego z wariatow



Na podstawie wybranego przez Zamawiajgcego wariantu zostanie wykonawca przygotuje KIP ,
ewentualny raport i uzyska decyzje srodowiskowa, uzyska decyzje o warunkach zabudowy i inne
niezbedne wytyczne w tym z PZPN wg aktualnego podrecznika, na ich podstawie wykona
wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy.

SKEAD PEENEJ DOKUMENTACI)I PROJEKTOWE)

a. Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe opracowany zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien
przekazania dokumentacji wraz z uzyskaniem w/w decyzji.

b. Projekty wykonawcze/techniczne dla nastepujacych branz:
Branza architektoniczno-budowlana: -5egz.

1. projekt architektury

2. projekt konstrukcji z niezbednymi rysunkami wykonawczymi,

3. projekt aranzacji wnetrz pomieszczen

4. projekt elementdédw matej architektury,

5. projekt przebudowy ogrodzenia terenu wokot stadionu wraz z brama wjazdowa i wejsciami na
stadion, ogrodzenia boiska tzwpitkochywty.

Projekt techniczny (dla wszystkich branz): -5 egz.

Branza drogowa: -5 egz.

1. projekt robot drogowych, w tym ewentualny nowy zjazd lub przebudowa istniejacego, projekt
organizacji ruchu,

2. projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami branzowymi obejmujacy rowniez
miejsca postojowe (w maksymalnym wykorzystaniu terenu dziatki w tym pod miejsca postojowe
dla autokaréw i wozéw transmisyjnych), drogi wewnetrzne, dojazdowe, ciagi komunikacyjne, mata
architekture,

Branza sanitarna: -5 egz.

a) projekt sieci/ instalacji wodociggowej wraz z przytgczami w tym projekt studni gtebinowej z
niezbednymi uzgodnieniami,

b) projekt podgrzewanej murawy (w zaleznosci od wariantu),

c) projekt sieci/ instalacji kanalizacyjnej wraz z przytagczami,

d) projekt sieci/ instalacji kanalizacji deszczowej z odwodnieniem budynkéw, trybun i terenu wraz
ze zbiornikami retencyjnymi,

e) projekt instalacji wewnetrznej wod-kan,

f)  projekt instalacji p.poz.,

g) projekt instalacji wentylacji, klimatyzacji dla czesci pomieszczen,

h) projekt instalacji c.o z ewentualnym projektem wezta

Branza elektryczna: -5 egz.
a) projekt przytacza elektroenergetycznego,



b) projekt oswietlenia sportowego boiska gtéwnego i boisk treningowych o parametrach
zgodnych z wymaganiami zwigzkéw sportowych,

c) projekt kontroli dostepu i monitoringu, rozgtaszania komunikatéw na terenie imprezy
masowej zgodny z wytycznymi zwigzkow sportowych i obowiagzujacych przepisow,

d) projekt instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach na obiekcie,

e) projekt instalacji oswietlenia terenu i miejsc parkingowych,

f)  projekt instalacji odgromowe;j,

g) projekt instalacji sygnalizacji pozaru,

h) projekt instalacji niskopradowych w budynkach (teletechnicznych, sieci komputerowej,
nagtosnienia, systemu antywtamaniowego i telewizji dozorowej oraz kontroli dostepu).

g) projekt instalacji fotowoltaicznej.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —-Prawo budowlane (Dz. U. Z2021

r. poz.2351),

2. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U.Z2020 r. poz. 1609);,

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych oraz programu najfunkcjonalniejszego(Dz. U. Za 2021 r. poz. 2454),

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych

-Przedmiar robét z podziatem na poszczegdlne branze i powigzany ze specyfikacja techniczng -
wykonania i odbioru robot-5 egz.

-Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami -5 egz.

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych -5 egz.

-Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -5 egz.

-Certyfikat energetyczny -5 egz.

-Opracowania zwigzane z przeprojektowaniem istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej w
przypadku kolizji z projektowanym obiektem.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest uzyskac:

-niezbedne opinie i uzgodnienia, ekspertyzy,

-decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana na podstawie

odrebnych przepisow,

-mapy do celéw projektowych w skali 1:500 -wg wymogdw wydziatu

-operat wodno —prawy, o ile jest wymagany na podstawie odrebnych przepiséw,

-Pozwolenie na budowe dla catego zakresu z uwzglednieniem podziatu na etapy uzgodnionego na
podstawie wybranego wariantu koncepgji.

- Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe nr 190/2019 dotyczacego budowy boiska z
zadaszeniem



2. Zakres rzeczowy przebudowy stadionu.
Przebudowa stadionu winna by¢ wykonana zgodnie z wymogami dla obiektéw sportowych zgodnie
z wybranym wariantem i wymaganiami licencyjnymi

W ramach modernizacji stadionu nalezy przewidzie¢ m.in.:

1. w miegjscu istniejacej trybuny gtéwnej budowe nowej trybuny, czesciowo zadaszona (w
zaleznosci od wariantu do 1000 miejsc zadaszonych ) z miejscami VIP i budynkiem z niezbedna
infrastruktura dla danej klasy stadiony, w tym m.in.:

« szatnie dla druzyn

+ pomieszczenia VIP

+ gabinety masazu i odnowy biologicznej
« sitownia,

« szatnie dla sedziéw,

« pomieszczenia gospodarcze,

« pomieszczenie kontroli antydopingowe),
« stoiska gastronomiczne,

« pomieszczenia obstugi techniczne,

« sale do konferencji prasowych,

+ sale odpraw,

« obstuga komentatorska,

» magazyny,

» garaze.

2. zaplecza szatniowo-administracyjne dla obstugi 2 boisk w hali namiotowej i dla obstugi boisk

treningowych

ewentualng przebudowe istniejacej trybuny (T1)

4. boisko gtéwne z trawy naturalnej ( z zachowaniem istniejacej lokalizacji ) wraz z odwodnieniem,
nawadnianiem automatycznym i ewentualnym podgrzewanim (w zaleznosci od wariantu) z
oswietleniem

5. boiska treningowe w maksymalnej ilosci (w zaleznosci od wariantu) z oswietleniem, z
nawadnianim i odwodnieniem

w



boiska treningowe pod namiotem

dostosowanie uktadu drogowego do rozwigzan przewidzianych w ramach przebudowy
stadionu wraz z uwzglednieniem miegjsc dla wozow transmisyjnych,

kasy biletowe, depozyty, pomieszczenia pierwszej pomocy/punkt medyczny itp

system monitoringu wizyjnego, nagtosnienie,

i inne wynikajace z wymagan zawartych w podreczniku Licencyjnym PZPN



