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Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Nazwa zadania: Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim 

w Człuchowie 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Budowa domków letniskowych i utwardzeń nad Jeziorem Rychnowskim 

w Człuchowie 
zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań otrzymanych w dniu 
8 listopada 2023 r. od wykonawcy oraz udziela wyjaśnień, jak poniżej: 

 

Zapytanie wykonawcy: 

„1. Proszę o podanie zakresu, ilości prac demontażowych urządzeń zabawowych na placu zabaw.” 

Wyjaśnienia zamawiającego: 

Zakres i ilość prac demontażowych znajduje się w załączniku. Wywóz i utylizacja stóp fundamentowych 
należy do Wykonawcy. Pozostałe elementy demontowanych urządzeń zabawowych należy złożyć na 
terenie inwestycji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Zapytanie wykonawcy: 

„2. Proszę o potwierdzenie, że wycinka drzew nie jest objęta zamówieniem.” 

Wyjaśnienia zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że wycinka drzew nie jest objęta zamówieniem. 
 

Zapytanie wykonawcy: 

„3. Proszę o podanie zakresu, ilości prac związanych z usunięciem i wywozem karpiny pozostałej po 
usunięciu drzew.” 

Wyjaśnienia zamawiającego: 

Do wyceny należy przyjąć usunięcie 9 szt. karpin wraz z wywozem. 
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Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji 
warunków zamówienia wraz z załącznikami (SWZ) i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

Załącznik: 
Urządzenia do demontażu. 
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Podpisano podpisem elektronicznym. 
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