

**Informacja o zmianie treści *Specyfikacji Warunków Zamówienia*
„Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności w Jeleniej Górze w ramach zadania inwestycyjnego:
Przebudowa nawierzchni: ulica Wolności i Cieplicka”**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści Tomu I *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ, Tomu II SWZ (*Projekt umowy*) oraz Tomu III SWZ (*Opisu przedmiotu zamówienia*):

1. Część 14 Tomu I SWZ (*WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY*) – zmiana ust. 14.1:

Zmiana treści:

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

2. Część 16 Tomu I SWZ (*SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT*) – zmiana ust. 16.1 pkt 2 i 16.2 pkt 1:

Zmiana treści:

16.1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

2) Kompletną ofertę, o której mowa w ust. 10.1 oraz ust. 15.3 Tomu I SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej nie później niż do godziny 10:00 w dniu 28.03.2023 r.

16.2. Sposób, miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2023 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

16.1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

2) Kompletną ofertę, o której mowa w ust. 10.1 oraz ust. 15.3 Tomu I SWZ, należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej nie później niż do godziny 10:00 w dniu 31.03.2023 r.

16.2. Sposób, miejsce i termin otwarcia ofert:

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem systemu: platformazakupowa.pl.

3. Część 17 Tomu I SWZ (*TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ*) – zmiana ust. 17.1:

Zmiana treści:

17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.04.2023 r.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

17.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.04.2023 r.



4. **Tom II SWZ – Projekt umowy – zmiana treści § 1 – poprzez dodanie po ust. 11 ust. 12 w brzmieniu:**
„12. W związku z koniecznością przeprowadzenia w obrębie przebudowywanego odcinka ul. Wolności prac związanych z usunięciem awarii wodociągu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o., Wykonawca ma obowiązek koordynacji robót z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. i firmą wykonującą prace związane z usunięciem awarii – w celu minimalizacji utrudnień w przebiegu procesu inwestycyjnego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę – w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy – o możliwym terminie przeprowadzenia ww. prac przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o.”
5. **Tom II SWZ – Projekt umowy – zmiana treści § 13 ust. 1:**
Zmiana treści:
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, określonego w § 4 ust. 2, tj.PLN (słownie:). Forma zabezpieczenia: Zabezpieczenie wnosi się w całości przed zawarciem umowy.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, określonego w § 4 ust. 2, tj.PLN (słownie:). Forma zabezpieczenia: Zabezpieczenie wnosi się w całości przed zawarciem umowy.
6. **Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana treści ust. 1.1.4 w Części I – „Branża kanalizacja sanitarna” – poprzez dodanie zapisu „Informacja dodatkowa” w brzmieniu:**
„Informacja dodatkowa:
W związku z koniecznością przeprowadzenia w obrębie przebudowywanego odcinka ul. Wolności prac związanych z usunięciem awarii wodociągu przez PWiK WODNIK Sp. z o. o., wybrany Wykonawca ma obowiązek koordynacji robót z PWiK WODNIK Sp. z o. o. i firmą wykonującą prace związane z sunięciem awarii – w celu minimalizacji utrudnień w przebiegu procesu inwestycyjnego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę – w oparciu o zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy – o możliwym terminie przeprowadzenia ww. prac przez PWiK WODNIK Sp. z o. o.”

Pozostałe zapisy Tomu I SWZ, Tomu II SWZ oraz Tomu III SWZ nie podlegają zmianom.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje Tomu I SWZ, Tomu II SWZ oraz Tomu III SWZ – zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/736009>.

Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje Tomu I SWZ, Tomu II SWZ oraz Tomu III SWZ – zostaną usunięte z ww. strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów.

Wykonawcy winni korzystać z Tomów I – III SWZ oznaczonych: „*po zmianach z dnia 23.03.2023 r.*”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 9 u.p.z.p., w wyniku zmiany treści SWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostanie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

*Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Jacek Fortuna*