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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1 Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja położona jest wzdłuż drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Konopnickiej do 

przedszkola samorządowego w miejscowości Dziekanów Leśny, w gminie Łomianki, 

powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie. Całkowita długość odcinka 

wynosi 218,0 m. 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do 

przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym” w ramach zadania inwestycyjnego 

nr 2019/05. 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszych materiałów jest umowa zawarta z Gminą Łomianki, 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek. 

Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych: 

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia do umowy;  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268); 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353); 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);  

• mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę; 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 
nr 220, poz. 2181 z późn. zm.); 
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1.4 Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym będzie 

polegała na: 

• ułożeniu warstw konstrukcyjnych;  

• wykonaniu jezdni o szerokości 5,0 m;  

• wykonaniu chodnika o szerokości od  2,0 do 3,0m   

• wykonaniu oświetlenia ulicznego; 

• przebudowie słupów teletechnicznych; 

• usunięciu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 

• przebudowie istniejących zjazdów  

• dostosowaniu niwelety do odwodnienia odcinka drogi; 

• wykonaniu poboczy chłonnych; 

• usunięciu kolizji. 

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA 

2.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Droga wewnętrzna na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego 

znajduje się w miejscowości Dziekanów Leśny, w gminie Łomianki. Całkowita długość 

odcinka wynosi 218,0 m.  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe: prędkość projektowa V=30 km/h. 

Parametry określające wielkość obiektu – stan istniejący: 

• droga jednojezdniowa, w części o nawierzchni bitumicznej i w części z trylinki, 

szerokość 10,0 m; 

• ilość pasów ruchu – 2; 

• brak chodnika. 

2.2 Istniejące uzbrojenie terenu 

Teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną. W liniach rozgraniczających występują 

sieci: ciepłownicza, wodociągowa, teletechniczna, energetyczna, gazowa. Odwodnienie 

drogi odbywa się grawitacyjnie na przyległe tereny.  
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3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 

3.1 Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi 

Parametry projektowe: 

• droga wewnętrzna  

• przekrój uliczny: 1x2 pasy ruchu, spadek poprzeczny jednostronny;  

• szerokość jezdni: 5,0 m; 

• szerokość pasa ruchu pieszego (chodnika) – od 2,0 m do 3,0m 

• zjazdy: indywidulane skos 1,5:1,5.  R=3m, publiczne R=5m 

3.2 Przebieg dróg w planie 

Projektowany odcinek biegnie po istniejącym śladzie i uwzględnia dostosowanie drogi do 

istniejącego terenu.  

3.3 Układ wysokościowy dróg 

Zasadniczy wpływ na projekt niwelety miały następujące czynniki: 

·  bezpieczeństwo użytkowników; 

·  dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu; 

·  właściwe odwodnienie korpusu drogowego. 

3.4 Konstrukcja nawierzchni  

3.4.1 Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej 

1 – Kostka betonowa z mini fazą kolor szary, typ behaton grub. 8 cm 

2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 

3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 

4 – Istniejąca nawierzchnia z AC lub Trylinki do oczyszczenia od km 0+040 do 0+197 

5 – Warstwa mrozoochronna z pospółki grub. 20 cm  

Grubość konstrukcji: 31/51 cm 

3.4.2 Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej placu manewrowego  

od km 0+202 do końca opracowania  

1 – Płyty betonowe Eko  grub. 8cm  wypełnione kruszywem 4/31,5mm 

2 – Warstwa filtrująca z piasku drobnego grub. 10 cm 

3 – Kruszywo  frakcja 16/63 mm  grub. 30 cm  

Grubość konstrukcji: 48 cm 
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3.4.3 Konstrukcja pobocze  

1 – Geokrata (250 ton/mkw), wypełniona kruszywem frakcja 4/31,5mm grub. 10 cm 

2 – Warstwa filtrująca z piasku drobnego grub. 10 cm 

3 – Kruszywo frakcja 16/63 mm  grub. 50 cm  

Grubość konstrukcji: 70 cm 

 

3.4.4 Konstrukcja nawierzchnia zjazdów  

1 – Kostka bet. niefazowana czerwona, typ behaton grub. 8 cm 

2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 

3 – Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechan. grub. 20 cm 

4 – Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm 

Grunt rodzimy - G1 

Grubość konstrukcji: 41 cm 

 

3.4.5 Konstrukcja chodnika i podejść do furtek 

1 – Kostka betonowa fazowana szara grub. 8 cm 

2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 

3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm 

4 – Warstwa mrozoochronna z pospółki grub. 10 cm 

Grubość konstrukcji: 36 cm 

3.5 Odwodnienie  

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone do pobocza chłonnego oraz do 

nawierzchni manewrowej chłonnej.  

3.6 Sieci w pasie drogowym 

W terenie występują sieci: ciepłownicza, wodociągowa, teletechniczna, energetyczna, 

gazowa. Projekt zakłada przebudowę sieci teletechnicznej oraz budowę oświetlenia, 

a także zabezpieczenie występującego uzbrojenia terenu.  

3.7 Zieleń 

Występujący na terenie opracowania drzewostan jest zróżnicowany. Znajdują się tu 

głównie drzewa liściaste – dęby oraz drzewa iglaste – sosny. W pasie drogowym 

występują także liczne małe drzewka o obwodzie pnia znacznie poniżej 50 cm (ok. 30 szt.) 
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oraz niekontrolowane krzewy, które należy wyciąć. Do usunięcia zakwalifikowano 

30 drzew, które kolidują z projektowaną inwestycją. Projekt zakłada nasadzenia 

zastępcze w ilości ok. 30 sztuk w miejscu wskazanym przez inwestora. Szczegół wg 

projektu zieleni.  

3.8 Wywłaszczenia 

W niniejszym projekcje nie przewiduje się wywłaszczeń. 

3.9 Ochrona środowiska 

W celu minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na odpowiednie komponenty środowiska 

w trakcie trwania prac budowlanych, jak i późniejszej eksploatacji wprowadza się 

następujące środki ochronne. 

Środowisko przyrodnicze 
Korony, pnie i korzenie istniejących drzew zostaną zabezpieczone na czas trwania prac 
budowlanych (np. poprzez odeskowanie pni, owinięcie matami słomianymi lub 
trzcinowymi). Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na utwardzonym miejscu 
wybranym przez Wykonawcę, ale warunkiem będzie dobór miejsca tak, aby nie 
powodowało ono wycinki drzew. 

Środowisko gruntowo-wodne 
Spływ wód opadowych z nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika będzie 
odprowadzony grawitacyjnie do rowów. 

Stan aerosanitarny 
Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciążliwą dla powietrza technologię 
prac rozbiórkowych i budowlanych. Przewożone materiały budowlane oraz grunt 
zostaną zabezpieczone przed pyleniem np. poprzez zapewnienie optymalnej wilgotności, 
oplandekowanie itp. 

Klimat akustyczny 
Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciążliwą akustycznie technologię 
prac rozbiórkowych i budowlanych. Budowa drogi upłynni ruch, co spowoduje 
zmniejszenie emisji spalin. Zastosowanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie 
emisji hałasu. 

Gospodarka odpadami 
W celu ograniczenia pylenia w trakcie transportu i przeładunku materiałów 
budowlanych, należy zapewnić ich optymalną wilgotność. Realizacja przedsięwzięcia 
spowoduje powstanie typowych odpadów z grup 17 i 20, głównie w czasie budowy. 
Racjonalna gospodarka odpadami powstałymi podczas prac budowlanych oraz ich odbiór 
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przez wyspecjalizowane firmy posiadające uprawnienia i działające w myśl ustawy 
o odpadach są działaniami wystarczająco chroniącymi środowisko. Materiały z rozbiórki 
elementów betonowych po oczyszczeniu i posegregowaniu będą przekazane 
inwestorowi, aby mogły być ponownie wykorzystane przy przebudowie drogi lub 
wywiezione na składowisko odpadów w przypadku, gdy tak zadecyduje Inwestor. 
Zanieczyszczony grunt z wykopu zostanie wywieziony na wysypisko, w miejsce 
uzgodnione z władzami gminy i tam zutylizowane. 

Odpady występujące w czasie realizacji robót 
Powstające w trakcie przebudowy ulicy odpady nie są zaliczone do odpadów 
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcją przebudowy drogi mogą zostać wytworzone 
i odzyskane w miejscu wytworzenia. Zgonie z projektem przewiduje się rozbiórki 
wyłącznie fragmentów istniejącej jezdni. Wymienione elementy konstrukcji drogi po 
przetworzeniu mogą być powtórnie wbudowane. 

Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi 
Wzdłuż rozbudowywanego odcinka ulicy znajdują się następujące sieci: wodociągowa, 
energetyczna, teletechniczna. Istniejącą infrastrukturę należy zabezpieczyć zgodnie 
z wymaganiami poszczególnych właścicieli i zarządców. 

Interesy osób trzecich 

Budowa ulicy nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w rozumieniu 
Prawa budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi oraz nie 
spowoduje wzrostu hałasu i wibracji. 

3.10 Uwagi i zalecenia 

a) Przed rozpoczęciem prac należy trasę wypalikować, nanosząc kilometraż 

i określając położenie punktów charakterystycznych w terenie.  

b) Drzewostan kolidujący z trasą drogi należy zgłosić z wyprzedzeniem 

Zamawiającemu celem podjęcia decyzji o wycince. 

c) Roboty związane z przebudową drogi odbywać się będą pod ruchem. 

d) Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urządzenia należy traktować 

jako czynne i roboty w ich rejonie prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

  



Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziekanowie Leśnym Leśnym  

 

Str.   9 

Nazwa 
inwestycji: 

Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziekanowie Leśnym 

 

Adres 
obiektu: 

województwo mazowieckie 

powiat warszawski zachodni 
gmina Łomianki 

 

Inwestor: 

Gmina Łomianki,  

reprezentowana przez Burmistrza Łomianek 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki  

 

Jednostka 
Projektowa: 

RAWAY Rafał Piotrowski 

al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa 

 
 

TOM 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

 

Lokalizacja: 

Jednostka ewidencyjna: 143205_5 

Obręb: 0004 Dziekanów Leśny 

 

 

 

Zgodnie z art. 20.1. pkt. 1 b) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (stan prawny 
z późniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1. Zakres i kolejność robót 
Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące 
zadania: 
a) wszystkie branże: 
- roboty przygotowawcze i porządkowe, 
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 
- dostawa materiałów, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi 
sieciami, 
- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, 
- zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 
budowlanych) związanych z inwestycją, 
- inwentaryzacja powykonawcza 
b) branża drogowa: 
- zdjęcie humusu, jego załadunek z transportem, 
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- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej 
wraz z transportem, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie nawierzchni na jezdni i zjazdach, 
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, 
Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem 
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem 
odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• przyłącza teletechniczne, 
• przyłącza energetyczne, 
• linie energetyczne napowietrzne, 
• przyłącza wodociągowe, 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Przy budowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 
występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 
 
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji 
robót budowlanych 
- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 
drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 
- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym 
przedmiotem, 
- najechanie sprzętem budowlanym 
 
5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 
projektem obejmuje: 
- Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkoleń 
wstępnego, podstawowego i okresowego; 
- Zapoznanie załogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, 
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji 

zadania;  

- Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu transportowego oraz maszyn drogowych. 
Jednym z elementów kontroli jest sprawdzenie kompletności uprawnień operatorów 
poszczególnych maszyn; 
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-   Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu 
zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 
Plan BIOZ powinien zawierać: 
- Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe 
wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części jezdni. Projekt 
organizacji powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej 
lub zasady, w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem „ręcznie”. Zatwierdzony 
przez Policję i zarządcę drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
ruchu jest wymaganym załącznikiem planu BIOZ. 
- W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w 
czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie 
ewentualnych kolizji. 
- Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych elementów 
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji 
pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 
-  Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady 
nadzoru w trakcie przerw w pracy. 
-  Określenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywności prowadzonych 
prac. 
- Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii energetycznych 
i teletechnicznych – kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym zgłoszeniu robót 
użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 
 
 6.1 Czynności organizacyjne 
Dokumentacja 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga 
jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń, jak i przebiegu. Posiadane 
dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom 
kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i 
prowadzenie: 
- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo budowlane wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu 
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku 
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 
Prawidłowo przygotowana budowa powinna być wyposażona w: 
· komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 
urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 
w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 
· Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
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· wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów 
alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i 
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

6.2 Szkolenie 
- Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego, 
- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i 
zapoznanie z jej wynikami pracowników, 
- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna 
na terenie budowy dla organów kontrolnych. 
 

7. Ustalenia końcowe 
Plan BIOZ, poza elementami ww., powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności 
od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności: Prawem budowlanym i Kodeksem Pracy. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. 

poz. 1186 ze zm.), o ś w i a d c z a m, że Projekt pn.: „Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Dziekanowie Leśnym” 

 (nazwa projektu budowlanego) 

Gmina Łomianki, Powiat Warszawski Zachodni, Województwo Mazowieckie 

(adres zamierzenia budowlanego) 

05.2020 r. 

(data sporządzenia projektu) 

sporządzony dla Inwestora:  

Gminy Łomianki,  

Reprezentowanej przez Burmistrza Łomianek 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Funkcja Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

Projektant: mgr inż. Rafał Piotrowski Drogowa LOD/2098/POOD/13 29.05.2020r. 
 

Projektant: mgr inż. Karol Citkowski 
Elektro-

energetyczna 

PDL/0056/POOE/08 29.05.2020r. 
 

Sprawdzający: mgr inż. Adam Borowik PDL/0054/POOE/08 29.05.2020r. 
 

Projektant: mgr inż. Tomasz Szproch 
Telekomu-
nikacyjna 

DTT-TU/02297/02/U 29.05.2020r. 

 

Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Sitek 1304/98/U 29.05.2020r. 
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UPRAWNIENIA I IZBA 
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UZGODNIENIA 
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