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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1 Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja!po%o&ona! jest!wzd%u&!drogi!wewn#trznej!na!odcinku!od!ul.!Konopnickiej!do!

przedszkola! samorz'dowego! w! miejscowo$ci! Dziekanów! Le$ny,! w! gminie! "omianki,!

powiat! warszawski! zachodni,! województwo! mazowieckie.! Ca%kowita! d%ugo$+! odcinka!

wynosi!220,0!m.!

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem! opracowania! jest! projekt! przebudowy! telekomunikacyjnej! linii!

napowietrznej!operatora!Orange!Polska!S.A.!koliduj'cej!z!projektem!przebudowy!drogi!

wewn#trznej!od!ul.!Konopnickiej!do!przedszkola!samorz'dowego!w!Dziekanowie!Le$nym!

w!ramach!zadania!inwestycyjnego!nr!2019/05. 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstaw'! opracowania! niniejszych! materia%ów! jest! zlecenie! od! firmy! RAWAY! Rafa%!

Piotrowski,!ul.!S%owicza!33,!02-170!Warszawa.!

Materia%y!opracowano!na!podstawie!nast#puj'cych!danych!wyj$ciowych:!

· Ustawa! z! dnia! 7! lipca! 1994! r.! �! Prawo! budowlane! ;Dz.U.! 2018! poz.! 1202! ze!
zmianami<=!

· Rozporz'dzenie!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!26!pa>dziernika!2005!r.!w!sprawie!
warunków!technicznych,!jakim!powinny!odpowiada+!telekomunikacyjne!obiekty!
budowlane!;Dz.U.!z!2005!r.!nr!219,!poz.!1864<,!

· warunki! techniczne! wydane! przez! Orange! Polska! S.A.! nr!

12081/TTISILU/P/2020/BS!z!dnia!19!marca!2020r.!

· mapa!do!celów!projektowych!sporz'dzona!przez!uprawnionego!geodet#=!

· normy!zak%adowe!Orange!Polska!S.A.!

· protokó%!z!narady!koordynacyjnej!nr!OD.6630.277.2020r.!
!
!
!

!
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1.4 Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Przebudowa! sieci! telekomunikacyjnej! koliduj'cej! z! budow'! drogi! wewn#trznej! przy!

ul.!Konopnickiej!w!Dziekanowie!Le$nym!b#dzie!polega%a!na:!

� ustawieniu!dziesi#ciu!s%upów!typu!S?T!7=!!

� odtworzeniu! sieci! abonenckiej! z! wykorzystaniem! telekomunikacyjnych! kabli!
samono$nych!typu!XzTKMXpwn=!!

� usuni#ciu!koliduj'cych!s%upów!telekomunikacyjnych!wraz!z!kablami.!

1.5 Zakres rzeczowy. 

L.p. Czynność zakres jednostka 

1! Rozbiórka!s%upów!telekomunikacyjnych!! 8,0! szt.!

2! Budowa!s%upów!telekomunikacyjnych! 10,0! szt.!

5! Rozbiórka!napowietrznej!sieci!telekomunikacyjnej! 362,0! m.!

7! Budowa!napowietrznej!sieci!telekomunikacyjnej! 362,0! m.!

!

2. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 

2.1 Stan istniejący 

Droga! wewn#trzna! na! odcinku! od! ul.! Konopnickiej! do! przedszkola! samorz'dowego!

znajduje!si#!w!miejscowo$ci!Dziekanów!Le$ny,!w!gminie!"omianki.!

W!obr#bie!przedmiotowej!inwestycji!w!zakresie!sieci!telekomunikacyjnych!przebiegaj'!

telekomunikacyjne! kable! napowietrzne! na! podbudowie! s%upowej! i! kanalizacja!

teletechniczna!operatora!telekomunikacyjnego!Orange!Polska!S.A.!

!

2.2 Stan projektowany 

Tras#!projektowanej!sieci!pokazano!na!projekcie!zagospodarowania!terenu,!rysunkach!

nr!1-3!oraz!na!za%'czniku!graficznym!do!protoko%u!z!narady!koordynacyjnej.!!

W!celu!usuni#cia!kolizji!przebudowywanej!drogi!wewn#trznej!z!sieci'!telekomunikacyjn'!

nale&y! wybudowa+! dziesi#+! s%upów! SZT! 7! wraz! z! belkami! ustojowymi.! S%upy! nale&y!

wyposa&y+! w! osprz#t! s%u&'cy! do! podwieszania! kabli! telekomunikacyjnych.! Na! tak!

przygotowanych!s%upach!zostanie!odtworzona!sie+!abonencka.!
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!Od! s%upa! kablowego! nr! LM5A/30-34! do! nowoprojektowanego! s%upa! nr! 2! zostanie!

wybudowany! wieloparowy! kabel! abonencki! typu! XzTKMXpwn! 9x2x0,6,! który! b#dzie!

zako@czony!w!puszce!hermetycznej!PK.!Od!projektowanej!puszki!zostanie!odtworzone!

przy%'cze!abonenckie!kablem!XzTKMXpwn!2x2x0,6.!

Nast#pnie!od!s%upa!nr!2!do!s%upa!nr!5!b#dzie!wybudowany!wieloparowy!kabel!abonencki!

XzTKMXpwn!7x2x0,6!zako@czony!równie&!w!puszcze!hermetycznej!PK.!

Od! projektowanej! puszki! zostanie! odtworzone! przy%'cze! kablem! abonenckim!

XzTKMXpwn!2x2x0,6.!

Od! s%upa! nr! 5! do! s%upa! nr! 8! zostanie! wybudowany! wieloparowy! kabel! abonencki!

XzTKMXpwn!5x2x0,6!zako@czony!w!puszce!hermetycznej!PK.!!

Od!projektowanej!puszki!b#d'!odtworzone!poszczególne!przy%'cza!abonenckie!kablami!

XzTKMXpwn! 2x2x0,6! oraz! XzTKMXpwn! 3x2x0,6,! przy! czym! ten! ostatni! zostanie!

zako@czony!na!budynku!puszk'!hermetyczn'!PK!w!miejscu!%'czenia!z!sieci'!wewn#trzn'.!!

Po! wybudowaniu! projektowanych! elementów! dokona+! rozbiórki! infrastruktury!

telekomunikacyjnej! przeznaczonej! do! likwidacji.! Po! zdemontowaniu! elementów! sieci!

telekomunikacyjnej!nale&y!przekaza+!je!do!magazynu!Orange!Polska!S.A!,!który!zostanie!

wskazany! przy! zg%oszeniu! rozpocz#cia! prac.! Dopuszcza! si#! utylizacj#! za! zgod'!

przedstawiciela!Orange!Polska!S.A.!

Prace! prowadzi+! zgodnie! z! warunkami! zawartymi! w! protoko%e! z! narady!

koordynacyjnej!nr!OD.6630.277.2020!z!dnia!18.05.2020r.!

!Najg%#bsze! wykopy! pod! s%upy! telekomunikacyjne! b#d'! wykonywane! powy&ej!

poziomu! wód! gruntowych! 2,30! �! 3,50! m! ppt! i! dlatego! nie! zachodzi! konieczno$+!

odwodnienia!wykopów!budowlanych!oraz!odprowadzania!wód!z!wykopów!budowlanych!

oraz!nie!jest!wymagane!pozwolenie!wodno-prawne.!

Teren!po!zako@czeniu!prac!nale&y!uprz'tn'+.!

!

!

!

!

!
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3. Uwagi końcowe. 

· Przed! przyst'pieniem! do! robót! Inwestor! i! Wykonawca! zobowi'zani! s'! do!

zapoznania!si#!z!tre$ci'!wszystkich!uzgodnie@.!

· Prace!nale&y!wykonywa+!zgodnie!z!obowi'zuj'cymi!normami!i!przepisami!prawa.!

· W! czasie! prowadzenia! prac! nale&y! bezwzgl#dnie! przestrzega+! obowi'zuj'ce!

przepisy!BHP.!

· Roboty!nale&y!zorganizowa+!w!sposób!wykluczaj'cy!powstanie!zagro&enia!&ycia!

lub!zdrowia.!

· Wytyczenie! trasy! projektowanych! przy%'czy! telekomunikacyjnych! nale&y! zleci+!

uprawnionemu!geodecie.!

· Przed!zasypaniem!przy%'cze!nale&y!zainwentaryzowa+!geodezyjnie.!

· Teren!po!zako@czeniu!prac!nale&y!uprz'tn'+.!

Prace!nale&y!prowadzi+!zgodnie!z!poni&szymi!normami!i!zarz'dzeniami:!

· Ustawa!z!dn.!7!lipca!1994r.!Prawo!Budowlane!

· Rozporz'dzenie!z!dn.!26!pa>dziernika!2005r.!Ministra!Infrastruktury!w!sprawie!

warunków! jakim! powinny! odpowiada+! obiekty! telekomunikacyjne! i! ich!

usytuowanie!

· Zarz'dzenie!Ministra!"'czno$ci!z!dnia!02.09.1997!r.!MP!nr!59!poz.!567!w!sprawie!

warunków,!jakim!powinny!odpowiada+!linie!i!urz'dzenia!telekomunikacyjne!oraz!

urz'dzenia! do! przesy%ania! p%ynów! lub! gazów! w! razie! ich! zbli&enia! lub!

skrzy&owania=!

· Zarz'dzenie!Ministra!"'czno$ci!z!dnia!12!03!1992!r.!MP!nr!13!poz.95!w!sprawie!

zasad! i!warunków!budowy! linii! telekomunikacyjnych!wzd%u&!dróg!publicznych,!

wodnych,!kana%ów!oraz!w!pobli&u!lotnisk!i!w!miejscowo$ciach,!miejscowo$ciach!

tak&e!ustalania!warunków,!jakim!te!linie!powinny!odpowiada+=!

· Zarz'dzenie!Nr!46/96! Prezesa! Zarz'du!TP! S.A.! z! dnia! 16.12.1996! r.!w! sprawie!

wprowadzenia! do! stosowania! zbioru! Norm! Zak%adowych! TP! S.A.! dotycz'cych!

kablowych!linii!$wiat%owodowych!i!symetrycznych!;z!&y%ami!miedzianymi<,!sieci!

miejscowych!w!zakresie!projektowania,!budowy!i!odbiorów.!�!ZN!96/TP!S.A.!

· Przepisy!BHP!przy!budowie,!remoncie,!konserwacji! i!obs%udze!technicznej! linii!i!

urz'dze@!telekomunikacyjnych=!
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· ZN-OPL-004/15!Telekomunikacyjne!linie!kablowe.!Zbli&enia!i!skrzy&owania!z!

innymi!obiektami!budowlanymi.!Wymagania!i!badania.!

· ZN-OPL-011/96!Telekomunikacyjna!kanalizacja!kablowa.!Ogólne!wymagania!

techniczne.!

· ZN-OPL-012/15!Telekomunikacyjna!kanalizacja!kablowa.!Kanalizacja!pierwotna!i!

ruroci'gi!kablowe.!Wymagania!i!badania.!

· ZN-OPL-013/15!Telekomunikacyjna!kanalizacja!kablowa.!Kanalizacja!wtórna.!

Wymagania!i!badania.!

· ZN-OPL-014/15!Telekomunikacyjna!kanalizacja!kablowa.!Elementy!kanalizacji.!

Wymagania!i!badania.!

· ZN-OPL-022/15!Telekomunikacyjna!kanalizacja!kablowa.!Przywieszki!

identyfikacyjne.!Wymagania!i!badania.!

· ZN-OPL-023/16!Telekomunikacyjna!kanalizacja!kablowa.!Studnie!kablowe.!

Wymagania!i!badania.!

· ZN-OPL-025/17!Telekomunikacyjne!linie!kablowe.!Elementy!do!oznaczania!

podziemnej!infrastruktury!telekomunikacyjnej.!Wymagania!i!badania.!

· ZN-OPL-033/17!Telekomunikacyjne!sieci!miejscowe.!Obudowy!zako@cze@!

kablowych.!Wymagania!i!badania.!

· ZN-OPL-036/15!Telekomunikacyjne!sieci!miejscowe.!Urz'dzenia!ochrony!ludzi!i!

sieci!telekomunikacyjnej!przed!przepi#ciami!i!przet#&eniami.!Wymagania!i!

badania.!

· ZN-OPL-037/10! Telekomunikacyjne! sieci! miejscowe.! Systemy! uziemiaj'ce!

telekomunikacyjnych!obiektów!budowlanych.!Wymagania!i!badania.!

· PN/T-01001! S%ownictwo!telekomunikacyjne.!Poj#cia!podstawowe.!

· PN/T-01002! S%ownictwo! telekomunikacyjne.! Teletransmisja! przewodowa.!

Obowi'zuj'ce!normy!i!przepisy!bran&owe.!Nazwy!i!okre$lenia.!

· PN/T-01003! S%ownictwo!telekomunikacyjne.!Poj#cia!podstawowe.!

 

!

!

!

 

!
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4. Przedmiar robót. 

 

L.p. Czynność ilość jednostka 

1 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIACYJNYCH     

1.1! Rozbiórka!s%upa!telekomunikacyjnego!SZT!-!7! 8,0! szt.!

1.2! Budowa!s%upa!telekomunikacyjnego!SZT!-!7! 10,0! szt.!

!!1.3! Budowa!kabla!telekomunikacyjnego!XzTKMXpwn!9x2x0,6! 55,0! m.!

1.4! Budowa!kabla!telekomunikacyjnego!XzTKMXpwn!7x2x0,6! 78,0! m.!

1.5! Budowa!kabla!telekomunikacyjnego!XzTKMXpwn!5x2x0,6! 71,0! m.!

1.6! Budowa!kabla!telekomunikacyjnego!XzTKMXpwn!3x2x0,6! 77,0! m.!

1.7! Budowa!kabla!telekomunikacyjnego!XzTKMXpwn!2x2x0,6! 81,0! m.!

1.8! Monta&!puszki!hermetycznej!PK! 4,0! szt.!

1.9! Rozbiórka!sieci!abonenckiej!! 362,0! m.!
 

!

5. Zestawienie materiałów podstawowych. 

L.p.! Materiał ilo$+! jednostka! Uwagi!

1! S%up!telekomunikacyjny!SZT!-!7! 10,0! szt.! !

2! Puszka!hermetyczna!PK! 4,0! szt.! !

3! Kabel!XzTKMXpwn!9x2x0,6! 60,0! m.! !

4! Kabel!XzTKMXpwn!7x2x0,6! 85,0! m.! !

5! Kabel!XzTKMXpwn!5x2x0,6! 80,0! m.! !

6! Kabel!XzTKMXpwn!3x2x0,6! 90,0! m.! !

7! Kabel!XzTKMXpwn!2x2x0,6! 95,0! m.! !

!

!

!

!

!

!

!
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Pruszków!29.05.2020r!

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z umową oraz treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), o ś w i a d c z a m, że Projekt Budowlany 

pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi 

na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie 

Leśnym”  

w zakresie 

PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Funkcja Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Data Podpis!

Projektant:! mgr!in&.!Mariusz!Sitek!
Sprawdzaj'cy:!

1304/98/U! 29.05.2020r.  

Sprawdzaj'cy:! mgr!in&.!Tomasz!Szproch! DTT-TU/02297/02/U! 29.05.2020r.  
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UPRAWNIENIA I IZBA 
 

 

 

 



Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym!!

 

PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA   TERENU 
Str.   11 

 



Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym!!

 

PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA   TERENU 
Str.   12 

 

 



Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym!!

 

PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA   TERENU 
Str.   13 
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UZGODNIENIA 
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