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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

1.1 Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja położona jest wzdłuż drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Konopnickiej do 

przedszkola samorządowego w miejscowości Dziekanów Leśny, w gminie Łomianki, 

powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie. Całkowita długość odcinka 

wynosi 218,0 m. 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do 

przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym” w ramach zadania inwestycyjnego 

nr 2019/05. 

1.3 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszych materiałów jest umowa zawarta z Gminą Łomianki, 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, reprezentowaną przez Burmistrza Łomianek. 

Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych: 

• specyfikacja istotnych warunków zamówienia do umowy;  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268); 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353); 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);  

• mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę; 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 
nr 220, poz. 2181 z późn. zm.); 
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1.4 Rodzaj i skala przedsięwzięcia 

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym będzie 

polegała na: 

• ułożeniu warstw konstrukcyjnych;  

• wykonaniu jezdni o szerokości 5,0 m;  

• wykonaniu chodnika o szerokości od  2,0 do 3,0m   

• wykonaniu oświetlenia ulicznego; 

• przebudowie słupów teletechnicznych; 

• usunięciu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 

• przebudowie istniejących zjazdów  

• dostosowaniu niwelety do odwodnienia odcinka drogi; 

• wykonaniu poboczy chłonnych; 

• usunięciu kolizji. 

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA 

2.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Droga wewnętrzna na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego 

znajduje się w miejscowości Dziekanów Leśny, w gminie Łomianki. Całkowita długość 

odcinka wynosi 218,0 m.  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe: prędkość projektowa V=30 km/h. 

Parametry określające wielkość obiektu – stan istniejący: 

• droga jednojezdniowa, w części o nawierzchni bitumicznej i w części z trylinki, 

szerokość 10,0 m; 

• ilość pasów ruchu – 2; 

• brak chodnika. 

2.2 Istniejące uzbrojenie terenu 

Teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną. W liniach rozgraniczających występują 

sieci: ciepłownicza, wodociągowa, teletechniczna, energetyczna, gazowa. Odwodnienie 

drogi odbywa się grawitacyjnie na przyległe tereny.  
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3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 

3.1 Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi 

Parametry projektowe: 

• droga wewnętrzna  

• przekrój uliczny: 1x2 pasy ruchu, spadek poprzeczny jednostronny;  

• szerokość jezdni: 5,0 m; 

• szerokość pasa ruchu pieszego (chodnika) – od 2,0 m do 3,0m 

• zjazdy: indywidulane skos 1,5:1,5.  R=3m, publiczne R=5m 

3.2 Przebieg dróg w planie 

Projektowany odcinek biegnie po istniejącym śladzie i uwzględnia dostosowanie drogi do 

istniejącego terenu.  

3.3 Układ wysokościowy dróg 

Zasadniczy wpływ na projekt niwelety miały następujące czynniki: 

·  bezpieczeństwo użytkowników; 

·  dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu; 

·  właściwe odwodnienie korpusu drogowego. 

3.4 Konstrukcja nawierzchni  

Należy usunąć istnieją konstrukcję z AC i sześciokątnych płyt betonowych od km 0+000 

do km 0+040 oraz od km 0+197 do końca opracowania. Na pozostałym odcinku należy 

dokładnie oczyścić nawierzchnie bitumiczną i nawierzchnię z płyt betonowych w celu 

ułożenia nowej konstrukcji. Na poszerzeniach należy ułożyć 20 cm warstwy 

mrozoochronnej a na niej pozostałą konstrukcję. Minimalna grub. podbudowy z kruszywa 

15 cm.    

3.4.1 Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej 

1 – Kostka betonowa z mini fazą kolor szary, typ behaton grub. 8 cm 

2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 

3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 

4 – Istniejąca nawierzchnia z AC lub Trylinki do oczyszczenia od km 0+040 do 0+197 

5 – Warstwa mrozoochronna z pospółki grub. 20 cm * 

Grubość konstrukcji: 31/41 cm 
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3.4.2 Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej placu manewrowego  

od km 0+202 do końca opracowania  

1 – Płyty betonowe Eko  grub. 8cm  wypełnione kruszywem 4/31,5mm 

2 – Warstwa filtrująca z piasku drobnego grub. 10 cm 

3 – Kruszywo  frakcja 16/63 mm  grub. 30 cm  

Grubość konstrukcji: 48 cm 

3.4.3 Konstrukcja pobocze  

1 – Geokrata (250 ton/mkw), wypełniona kruszywem frakcja 4/31,5mm grub. 10 cm 

2 – Warstwa filtrująca z piasku drobnego grub. 10 cm 

3 – Kruszywo frakcja 16/63 mm  grub. 50 cm  

Grubość konstrukcji: 70 cm 

 

3.4.4 Konstrukcja nawierzchnia zjazdów  

1 – Kostka bet. niefazowana czerwona, typ behaton grub. 8 cm 

2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 

3 – Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechan. grub. 20 cm 

4 – Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego grub. 10 cm 

Grunt rodzimy - G1 

Grubość konstrukcji: 41 cm 

 

3.4.5 Konstrukcja chodnika i podejść do furtek 

1 – Kostka betonowa fazowana szara grub. 8 cm 

2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 

3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm 

4 – Warstwa mrozoochronna z pospółki grub. 10 cm 

Grubość konstrukcji: 36 cm 

3.5 Odwodnienie  

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone do pobocza chłonnego oraz do 

nawierzchni manewrowej chłonnej.  
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3.6 Sieci w pasie drogowym 

W terenie występują sieci: ciepłownicza, wodociągowa, teletechniczna, energetyczna, 

gazowa. Projekt zakłada przebudowę sieci teletechnicznej oraz budowę oświetlenia, 

a także zabezpieczenie występującego uzbrojenia terenu.  

3.7 Zieleń 

Występujący na terenie opracowania drzewostan jest zróżnicowany. Znajdują się tu 

głównie drzewa liściaste – dęby oraz drzewa iglaste – sosny. W pasie drogowym 

występują także liczne małe drzewka o obwodzie pnia znacznie poniżej 50 cm (ok. 30 szt.) 

oraz niekontrolowane krzewy, które należy wyciąć. Do usunięcia zakwalifikowano 

30 drzew, które kolidują z projektowaną inwestycją. Projekt zakłada nasadzenia 

zastępcze w ilości ok. 30 sztuk w miejscu wskazanym przez inwestora. Szczegół wg 

projektu zieleni.  

4. Roboty rozbiórkowe  

Głownie od km 0+040 do km 0+197 należy rozebrać istniejącą konstrukcję z płyt 

betonowych sześciokątnych oraz nawierzchnie bitumiczną zgodnie z rys.  Projekt 

Rozbiórki  

Należy rozebrać obrzeża choinkowe wraz z płytami betonowymi chodnikowymi w pasie 

Inwestycji.  

Ogrodzenie przy przedszkolu wraz z i furtką należy rozebrać i zamontować nowe 

zgodnie z zaleceniami Inwestora. 

Słupy oświetleniowe i teletechniczne należy rozebrać zgodnie z projektami branżowymi.  

5. Roboty ziemne   

Roboty ziemne realizowane w  ramach  niniejszej   dokumentacji  związane będą z 

wykonaniem konstrukcji nawierzchni i wykonaniem systemu odwodnienia.  

 

6. Uwagi i zalecenia 

a) Przed rozpoczęciem prac należy trasę wypalikować, nanosząc kilometraż 

i określając położenie punktów charakterystycznych w terenie.  
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b) Drzewostan kolidujący z trasą drogi należy zgłosić z wyprzedzeniem 

Zamawiającemu celem podjęcia decyzji o wycince. 

c) Roboty związane z przebudową drogi odbywać się będą pod ruchem. 

d) Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urządzenia należy traktować 

jako czynne i roboty w ich rejonie prowadzić pod nadzorem użytkownika. 
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OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. 

poz. 1186 ze zm.), o ś w i a d c z a m, że Projekt pn.: „Przebudowa drogi 

wewnętrznej w Dziekanowie Leśnym” 

 (nazwa projektu budowlanego) 

Gmina Łomianki, Powiat Warszawski Zachodni, Województwo Mazowieckie 

(adres zamierzenia budowlanego) 

05.2020 r. 

(data sporządzenia projektu) 

sporządzony dla Inwestora:  

Gminy Łomianki,  

Reprezentowanej przez Burmistrza Łomianek 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Funkcja Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

Projektant: mgr inż. Rafał Piotrowski Drogowa LOD/2098/POOD/13 29.05.2020r.  
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UPRAWNIENIA I IZBA
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UZGODNIENIA 
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