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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz ‘ Razem
Budowa sali gimnastycznej, wewnetrznych instalacji, w tym: elektrycznej w Olkuszu (ZS nr 3, ul. Francesco Nullo 32)
1|Rozdzielnice elektryczne
1.1 Tablica P. Poz
1/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M8 szt.
d.1.1/1201-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2/KNNR 5 Obudowa tablicy P. Poz o wymiarach 500x300 mocowana do podtoza przez przy- |szt.
d.1.1/0405-08 krecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 5 Wytacznik mocy DPX3 160/100A w obudowie tablicy P. Poz szt.
d.1.1/0406-02 Wyzwalacz napieciowy do wyt. mocy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNNR 5 Wtaczniki nadpradowe 1P B 6A w obudowie wytacznika p. pozar szt.
d.1.1/0407-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5/KNNR 5 Przetacznik faz PF-431 w obudowie tablicy P. Poz szt.
d.1.1/0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|Rozdzielnica TB
6/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki o objetodci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym dla rozdziel- |szt.
d.1.2/1011-11 nicy TB
8,45dm x 6,70dm x 1,40dm --> 79,30dm3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
7/KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu ceglanym  |szt.
d.1.2/1011-12
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
8/ KNNR 5 Obudowa rozdzielnicy TB o wymiarach 4x24 mocowana do podioza przez zapra- |szt.
d.1.2/0405-03 wienie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Roztgcznik modutowy FR304 100A w rozdzielnicy TB szt.
d.1.2/0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNNR 5 Ogranicznik przepie¢ B+C w rozdzielnicy TB szt.
d.1.2/0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11KNNR 5 Wytacznik nadpradowy S301 B6 w rozdzielnicy TB szt.
d.1.2/0407-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12/KNNR 5 Lampka kontrolna 1-fazowa nieb./ziel./czerw. w rozdzielnicy TB szt.
d.1.2/0407-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13|KNNR 5 Wytacznik réznicowo-pradowy P304 40A/30mA AC w rozdzielnicy TB szt.
d.1.2/0407-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14| KNNR 5 Wytacznik nadpradowy S303 C32 w rozdzielnicy TB szt.
d.1.2/0407-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNNR 5 Wytaczniki nadpradowe S301 C16/C10 w rozdzielnicy TB szt.
d.1.2/0407-01
2+8 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16|KNNR 5 Wytaczniki nadpradowe S301 B16/B10 w rozdzielnicy TB szt.
d.1.2/0407-01
2142 szt. 23,000
RAZEM 23,000
17/KNR AL-01 |Montaz zasilaczy do 230/24V w rozdzielnicy TB szt.
d.1.2/0112-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3|Rozdzielnica TB sala
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18| KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym dla rozdziel- |szt.
d.1.3|{1011-11 nicy TB sala
6,95dm x 6,70dm x 1,40dm --> 65,20dm3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
19/ KNR-W 4-03 |Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu ceglanym  |szt.
d.1.3/1011-12
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
20/KNNR 5 Obudowa rozdzielnicy TB sala o wymiarach 3x24 mocowana do podtoza przez za- |szt.
d.1.3/0405-03 prawienie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21/KNNR 5 Roztgcznik modutowy FR304 40A w rozdzielnicy TB sala szt.
d.1.3/0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy S301 B6 w rozdzielnicy TB sala szt.
d.1.3/0407-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 5 Lampka kontrolna 1-fazowa nieb./ziel./czerw. w rozdzielnicy TB sala szt.
d.1.3/0407-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
24|/KNNR 5 Wytacznik réznicowo-pradowy P304 40A/30mA AC w rozdzielnicy TB sala szt.
d.1.3/0407-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 5 Wytaczniki nadpradowe S301 C16 w rozdzielnicy TB sala szt.
d.1.3/0407-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNNR 5 Wytaczniki nadpradowe S301 B16/B10 w rozdzielnicy TB sala szt.
d.1.3/0407-01
7+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2| Trasy kablowe i linie zasilajgce
27/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach z cegly otw.
d.2/1209-07
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
28/ KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie z rur o $r. do 50 mm szt.
d.2/0114-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.2|1207-15
19+14 m 33,000
RAZEM 33,000
30/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu m
d.2/0101-06
24+14 m 38,000
RAZEM 38,000
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe H07ZZ-F 5x25 wciggane do rur m
d.2/0203-04
25+15 m 40,000
RAZEM 40,000
32|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2/1208-02
24+14 m 38,000
RAZEM 38,000
33/KNNR 5 Montaz koricoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 25 mm2 szt.
d.2/1204-03
10+10 szt. 20,000
RAZEM 20,000
34 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 25 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.2/1203-05
20 szt.zyt 20,000
RAZEM 20,000
35/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.2/1207-09
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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36/KNNR 5 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu m
d.2/0101-06
19 m 19,000
RAZEM 19,000
37|KNNR 5 Przewody kabelkowe H07ZZ-F 5x10 wciggane do rur m
d.2/0203-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
38/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
39|KNNR 5 Montaz korcoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 10 mm2 szt.
d.2/1204-02
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
40/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 10 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.2/1203-04
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
41/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01
530+100 m 630,000
RAZEM 630,000
42/KNNR 5 Przewody kabelkowe H07ZZ-F 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2/0205-01 podtozu - wypust kablowy kurtyna (1 szt.) - parter
70 m 70,000
RAZEM 70,000
43/KNNR 5 Przewody kabelkowe H07ZZ-F 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2/0205-01 podiozu - wypust kablowy centrala 1 i 2 - pietro
18+22 m 40,000
RAZEM 40,000
44/KNNR 5 Przewody kabelkowe H07ZZ-F 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2/0205-01 podtozu - wypust kablowy wentylator (2 szt.) - dach
28+32 m 60,000
RAZEM 60,000
45/KNNR 5 Przewody kabelkowe YLY 4x0,75 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
d.2/0205-01 fozu - wypust kablowy regulator VAV
6*12 m 72,000
RAZEM 72,000
46/KNNR 5 Przewody kabelkowe H07ZZ-F 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2/0205-01 podtozu - wypust kablowy kurtyna (1 szt.) jednostka odzysku ciepta (2 szt.) na-
grzewnica (2 szt.) - sala gimnast.
24+(2*24)+(2*24) m 120,000
RAZEM 120,000
47/KNNR 5 Przewody kabelkowe H07ZZ-F 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2/0205-01 podtozu - wypust kablowy nagrzewnica (2 szt.) - sala gimnast.
2*24 m 48,000
RAZEM 48,000
48/ KNNR 5 Przewody kabelkowe H07ZZ-F 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2/0205-01 podtozu - wypust kablowy kurtyna (1 szt.) jednostka odzysku ciepta (2 szt.) na-
grzewnica (2 szt.) - sala gimnast.
24+(2*24)+(2*24) m 120,000
RAZEM 120,000
49/KNNR 5 Przewody kabelkowe HDGs PH90 3x1,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.2|0205-01 podtozu
100 m 100,000
RAZEM 100,000
50/ KNR AL-01 |Montaz przyciskéw GPW - gtéwnego wytgcznika pradu szt.
d.2|0402-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
630 m 630,000
RAZEM 630,000
52/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2/1208-05
0,40 m3 0,400
RAZEM 0,400
53|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.2|1203-01
132+24 szt.zyt 156,000
RAZEM 156,000
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54| KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 0.75 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.2|1203-01
24 szt.zyt 24,000
RAZEM 24,000
3|Instalacja oswietlenia ogdélnego i awaryjnego
55/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01
840+360 m 1200,000
RAZEM 1200,000
56|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.3/0205-01 podtozu/na $cianie - obwody os$wietl. ogdlnego
840 m 840,000
RAZEM 840,000
57|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 4x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.3/0205-01 podtozu/na $cianie - obwody o$wietl. awaryjnego
360 m 360,000
RAZEM 360,000
58/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.3/0301-11 wej wykonanie Slepych otwordéw w podtozu ceglanym
60+36 szt. 96,000
RAZEM 96,000
59/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.3/0302-05
60+36 szt. 96,000
RAZEM 96,000
60 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
61/ KNNR 5 tacznik instalacyjny 1-biegunowy 10/16A, 250V; IP20 w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-02
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
62|KNNR 5 tacznik instalacyjny $wiecznikowy 10/16A, 250V; IP20 w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63/KNNR 5 tacznik instalacyjny schodowy 10/16A, 250;, IP20 w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
64 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe A01 - R LED 16000 Im M-LINE kpl.
d.3/0502-04
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
65/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe BO1 - D V14400 Im PC OPAL E; IP65 szt
d.3/0502-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
66 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe C01 - LED O-1 1800 Im PLX E; IP20/44 szt.
d.3/0503-01
2+6 szt. 8,000
RAZEM 8,000
67|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe C02 - LED O-2 2800 Im PLX E; IP20/44 szt.
d.3/0503-01
16+15 szt. 31,000
RAZEM 31,000
68/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe D01 - L LED 3800 Im PLX E; IP20/44 szt
d.3/0502-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
69/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe D02 - L LED 4800 Im PLX E; IP20/44 szt
d.3/0502-02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
70| KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe D03 - L LED 5800 Im PLX E; IP20/44 szt
d.3/0502-02
4+1 szt 5,000
RAZEM 5,000
71/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe D04 - L LED 4800 Im MICRO-PRM; IP20/44 |szt
d.3/0502-02
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
72/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe D05 - L LED 5800 Im MICRO-PRM; IP20/44 |szt
d.3/0502-02
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10 szt 10,000
RAZEM 10,000
73/KNNR 5 Oprawy awaryjne EO1/AW - LED 1500 Im 14W SHM E AT 2h; IP65/ |szt
d.3/0502-01 termostat
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
74 KNNR 5 Oprawy awaryjne AWO01 - NA ETL 6W 1h SE AT szt
d.3/0502-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
75/KNNR 5 Oprawy awaryjne AWO02 - 3W AT 1h SE szt
d.3/0502-01
2+6 szt 8,000
RAZEM 8,000
76/ KNNR 5 Oprawy awaryjne AWO03 - 1W AT 1h SE szt
d.3/0502-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
77/KNNR 5 Oprawy awaryjne AW04 - 1W 1h SE AT szt
d.3/0502-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 KNNR 5 Oprawy awaryjne EW01 - 1W 1h SE AT szt
d.3/0502-01
5+3 szt 8,000
RAZEM 8,000
79/KNNR 5 Oprawy awaryjne EW02 - 1W 1h SE AT szt
d.3/0502-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.3/1203-01
72 szt.zyt 72,000
RAZEM 72,000
81/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01
1200 m 1200,000
RAZEM 1200,000
82/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3/1208-05
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
4|Instalacja gniazd wtykowych 230V
83/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4/1207-01
260+490 m 750,000
RAZEM 750,000
84/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.4/0205-01 podtozu/na $cianie - obwody gniazd 230V
160 m 160,000
RAZEM 160,000
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.4/0205-01 podtozu/na $cianie - gniazda 230V
590 m 590,000
RAZEM 590,000
86/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.4/0301-02 kotkéw rozporowych osadzonych w cegle
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
87/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.4/0301-11 wej wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
68+52 szt. 120,000
RAZEM 120,000
88/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.4/0302-05
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
89/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
90 KNNR 5 Gniazdo wtykowe 2x 16A/230V+UZ; IP20 w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0308-03
52 szt. 52,000
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RAZEM 52,000
91/ KNNR 5 Gniazdo wtykowe 2x 16A/230V natynkowe; IP44 do gotowego podtoza szt.
d.4/0308-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
92|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.4/1203-01
48 szt.zyt 48,000
RAZEM 48,000
93/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4/1208-01
750 m 750,000
RAZEM 750,000
94 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4/1208-05
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
5/Instalacja odgromowa
95/KNNR 5 Montaz zwodéw poziomych z drutu odgromow. Fe/Zn fi 8 mm, mocowany na m
d.5/0601-02 wspornikach klejonych
172 m 172,000
RAZEM 172,000
96 KNNR 5 Podkucie bruzd dla rur odgromowych w cegle m
d.5/1207-05
10*8 m 80,000
RAZEM 80,000
97/KNNR 5 Rury odgromowe o $r.do 20 mm ukfadane w podkutych bruzdach m
d.5/0101-01
10*8 m 80,000
RAZEM 80,000
98/ KNNR 5 Przewody odprowadzajgce z drutu odgromow. Fe/Zn fi 8 mm wciggane przez rury |m
d.5/0201-10
analogia
12*8 m 96,000
RAZEM 96,000
99/ KNNR 5 Ztacza krzyzowe, 4-otworowe w instalacji odgromowej montowane na dachu szt.
d.5/0612-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
100| KNNR 5 Ztgcza rynnowe, skrecane w instalacji odgromowej montowane na dachu szt.
d.5/0612-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6|Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych
101 KNNR 5 Montaz uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 25x4 w wykopie o gtebokosci do 0.6 |m
d.6/0605-02 m; kat.gruntu Il
162 m 162,000
RAZEM 162,000
102|KNNR 5 Przewody uziemiajgce z bednarki Fe/Zn 25x4 utozone luzem - wypusty do ztagczy |m
d.6/0602-04 kontrolnych
8*3 m 24,000
RAZEM 24,000
103|KNNR 5 Puszki kontrolne o wym. 140x140 do elewacji - mocowane do podtoza przez za-  |szt.
d.6/0405-01 prawienie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
104 KNNR 5 Ztacza kontrolne 4-otworowe w instalacji odgromowej - potaczenie drut-bednarka |szt.
d.6/0612-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
105/KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej z bednarki Fe/Zn 25x4 w wykopie - po- | szt.
d.6/0611-01 przez spawanie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
106 KNNR 5 Gfowna szyna uziemiajgce GSU - przy rozdzielnicy TB szt.
d.6/0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNNR 5 Przewdd miedziany LgY 16 w izolacji zotto-zielonej - potaczenia wyréwnawcze m
d.6/0202-03
40 m 40,000
RAZEM 40,000
108 KNNR 5 Przewod miedziany LgY 4 w izolacji ztto-zielonej - potgczenia wyréwnawcze m
d.6/0202-02
50 m 50,000
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RAZEM 50,000
109 KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.6/1204-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
110/ KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.6/0613-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
111 KNNR 5 Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mmz2 pod zaciski szt.zyt
d.6/1203-04
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
112|KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 4 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.6/1203-02
16 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
7|Instalacja strukturalna
7.1/ Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
113|KNR AT-14 |Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD - szafa 19", 15U 600x500 kpl
d.7.1/0110-13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
114 KNR AT-14 |Montaz panela wentylacyjnego 2-wentylatory z termostat., 1U w szafie GPD szt.
d.7.1/0110-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR AT-14 |Montaz listwy zasilajgcej 7x 230V z wytgcznikiem i zabezpiecz. w szafie GPD szt.
d.7.1/0110-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR AT-14 |Montaz panela miedzianego 24-portow. kat. 5e, nieekranowany, 1U w szafie GPD |szt.
d.7.1/0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR AT-14 |Montaz panela porzadkujgcego, 1U - uszy plastikowe, w szafie GPD szt.
d.7.1/0110-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.2|Instalacja gniazd IT i okablowanie
118/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG23, RS28 w cegle m
d.7.2/1207-09
165 m 165,000
RAZEM 165,000
119|KNNR 5 Rury karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.7.2/0102-06 podtozu/na $cianie
165 m 165,000
RAZEM 165,000
120/ KNNR 5 Przewody teleinformat. U/UTP kat. 5e 4x2x0,5 LSOH wciggane do rur m
d.7.2/0203-01
440 m 440,000
RAZEM 440,000
121|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.7.2/0301-11 wej wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
122|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.7.2/0302-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
123|KNNR 5 Gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat. 6 w puszce instalacyjnej szt.
d.7.2/0308-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
124 KNR AT-14 |Podiaczenie przewododw teleinformat. w szafie GPD i w gniazdach komputerowych |szt.
d.7.2/0105-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
125|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.7.2/1208-01
165 m 165,000
RAZEM 165,000
126/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7.2/1208-05
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
8/ Pomiary powykonawcze
127|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy - linie zasilajace Istn. RS --> T P. Poz i |odc.
d.8/1302-04 TP.Poz-->TB
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
128/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pierwszy po- | pomiar
d.8/1303-03 miar)
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
129/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (nastepny po- | pomiar
d.8/1303-04 miar)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
130/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pierwszy po- | pomiar
d.8/1303-01 miar)
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
131 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (nastepny po- | pomiar
d.8/1303-02 miar)
31 pomiar 31,000
RAZEM 31,000
132|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.8/1305-01
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.8/1305-02
36 prob. 36,000
RAZEM 36,000
134 KNR-W 5-08 |Proba dziatania wytacznika roznicowopradowego - pierwsza pomiar
d.8/0902-05
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
135|KNR-W 5-08 | Proba dziatania wytacznika roznicowoprgdowego - kazda nastepna pomiar
d.8/0902-06
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
136/ KNNR 5 Sprawdzenie zadziatania przyciskow GPW pomiar
d.8/1307-01
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
137|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
139|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia - oprzewodowanie inst. | pomiar
d.8/0118-01 strukturalnych
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
140 KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - nastepna linia - oprzewodowanie pomiar
d.8/0118-02 inst. strukturalnych
13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000
141 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.8|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.8/0301-02 kotkéw rozporowych osadzonych w podtozu ceglanym
0+0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
143|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZo 5x2,5 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu/ |m
d.8/0205-02 na $cianie - wypusty 3-fazowe
100 m 100,000
RAZEM 100,000
144 KNNR 5 Mufy kablowe termokurczliwe na kablach energetycznych Al o przekroju zyt 120 szt.
d.8/0729-02 mm?2 na napiecie 0,6/1 kV
8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
145/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu/$cianie m
d.8/0103-06
194 m 194,000
RAZEM 194,000
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