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Pocztowa 5 oficyna_dach_Kosztorys nakładczy_lipiec 2021 r._II kw.OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Uwaga;        
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegawczą na słupkach drewnianych m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

1,5*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

5
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1

KNR 13-23
1001-10-ana-
logia

Czasowe zabezpieczenie dachu folią m2

26,44*6,27 m2 165,779
RAZEM 165,779

7
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.7 m 7,000
RAZEM 7,000

9
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.7 m 7,000
RAZEM 7,000

2 Kominy
10

d.2
KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2

0,52*0,52*6+0,54*0,93+0,52*0,77+0,53*0,49+0,55*0,60+0,49*0,63+0,52*0,82+
0,60*0,49

m2 4,144

RAZEM 4,144
11

d.2
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

(0,42+0,42)*2*0,86*5+(0,44+0,83)*2*2,31+(2*0,67+0,42)*2,33+(2*0,44+0,43)*
0,76+(2*0,50+0,45)*1,90+(0,58*2+0,39)*0,58+(0,42+0,82)*2*0,99+(0,50+0,39)*
2*0,87

m2 25,846

RAZEM 25,846
12

d.2
TZKNBK IV -
227
analogia

Spoinowanie murów m2

poz.11 m2 25,846
RAZEM 25,846

13
d.2

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim

m2

poz.11+(26,44+6,27)*0,20 m2 32,388
RAZEM 32,388

14
d.2

KNR 0-17
2609-06-ana-
logia

Wzmocnienie tynków- przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.13 m2 32,388
RAZEM 32,388

15
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

poz.11 m2 25,846
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Pocztowa 5 oficyna_dach_Kosztorys nakładczy_lipiec 2021 r._II kw.OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,846

3 Prace zasadnicze
17

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

26,44*0,25+[6,27+26,44+2*(4*0,15+0,28+2*0,14+0,28+0,10+1,07)]*0,10 m2 10,403
RAZEM 10,403

18
d.3

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien do ponownego użytku m

26,44 m 26,440
RAZEM 26,440

19
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe _ montaż wcześniej zdemontowanych rynien m

poz.18 m 26,440
RAZEM 26,440

20
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

21
d.3

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu m

poz.20 m 7,000
RAZEM 7,000

22
d.3

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.3

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich-  podniesienie wysokości szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy
z ocynku

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

KNR 4-01
0413-02

Montaż łat po obu stronach krokwi celem wykonania wyrównania połaci dacho-
wej i nadania odpowiedniego spadku

m

poz.6*0,5 m 82,890
RAZEM 82,890

26
d.3

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości jak obecne - z desek starych m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

27
d.3

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości jak obecne na styk m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

28
d.3

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 50x50, laminowanych papą - przy klapie wyłazowej m

4*0,80 m 3,200
RAZEM 3,200

29
d.3

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych papą m

26,44*0,25+[6,27+26,44+2*(4*0,15+0,28+2*0,14+0,28+0,10+1,07)] m 44,540
RAZEM 44,540

30
d.3

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

poz.6 m2 165,779
RAZEM 165,779

31
d.3

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.30 m2 165,779
RAZEM 165,779

32
d.3

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo, papą podkła-
dową na osnowie z włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 4 mm,
papa mocowana mechanicznie

m2

poz.30 m2 165,779
RAZEM 165,779

33
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia, na osnowie z
włókna poliestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2 mm

m2

poz.30 m2 165,779
RAZEM 165,779

34
d.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -
obróbka wywinięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur ogniowy, mur ścia-
ny sąsiedniego budynku, mur ściany szczytowej.

m2

poz.29*0,40 m2 17,816
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 17,816

35
d.3

KNR AT-27
0507-04+
analiza włas-
na

Listwy dociskowe z doszczelnieniem m

poz.29 m 44,540
RAZEM 44,540

36
d.3

KNR-W 2-02
0536-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z
blachy z ocynku + wymiana wywiewek kanalizacyjnych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4 Anteny
37

d.4
KNR 5-06
1208-03
analogia

Demontaż anten lokatorskich [R*0,5] szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

38
d.4

KNR 5-06
1208-03
analogia

Montaż anten lokatorskich szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

39
d.4

KNR 5-08
0701-22
analogia

Demontaż sztyc antenowych i wspornika antenowego szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

40
d.4

KNR-W 5-08
0701-11
analogia

Montaż sztyc antenowych - według wzoru inwestora szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

41
d.4

Ustalanie użytkowników anten z loktorami kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

5 Inne
42

d.5
KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wywózce kontenerem

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

43
d.5 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy
Krotność = 4

m2

poz.30 m2 165,779
RAZEM 165,779

44
d.5

Kontrola kominiarska kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

45
d.5

Dodatkowe nakłady, m.in.: wycięcie rowków w czapach kominowych, montaż
kapturkówmaskujących na mocowaniach istniejącej blacharki na murkach

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Pocztowa 5 oficyna_dach_Kosztorys nakładczy_lipiec 2021 r._II kw.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Uwaga;        
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 6,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,97 r-g/m2
r-g 5,8200 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II

0,003 m3/m2
m3 0,0180 0,000 0,00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0,001 m3/m2

m3 0,0060 0,000 0,00

4* Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm
0,21 m2/m2

m2 1,2600 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,3 kg/m2

kg 1,8000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 5-15
1006-01
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie prowizoryczne taśmą ostrzegaw-
czą na słupkach drewnianych
obmiar  = 40,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

(1,089/10=0,1089)*0,955=0,104 r-g/m
r-g 4,1600 0,000 0,00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,5 m

0,00402 m3/m
m3 0,1608 0,000 0,00

3* taśma ostrzegawcza
1,1 m/m

m 44,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,0186 m-g/m
m-g 0,7440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 2-31
0703-01-ana-
logia

Przymocowanie tablic ostrzegawczych
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,8241 r-g/szt.
r-g 0,8241 0,000 0,00

-- M --
2* tablice ostrzegawcze

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu
obmiar  = 3,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,96 r-g/m2
r-g 2,8800 0,000 0,00

-- M --
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2* Deski iglaste obrzynane - wymiarowe o gruboś-
ci 28-45 mm klasy III
0,002 m3/m2

m3 0,0060 0,000 0,00

3* Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grubości
50-100 mm klasy II
0,003 m3/m2

m3 0,0090 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,1 kg/m2

kg 0,3000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 19-01
0430-01

Zastawy zabezpieczające na dachu
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,23 r-g/m
r-g 1,3800 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm, kl. III

0,003 m3/m
m3 0,0180 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1 kg/m

kg 0,6000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 13-23
1001-10-ana-
logia

Czasowe zabezpieczenie dachu folią
obmiar  = 165,779 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,0569 r-g/m2
r-g 9,4328 0,000 0,00

-- M --
2* Folie polietylenowe zbrojone dachowe

0,183*0,5=0,0915 m2/m2
m2 15,1688 0,000 0,00

3* Listewki iglaste klasy I o wymiarach 10x15 mm
0,0008 m3/m2

m3 0,1326 0,000 0,00

4* Gwoździe papowe ocynkowane
0,0072 kg/m2

kg 1,1936 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0332 0,000 0,00

7* Samochód skrzyniowy z wciągarką o łado-
wności 5-10 t (1)
0,0001 m-g/m2

m-g 0,0166 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 7,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m
r-g 5,8800 0,000 0,00

-- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III

0,002 m3/m
m3 0,0140 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0,017 m3/m

m3 0,1190 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.
0,51 kg/m

kg 3,5700 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 7,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m
r-g 1,8900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar  = 7,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/m
r-g 2,3100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Kominy
10

d.2
KNR 4-01
0518-05
analogia

Posmarowanie powierzchni czap kominowych
obmiar  = 4,144 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,1 r-g/m2
r-g 0,4144 0,000 0,00

-- M --
2* Lepik asfaltowy na zimno

1,6 kg/m2
kg 6,6304 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny 0.5 t

0,01 m-g/m2
m-g 0,0414 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar  = 25,846 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,41 r-g/m2
r-g 10,5969 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.2

TZKNBK IV -
227
analogia

Spoinowanie murów
obmiar  = 25,846 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m2
r-g 28,9475 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0,003 m3/m2
m3 0,0775 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,7000 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-g 1,8092 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III
na kominach ponad dachem płaskim
obmiar  = 32,388 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,84 r-g/m2
r-g 27,2059 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work

0,0052 t/m2
t 0,1684 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2

m3 0,1555 0,000 0,00

4* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm'
0,0266 m3/m2

m3 0,8615 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2

m3 0,2170 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,0106 m3/m2

m3 0,3433 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,2955 0,000 0,00

9* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 1,2955 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR 0-17
2609-06-ana-
logia

Wzmocnienie tynków- przyklejenie jednej wars-
twy siatki na ścianach
obmiar  = 32,388 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,6112 r-g/m2
r-g 19,7955 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych

przy dociepleniach metodą lekką
5 kg/m2

kg 161,9400 0,000 0,00

3* Siatki z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 36,7604 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Żurawik okienny przenośny o udzwigu 0,15t

0,007 m-g/m2
m-g 0,2267 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1684 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pio-
nowe
obmiar  = 1,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 0,0800 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 0,2200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0002 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0003 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikono-
wą
obmiar  = 25,846 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,2 r-g/m2
r-g 5,1692 0,000 0,00

-- M --
2* Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki -

biała
0,28 dm3/m2

dm3 7,2369 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0103 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Kominy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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3 Prace zasadnicze
17

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 10,403 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 3,1209 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

18
d.3

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien do ponownego użytku
obmiar  = 26,440 m

m

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/m
r-g 6,0812 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

19
d.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe _ montaż wcześniej
zdemontowanych rynien
obmiar  = 26,440 m

m

-- R --
1* robocizna

0,455 r-g/m
r-g 12,0302 0,000 0,00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ty-

tan - cynkj-rynny półokrągłe
1,03 m/m

m 27,2332 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,019 kg/m

kg 0,5024 0,000 0,00

4* Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m
1,5 szt/m

szt 39,6600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0032 m-g/m
m-g 0,0846 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

20
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 7,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,11 r-g/m
r-g 0,7700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

21
d.3

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z
cynku i z domieszką tytanu
obmiar  = 7,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,931 r-g/m
r-g 6,5170 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1,00mm

2,47 kg/m
kg 17,2900 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,043 kg/m

kg 0,3010 0,000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 kpl./m

kpl. 2,3100 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
6* środek transportowy

0,0034 m-g/m
m-g 0,0238 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

22
d.3

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,9909 r-g/szt.
r-g 1,9818 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm

2,66 kg/szt.
kg 5,3200 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,08 kg/szt.

kg 0,1600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0038 m-g/szt.
m-g 0,0076 0,000 0,00

6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t''
0,0021 m-g/szt.

m-g 0,0042 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

23
d.3

KNR 4-01
0415-03

Uzupełnienie włazów kominiarskich-  podnie-
sienie wysokości
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2 r-g/szt.
r-g 2,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I

0,05 m3/szt.
m3 0,0500 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,4 kg/szt.

kg 0,4000 0,000 0,00

4* okucia
3,3 kg/szt.

kg 3,3000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

24
d.3

KNR-W 2-02
0536-04

Obróbki wyłazów dachowych w dachach kry-
tych papą lub dachówką - z blachy z ocynku
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,04 r-g/szt.
r-g 3,0400 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z ocynku 0.60 mm

17,14 kg/szt.
kg 17,1400 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60'
0,12 kg/szt.

kg 0,1200 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane'
0,08 kg/szt.

kg 0,0800 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,022 m-g/szt.
m-g 0,0220 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
25

d.3
KNR 4-01
0413-02

Montaż łat po obu stronach krokwi celem wy-
konania wyrównania połaci dachowej i nadania
odpowiedniego spadku
obmiar  = 82,890 m

m

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m
r-g 99,4680 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I

0,01/2=0,005 m3/m
m3 0,4145 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.I
0,003 m3/m

m3 0,2487 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,28 kg/m

kg 23,2092 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

26
d.3

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z desek o gruboś-
ci jak obecne - z desek starych
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 3,0000 0,000 0,00

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe'

0,1 kg/m2
kg 0,5000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

27
d.3

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z desek o gruboś-
ci jak obecne na styk
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/m2
r-g 3,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym. nas.gr.28-45mm,kl.I

0,035 m3/m2
m3 0,1750 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,1 kg/m2

kg 0,5000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

28
d.3

KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 50x50, laminowanych papą -
przy klapie wyłazowej
obmiar  = 3,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 0,6080 0,000 0,00

-- M --
2* izoklin 50x50, laminowany papą

1,1*1,15=1,265 m/m
m 4,0480 0,000 0,00

3* klej latexowy ekstra
0,04 kg/m

kg 0,1280 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
29

d.3
KNR 4-01
0817-05-ana-
logia

Montaż izoklinów 100x100, laminowanych pa-
pą
obmiar  = 44,540 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,19 r-g/m
r-g 8,4626 0,000 0,00

-- M --
2* izoklin 100x100, laminowany papą

1,1 m/m
m 48,9940 0,000 0,00

3* klej latexowy ekstra
0,04 kg/m

kg 1,7816 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

30
d.3

KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar  = 165,779 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,11 r-g/m2
r-g 18,2357 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

31
d.3

KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa
Krotność = 3
obmiar  = 165,779 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

0,04*3=0,12 r-g/m2
r-g 19,8935 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

32
d.3

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym
jednowarstwowo, papą podkładową na osno-
wie z włókna poliestrowego, modyfikowana
SBS, grubości 4 mm, papa mocowana mecha-
nicznie
obmiar  = 165,779 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,1163 r-g/m2
r-g 19,2801 0,000 0,00

-- M --
2* papa asfaltowa podkładowa na osnowie z włók-

na poliestrowego, modyfikowana SBS, gr. 4
mm
1,17 m2/m2

m2 193,9614 0,000 0,00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno
0,38 kg/m2

kg 62,9960 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane papowe gołe
0,05 kg/m2

kg 8,2890 0,000 0,00

5* Drewno opałowe
0,003 m3/m2

m3 0,4973 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0025 m-g/m2
m-g 0,4144 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-g 0,7957 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
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33
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
wierzchniego krycia, na osnowie z włókna po-
liestrowego, modyfikowana SBS, grubości 5,2
mm
obmiar  = 165,779 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,216 r-g/m2
r-g 35,8083 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa na

włókninie poliestrowej, modyfikowana SBS, gr.
5,2 mm
1,15 m2/m2

m2 190,6459 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 38,1292 0,000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 49,7337 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t

0,0048 m-g/m2
m-g 0,7957 0,000 0,00

7* Samochód skrzyn.5-10t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 2,0225 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

34
d.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - ob-
róbki z papy nawierzchniowej - obróbka wywi-
nięta na dach 20 cm + na  komin 20 cm, mur
ogniowy, mur ściany sąsiedniego budynku,
mur ściany szczytowej.
obmiar  = 17,816 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,584 r-g/m2
r-g 10,4045 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4 mm,

na włókninie poliestrowej, modyfikowana SBS
1,22 m2/m2

m2 21,7355 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,38 kg/m2

kg 6,7701 0,000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania'
0,46 kg/m2

kg 8,1954 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg towarowo-osobowy o udzwigu 2.0 t

0,0051 m-g/m2
m-g 0,0909 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,2316 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

35
d.3

KNR AT-27
0507-04+ana-
liza własna

Listwy dociskowe z doszczelnieniem
obmiar  = 44,540 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,3 r-g/m
r-g 57,9020 0,000 0,00

-- M --
2* Blachy z cynku ogólnego przeznaczenia, o gru-

bości 0,50 do 0,65 mm
1,05*(1/40)=0,02625 m2/m

m2 1,1692 0,000 0,00

3* kołki rozporowe
0,1 kg/m

kg 4,4540 0,000 0,00
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jedn.

R M S

4* polimerowy uszczelniacz, trwale elastyczny,
odporny na UV,
1/7=0,142857 szt/m

szt 6,3629 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0063 m-g/m
m-g 0,2806 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

36
d.3

KNR-W 2-02
0536-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach
krytych papą lub dachówką - z blachy z ocynku
+ wymiana wywiewek kanalizacyjnych
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,52 r-g/szt.
r-g 3,0400 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z ocynku 0.60 mm'

1,4 kg/szt.
kg 2,8000 0,000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,044 kg/szt.

kg 0,0880 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,015 kg/szt.

kg 0,0300 0,000 0,00

5* wywiewki kanalizacyjne
1 szt/szt.

szt 2,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0019 m-g/szt.
m-g 0,0038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace zasadnicze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Anteny
37

d.4
KNR 5-06
1208-03
analogia

Demontaż anten lokatorskich [R*0,5]
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)''

(4,22*0,5=2,11)*0,955=2,01505 r-g/szt.
r-g 12,0903 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

38
d.4

KNR 5-06
1208-03
analogia

Montaż anten lokatorskich
obmiar  = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)''

4,22*0,955=4,0301 r-g/szt.
r-g 24,1806 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

39
d.4

KNR 5-08
0701-22
analogia

Demontaż sztyc antenowych i wspornika ante-
nowego
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)''

0,9339*0,955=0,891875 r-g/szt.
r-g 3,5675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

40
d.4

KNR-W 5-08
0701-11
analogia

Montaż sztyc antenowych - według wzoru in-
westora
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,368 r-g/szt.
r-g 1,1040 0,000 0,00

-- M --
2* konstrukcje wsporcze

1 szt/szt.
szt 3,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

41
d.4

Ustalanie użytkowników anten z loktorami
obmiar  = 6,000 kpl

kpl

-- M --
1* prace niewymierne

1 kpl/kpl
kpl 6,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Anteny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5 Inne
42

d.5
KNR 4-04
1101-02

Transport i utylizacja papy materiałów z roz-
biórki przy ręcznym załadowaniu i wywózce
kontenerem
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (ZP)

1,26 r-g/szt
r-g 3,7800 0,000 0,00

-- M --
2* wywóz kontenerem 3 m3

1 [1]/szt
1 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

43
d.5 kalk. własna

Dodatek za utylizację papy
Krotność = 4
obmiar  = 165,779 m2

m2

-- M --
1* utylizacja papy

1*4=4 m2/m2
m2 663,1160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

44
d.5

Kontrola kominiarska
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* kontrola kominiarska

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

45
d.5

Dodatkowe nakłady, m.in.: wycięcie rowków w
czapach kominowych, montaż kapturkówmas-
kujących na mocowaniach istniejącej blacharki
na murkach
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* prace dodatkowe

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Inne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty przygotowawcze

2 Kominy

3 Prace zasadnicze

4 Anteny

5 Inne

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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