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NAZWA 
ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Budowa i przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych  i     
      leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi  oraz likwidacją  

     zbędnych  dróg  wraz rekultywacją umożliwiającą  uprawę 
mechaniczną gruntów  w związku z realizacją projektu: 

„Scalenie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat 
      jaworski w ramach poddziałania: Wsparcie na inwestycje związane z                             
rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, objętego 
                    Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” 

 

ADRES i KATEGORIA 
OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
 

Miasto: Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski, województwo 
dolnośląskie  
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI 
 

NAZWA I KOD CPV 
 

Branża wiodąca: 45233120-6     Roboty w zakresie budowy dróg 
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                      Roboty zwiazane z wykonaniem drogi nr 2 - etap 2 zakres drogi gminnej - zakres drogi, nasadzenia  zieleni -
Budowa :  Budowa i przebudowa  dróg dojazdowych do gruntów rolnych  i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnych 

      PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str. 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Roboty przygotowawcze

A.a D-00.00.00 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub1 D-00.00.00   1,017 km
podgórskim
(roboty pomiarowe zwiazane z tyczeniem drogi )
długość drogi: (837.5 + 186 - 7) / 1000 = 1,017

Razem   =   1,017 km

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie2 D-00.00.00   0,888 km
pagórkowatym
(roboty pomiarowe związane z tyczeniem rowów, zbiorników)
długość rowów: (888.2 / 1000) = 0,888

Razem   =   0,888 km

A.b D-01.02.01 Roboty związane z wycinką  i zabezpieczeniem drzew

Ścinanie piłą mechaniczną drzewa  o średnicy: 66-75 cm3 D-01.02.01   2,000 szt
(wycinka drzew wraz z wywozem na składowisko i kosztami utylizacji)

Zabezpieczenie pni drzewi, na okres wykonywania robót ziemnych, drzewa o średnicy: ponad4   7,000 szt
30 cm

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: gęstych wraz z wywozem na składowisko i5 D-01.02.01   0,010 ha
kosztami utylizacji.
(oczyszczenie rowów)

A.c D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe

Przestawianie krawężników kamiennych wtopionych, na podsypce: piaskowej, o wymiarach6 D-01.02.04   19,000 m
12x20 cm
(regulacja krawężników przy drodze powiatowej)

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości do 5 cm7 D-01.02.04   50,000 m2
(rozebranie nawierzchni istniejacego wjazdu)

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-8 D-01.02.04   9,500 m2
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kostką z rozbiórki o wysokości: 14-18
cm
(regulacja istn. nawierzchni przy krawężniku kamiennym)
powierzchnia przełożenia: 19 * 0.5 = 9,500

Razem   =   9,500 m2

Wywóz gruzu na składowisko wraz z koztami składowania  utylizacji.9 D-01.02.04   0,000 m3

Rozbiórka istniejących przepustów o zmiennym świetle, wraz z wywozem gruzu na10 D-01.02.04   0,000 kpl
składowisko i kosztami utylizacji.
(przepust pod drogą wojewódzką)

B D-02.00.00 Roboty ziemne

B.a D-02.00.00 Roboty związen z wykonaniem wykopów

Roboty ziemne - ziemia urodzajna z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu.11 D-02.00.00   641,120 m3
zdjęcie humusu o śr. gr. 30 cm: 641.12 = 641,120

Razem   =   641,120 m3

Roboty ziemne - ziemia urodzajna z przeznaczeniem do wywozu w miejsce składowania.12 D-02.00.00  1 128,300 m3
ilość humusu do wywozu: 1794.6 - 666.32 = 1 128,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 128,300 m3

Roboty ziemne wraz z wywozem urobku na składowisko i kosztami składowania/utylizacji.13 D-02.00.00  2 516,800 m3
wykopy pod jezdnię: 2036.27 - 19.5 = 2 016,8
wykopy pod przepusty i drenaże: 590 - 90 = 500,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  2 516,800 m3

Roboty ziemne wraz z wywozem urobku na składowisko i kosztami składowania/utylizacji.14 D-02.00.00  1 172,400 m3
(rozbiórka jezdni gruntowej)

B.b D-02.00.00 Roboty związen z wykonaniem nasypów

Formowanie nasypów z gruntu lub kruszywa o CBR>=25%, wraz z zakupem i przywozem na15 D-02.00.00   628,320 m3
miejsc wbudowania.
nasypy wyrównawcze: 523.82 - 2 = 521,820
zasypka przy przepustach: 157 - 50.5 = 106,500
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B.  Roboty ziemne
B.b. Roboty związen z wykonaniem nasypów

 Str. 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   628,320 m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie walcami samojezdnymi16 D-02.00.00   680,820 m3
wibracyjnymi w gruncie syokim kategorii : I-III   /walec samoj.wibrac.7,5 t/

C Roboty związane z wykonaniem profilowana i wzmocnienia podłoża

C.a Roboty związene z przygotowaniem podłoża pod konstrukcję drogową

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -17 D-02.00.00  9 554,000 m2
kategoria gruntu: I-IV
profilowanie koryta drogowego: 7793 = 7 793,000
profilowanie podłoża pod pobocza: 1761 = 1 761,000

Razem   =  9 554,000 m2

C.b D-04.05.01 Roboty związen z wzmocnieniem podłoża

Wykonanie wzmocnienie podłoża za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 24 cm18 D-04.05.01  7 793,000 m2
(stabilizacja C1,5/2,0 - wzmocnienie jezdni)
Powierzchnia: 7793 = 7 793,000

Razem   =  7 793,000 m2

Wykonanie wzmocnienie podłoża za pomoca gruntu stabilizowanego cementem o gr. 20 cm19 D-04.05.01   124,000 m2
(stabilizacja C3/4,0 - wzmocnienie jezdni w miejscu przepustów)
Powierzchnia: 124 = 124,000

Razem   =   124,000 m2

Warstwy  mrozoochronna z kruszywa o całkowitej gr . 24 cm20 D-04.02.01  7 575,000 m2
(warstwa w jezdni, kruszywo o CBR >=25%)
powierzchnia: 7418 + 157 = 7 575,000

Razem   =  7 575,000 m2

D Roboty związane z wykonaniem podbudów i nawierzchni z kruszywa

D.a D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa

Podbudowy z kruszywa łamanego - całkowita gr. 20 cm21 D-04.04.02  6 307,000 m2
(podbudowa z kruszywa 0/63 o całkowitej gr. 20 cm - jezdnia )
powierzchnia w jezdni: 6431 - 124 = 6 307,000

Razem   =  6 307,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - całkowita gr. 20 cm22 D-04.04.02  1 761,000 m2
(podbudowa z kruszywa 0/31.5 o całkowitej gr. 20 cm - pobocza )

E D-04.07.01 Roboty związane z wykonaniem w-w bitumicznych nawierzchni

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego23 D-04.07.01  5 375,000 m2
cementem, przy zużyciu 0.7 kg/m2 asfaltu upłynnionego
(przygotowanie podłoża pod w-wy podbudów i wiążących z mas bitumicznych)
powierzchnia pod w-wę wiążącą KR1: 5375 = 5 375

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =  5 375,000 m2

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - - z siatki wzmacniającej do nawierzchni24 D-04.07.01   124,000 m2
drog.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po25 D-04.07.01  5 375,000 m2
zagęszczeniu o grubości: 4 cm
(w-wa z betonu asf. AC 16W - całkowita gr. 5 cm)

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej)26 D-04.07.01  5 234,000 m2
asfaltem upłynnionym, przy zużyciu 0.3 kg/m2
(analogia)
(przygotowanie podłoża pod w-wy ścieralne)
powierzchnia pod podbudowę KR1: 5234 = 5 234,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  5 234,000 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po27 D-05.03.13  5 234,000 m2
zagęszczeniu o grubości: 3 cm
(w-wa ścieralna z bet. asf. AS11S - całkowita gr. 4 cm)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po28 D-05.03.13  5 234,000 m2
zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
(w-wa ścieralna z bet. asf. AS11S - całkowita gr. 4 cm - dodatkowy 1 cm)
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

F D-08.03.03 Roboty związane z wykonaniem w-w nawierzchni z elementów betonowych

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z29 D-05.03.23   26,000 m2
wypełn.spoin zapr.cem.
(płytki umacniające dno rowów)
powierzchnia: 26 = 26,000

Razem   =   26,000 m2

Nawierzchnia  z płyt betonowych typu "meba"  na skarpach i rowach30 D-05.03.23   128,000 m2
powierzchnia: 101 + 27 = 128,000

Razem   =   128,000 m2

G D-06.01.01 Roboty związane z wykonaniem odwodnienia

G.a D-03.01.02 Wykonanie przepustów

Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 40 cm31 D-03.01.02   657,000 m2
(fundament z mieszanki kruszywa piaskowo-żwirowego 0-31.5 mm, o gr. 35 + 5 = 40 cm)
powierzchnia: 657 = 657,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   657,000 m2

Ławy pod ścianki czołowe przepustów32 D-03.01.02   1,700 m3
(analogia - ława z betonu  C12/15)

Ścianki czołowe przepustów prefabrykowanych - na rurę o średnicy 600 mm.33 D-03.01.02   4,000 szt

Montaż przepustów z rur PEHD karbowanych, o wytrzymalości obwodej SN=8,o średnicy34 D-03.01.02   80,500 m
nominalnej: 400 mm
łączna długość przepustów: 80.5 = 80,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   80,500 m

Montaż przepustów z rur PEHD karbowanych, o wytrzymalości obwodej SN=8,o średnicy35 D-03.01.02   30,000 m
nominalnej: 600 mm
łączna długość przepustów: 30 = 30,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   30,000 m

G.b D-03.01.02 Umocnienie dna i skarp przy wlotach /wylotach przepustów lub drenów

36 D-03.01.02   160,000 m2
Powierzchnie z kostki kamiennej 9/11, na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 10 cm

(powierzchnie wzmocnień przy przepustach)
powierzchnia wzmacniana: 160 = 160,000

Razem   =   160,000 m2

G.c wykonanie renowacji rowów

Wykonanie rowów na przygotowanym podłożu i wykonanych robotach ziemnych, plantowanie37 D-02.00.00   888,200 m
dna i wyrównanie z grubsza skarp, przy szerokości dna do 2 m i grubości nadmiaru gruntu do
ścinania do 15 cm.

Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 20 cm wraz z jego38 D-03.01.02   15,000 m
rozrzuceniem na przyległum terenie.
(wykonanie rekultywacji istniejących rowów)

G.d D-06.01.01 wykonanie umocnienia niezinwentaryzowanych wylotów istniejacych drenów

Powierzchnie z kostki kamiennej 9/11, na w-wie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 10 cm39 D-03.01.02   2,000 m2

(powierzchnie wzmocnień przy wylotach)

H D-09.01.01 Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z przerzutem40 D-09.01.01   666,320 m3
(rozścielenie ziemi urodzajnej z odzysku - w-wa 20 cm na skarpach i powierzchniach
zielonych)
objętość ziemi do rozlożenia: 666.32 = 666,32

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   666,320 m3

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II41 D-09.01.01  3 331,600 m2
powierzchnia zieleni: 666.32 / 0.2 = 3 331,60

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  3 331,600 m2

Sadzenie drzew, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m wraz z42 D-09.01.01   61,000 szt
opalikowaniem i zabepieczeniem siatką przed zwierzętami.
(Wiśnia  piłkowana, obw. pnia 8-10 cm, wys. 2.3 m )
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I D-10.04.01 Roboty związane z regulacją istniejacej infrastruktury

Regulacja pionowa: włazów kanałowych43 D-10.04.01   1,000 szt

J D-10.04.02 Roboty związane z zabezpieczeniem istniejacych sieci teletechnicznych, energetycznych

Rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicy nominalnej: 110 mm44 D-10.04.02   9,000 m
(zabezpieczenie kabla pod drogą)
przewidywana długość do zabezpieczenia sieci teletchnicznych: 9 = 9,000

Razem   =   9,000 m

K D-07.02.01 Roboty zwiazane z organizacją ruchu zastępczego i docelowego

Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych45 D-01.02.04   2,000 szt
(znaki do przestawienia)

Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,46 D-01.02.04   4,000 szt
informacyjnych)
(znaki do przestawienia)

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60 mm47 D-07.02.01   2,000 szt
(montaż słupków w fundamencie betonowym z betonu C12/15 - słupki przestawiane)

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,48 D-07.02.01   4,000 szt
informacyjne - znaki przestawiane

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 60 mm49 D-07.02.01   4,000 szt
(montaż słupków w fundamencie betonowym z betonu C12/15)

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,50 D-07.02.01   8,000 szt
informacyjne.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe51 D-07.01.01   7,320 m2
(oznakowanie białe)
powierzchnia oznakowania typu P-1e: 19 * 0.12 = 2,28
powierzchnia oznakowania typu P-7a: 30 * 0.12 = 3,60
powierzchnia oznakowania typu P-7b: 6 * 0.24 = 1,44

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   7,320 m2

Wykonanie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastepczego na czas52 D-07.02.01   1,000 kpl
budowy.

---  Koniec  wydruku  --- 


