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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z Ustawą  z.zm dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym 

oświadczam, że niniejszy załącznik do zgłoszenia robót budowlanych „Przebudowa 

ulicy Polnej w Legbądzie wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną  ”  sporządzony w 2018 r. 

dla: Gminy Tuchola   został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletny z punkty widzenia celu, któremu ma służyć. Powyższe opracowanie zostało 

zaprojektowane zgodnie z uzgodnieniami poszczególnych gestorów stanowiącymi 

integralną część do niniejszego opracowania. 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZEŃIA PROJEKTANTA 
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III. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA 
 

1. Uzgodnienie ZDP Tuchola – decyzja nr ZDP-7130-92-U-2018 z dnia 

11.07.2018 

2. Uzgodnienie Gmina Tuchola – nr WRG.7011.2.2.2018.MS  z dnia 18.08.2018 

3. Uzgodnienie Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi – uzg nr ZWIK 

U99/2702/2018 z dnia 16.07.2018 

4. Uzgodnienie Netia SA- nr NTFB-508-1372/18 z dnia 31.08.2018 

5. Uzgodnienie Orange Polska SA – uzg nr 39831/TTISIOU/P/U7/2018 z dnia 

1.08.2018 

6. Uzgodnienie Enea Operator Sp.z.o.o – nr 282/18 z dnia 09.07.2018 

7. Uzgodnienie Wojewódzki Urząd ochrony zabytków w Toruniu delegatura w 

Bydgoszczy nr WUOZ.BD.WZN.5152.7.44.2018.JF/TZ z dnia 18.07/2018 

8. Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu Starosta Tucholski – nr 

DR.7121.1.32.2018 z dnia 22.08.2018 

9. Decyzja w sprawie wycinki drzewostanu wydana przez Starostę tucholskiego 

z dnia 27.07.2018 nr OŚ.6131.9.2018 
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IV. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja przebudowy ulicy Polnej 

(010132C) wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną (nr 010133C) w miejscowości Legbąd  . Łączna 

długość projektowanej  drogi wynosi 548,14 m (wg założonej kilometracji). Zakres przebudowy 

włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 237 wg odrębnego opracowania. 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 

tucholskim, na terenie gminy Tuchola. 

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 
- przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- wykonanie podbudowy z betonu C8/10  

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betowej  

- wykonanie oznakowania pionowego, 

- wykonanie poboczy utwardzonych  

- odwodnienie ( studzienki ściekowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami) włączone 

do skrzynek rozsączajacych wg. odrębnego opracowania ……………………………….. 

……………………….................................................................................................................. 

- wykonanie robót wykończeniowych. 
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2. Podstawa opracowania 
 
Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

- umowa zawarta z Inwestorem, 

- inwentaryzacja stanu istniejącego, 

- mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntów, 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ze zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zmianami), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami), 

- Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r. 

„Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”, 

- „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001, 

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP Warszawa 

2001, 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001, 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt 1979, 

- uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

- normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 



 
 

 

  

3. Stan istniejący 
 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie Tucholskim, na terenie gminy Tuchola. 

Istniejąca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pól, gospodarstw 

rolnych, działek mieszkaniowych. Istniejąca droga posiada nawierzchnię  gruntową uleprzoną 

doraznie kruszywem w celu przjejezdności odcinka drogi. 

Odprowadzenie wód opadowych z istniejącej drogi możliwe będzie po wcześniejszym 

wykonaniu kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania. 

Obszar, przez który przebiega inwestycja nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

W liniach rozgraniczających przebudowywanej drogi zlokalizowane są następujące 

urządzenia towarzyszące: 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć teletechniczna  

 sieć wodociągowa I kanalizacyjna 

 

4. Stan projektowany 
 
 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
Przebudowa  istniejącej drogi gminnej nr 010132C oraz 010133C  , polegać będzie na 

wykonaniu robót ziemnych oraz  wykonaniu  podbudowy z betonu C8/10 gr 20 cm , ułożeniu 

nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm , przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu 

obustronnych poboczy utwardzonych  , oraz niezbędnej infrastruktury min. znaków pionowych.   

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 
 

- przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- wykonanie podbudowy z betonu C8/10  

- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 

- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betowej  

- wykonanie oznakowania pionowego, 

- wykonanie poboczy gruntowych  

- wykonanie robót wykończeniowych. 



 
 

 

  

 

 Podstawowe dane techniczne 
 

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze 

zmianami) oraz z warunkami zamówienia. 

 

Założenia projektowe dla drogi gminnej 010133C oraz 010132C: 

 Klasa drogi  .................................. ……………………………………………………………………D 

 Kategoria  ruchu .................................................................................................................... KR1 

 Prędkość  projektowa .......................................................................................................40 km/h 

 Szerokość  jezdni ..................................................................................................zmienna    4-5m  

 Spadek poprzeczny jezdni na prostej .................................................................................. 2,0% 

 Szerokość  poboczy .............................................................................................................0,5 m 

 Spadek  poprzeczny  poboczy............................................................................................. 6,0-8% 

 Szerokość zjazdów......................................................................... dostosowana do  istniejących 
 
 
 
 
 
 

 Urządzenia towarzyszące 
 

W liniach rozgraniczających przebudowywanej drogi zlokalizowane są następujące 

urządzenia towarzyszące: 

 sieć elektroenergetyczna, Enea SA uzg nr 282/18 z dnia 09.07.2018 

 sieć teletechniczna Orange nr 39831/TTISIOU/P/U7/218 z dnia 1.08.2018 oraz Netia SA nr 
NTFB.508-1372/18 z dnia 31.07.2018 

 sieć wodociągowa I kanalizacyjna PK Tuchola ZWIK.U99/2702/2018 z dnia 16.07.2018 

 

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, których uzbrojenie techniczne przebiega w 

okolicach wykonywanej przebudowy drogi. Uzgodnienia branżowe załączono do projektu. Zgodnie 

z otrzymanymi uzgodnieniami, zarządcy sieci opiniują pozytywnie przedstawione rozwiązania 

projektowe na odpowiednich warunkach. 

Przed przystąpieniem do przebudowy drogi należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w 

instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z 

zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie 

wystąpienia  uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  należy  prowadzić ze szczególną 

ostrożnością  pod  nadzorem  pracowników technicznych zgodnie  z  obowiązującymi przepisami 

BHP i normami. 



 
 

 

  

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi. Zgodnie 

z uzgodnieniem Enaa należy zabezpieczyć przewodu kolidujące z projektowaną drogą rurą 

dwudzielną Arot PS 110. Gestorzy sieci teletechnicznych  uzgodnili powyższą przebudowę pod 

warunkiem zabezpieczenia sieci rurą dwudzielną Ps 110 przewodów kolidujących z przebudowaną 

drogą co uwzgledniono w niniejszym projekcie I zaznaczono na planie sytuacyjnym. Zarządca sieci 

wodociągowej I kanalizacyjnej uzgodnił przebudową powyższych dróg pod warunkiem spełnienia 

poniższych czynności: 

- wykonawca zabezpieczy podczas prowadzenia robót rurociągi I urządzenia prze ich 

uszkodzeniem I wyregulije do projektowanej nawierzchni drogi  

- przy niwelacji terenu nalezy zachować minimalne przykrycie wodociągu 1,6m 

 

 
 

 Charakterystyka archeologiczna 
 

Teren objęty zagospodarowaniem związanym z p r z e b u d o w ą  drogi gminnej 

0 1 0 1 3 3 C  i  1 0 1 3 2 C  ( u z g o d n i o n o  w  W U O Z  w  T o r u n i u   n r  

W U O Z . B D .W Z N . 5 1 5 2 . 7 . 4 4 . 2 0 1 8 . J F / T Z  z  d n i a  1 8  l i p c a  2 0 1 8 )   nie jest 

wpisany do rejestru zabytków. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, 

który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty 

budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące 

je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a 

jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta. 

 

 Charakterystyka ekologiczna 

  
Przebudowana  droga nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. 

Znacznie lepsze warunki ruchu pojazdów (utwardzenie jezdni), ujednolicenie przekroju 

poprzecznego drogi oraz uregulowanie spływu wód opadowych spowodują ze uciążliwość drogi na 

środowisko zmaleje. Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. 

Realizacja inwestycji niewątpliwie zakłóci bezpośrednio tryb życia części mieszkańców. 

Będą to jednak tylko chwilowe uciążliwości, które nie będą miały wpływu na środowisko podczas 

normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie uciążliwości inwestycji w fazie realizacji duży wpływ 

będzie miała dobra organizacja robót i zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

 

 

         



 
 

 

  

        Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w Tucholskim Parku Krajobrazowym  , 
uwzględnia nakazy i zakazy z tym związane oraz w obszarze Natura 2000. Przedmiotowa 
inwestycja: 

 nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych  lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony  wyznaczono obszar Natura 2000 

 nie wpłynie negatywnie na gatunki , dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000 lub nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiazania  z 

innymi obszarami. 

        

 

     Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, gdyż nie zalicza 

się do przedsięwzięć wymienionych w art..71 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity :Dz. U. z 2017 r., 

poz.1405 z póź.zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz .U. z 2016 r.,               

poz 71) 

 

     Realizacja inwestycji pt. Przebudowa ulicy Polnej w Legbądzie wraz z łącznikiem z ulicą 

Szkolną nie spowoduje: 

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

- pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków , 

- pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, 

- wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 Zajęcie terenu 
 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie Tucholskim, na terenie gminy Tuchola na działkach o nr ewidencyjnych: 

- ark. 1: 598/2,338/2,598/3,616/3,614/3,350 
 

 
 Obszar oddziaływania 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu nie 

wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycje. Całość przebudowy drogi gminnej projektuje sie w 

istniejącym pasie drgowym w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego.  

 

5. Rozwiązania sytuacyjne 
 

Trasę zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z 

warunkami umowy. 

Droga gminna została zaprojektowana w miejscu istniejącej z drobnymi korektami . 

Długość przebudowywanej drogi wynosi 548,14 m (wg założonej kilometracji): 

- Ulica polna od km 0+002 do km 0+485,68 

- Ulica Szkolna 0+000 do km 0+064,46 

 

Dla przebudowywanej drogi gminnej  zaprojektowano jezdnię o szerokości zmiennej                   

od 4-5 m o nawierzchni z kostki betonowej   

Załamania trasy o kącie zwrotu α < 3° nie wyokrąglono łukami poziomymi. Pozostałe 

załamania wyokrąglono łukami poziomymi. 

Istniejące zjazdy wzmocniono podbudowa betonową I zaprojektowano nawierzchnie z 

kostki betonowej gr 8 cm .  Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza  zz KŁSM  szerokości 

0,5 m oraz  humusowanie przyległego terenu  I obsianiem trawą.   

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na planie sytuacyjnym I przekrojach normalnych  

 

6. Rozwiązania wysokościowe 
 

Niweletę j drogi gminnej zaprojektowano w jak najleprzym dopasowaniu do terenu 

przyległego.  

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

7. Konstrukcje nawierzchni 
 
Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 
 
1) Ciąg głowny,zjazdy indywidualne,  

- w-wa ścieralna z kostki betonowej 8cm gr. 8 cm 

- podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm 

- warstwa podbudowy zasadniczej  z betonu C8/10  gr  20 cm 

 
2) pobocze gruntowe  

- obustronne pobocza utwardzone                                                                                     gr. 10 cm 

-  
3) Dojścia do posesji  

- w-wa ścieralna z kostki betonowej 6cm kolor żółty  gr. 6 cm 

- podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm 

- warstwa wzmacniajaca z gruntocementu Rm 1,5 Mpa  gr  10cm  
 
Nawierzchnia ciągu gównego – kolor szary  
Nawierzchnia zjazdów  – kolor grafitowy 
 
UWAGA 1: 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić badanie 

nośności istniejącego podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w celu 

ustalenia rzeczywistej wartości modułów odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia E2≥120 

MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni). 

 
 
 
 

UWAGA 2: 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie występowanie gruntów 

nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste 

(piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami 

 

8. Rozbiórki 
 

Niniejszy projekt nie zakłada robót rozbiórkowych  
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 

 
9. Wycinka drzewostanu 

 
Na przedmiotowycm zadaniu wytępują drzewa do wycinki zgodnie z rys.6 , na których 

wycinkę uzyskano decyzję admistracyjną nr OŚ.6131.9.2018 z dnia 27.07.2018. Ilośc drzew do 

wycinki obrazuje tabela poniżej: 

LP Gatunek drzewa Sztuk średnica drzew [cm] 

1. Sosna zwyczajna 76 

1(14cm), 2(23cm), 3(19cm), 4(19 cm), 5(19 cm), 6(21 

cm), 7(25 cm), 8(16 cm), 9(19 cm), 10(17 cm), 11(19 

cm), 12(22 cm), 13(21 cm), 14(17 cm), 15(15 cm), 

16(9 cm), 17(9 cm), 18(14 cm), 19(9 cm), 20(14 cm), 

21(17 cm), 22(21 cm), 23(13 cm), 24(9 cm), 25(17 

cm), 26(13 cm), 27(7 cm), 28(8 cm), 29(10 cm), 30(12 

cm), 31(21 cm), 32(10 cm), 33(10 cm), 34(7 cm), 35(9 

cm), 36(21 cm), 37(14 cm), 38(14 cm), 39(19 cm), 

40(7 cm), 41(10 cm), 42(15 cm), 43(13 cm), 44(10 

cm), 45(13 cm), 46(15 cm), 47(14 cm), 48(13 cm), 

49(8 cm), 50(11 cm), 51(9 cm), 52(10 cm), 53(37 cm), 

54(20 cm), 55(23 cm), 56(10 cm), 57(9 cm), 58(17 

cm), 59(27 cm), 60(9 cm), 61(17 cm), 62(26 cm), 

63(11 cm), 64(18 cm), 65(17 cm), 66(12 cm), 67(17 

cm), 68(19 cm), 69(20 cm), 70(21 cm), 71(10 cm), 

72(10 cm), 73(24 cm), 74(13 cm), 75(14 cm), 76(18 

cm) 

 

 

10. Odwodnienie drogi 
 

Wodę opadową z projektowanych nawierzchni odprowadzać będzie sieć kanalizacji 

deszczowej poprzez system skrzynek retencyjno-rozsączjaących wg odrębnego opracowania.                 

(…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….) 

Spływ wód opadowych z nawierzchni ulic odbywać się będzie poprzez projektowane spadki 

poprzeczne i podłużne nawierzchni ulicy. Wody opadowe spływać będą do projektowanych 

wpustów deszczowych. Wpusty deszczowe wykonać z prefabrykowanych rur żelbetowych DN 500 

z osadnikiem szlamu głębokości około 1,0m z pierścieniem odciążającym wraz z pokrywą oraz 

włazem żeliwnycm zgodnie z PN-E124. Wpusty uliczne podłączyć do projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej – wg odrębnego opracowania poprzez projektowane przykanlaiki 

deszczowe z rur PVC-U 160/4,7mm SN8 KN/m2, jako rury lite, ułożonych ze spadkiem min 

2%.Włączenie przykanalików deszczowych do projektowanego kolektora deszczowego wykonać 

należy poprzez projektowane studnie rewizyjne, wg odrębnego opracowania.  

 

 



 
 

 

  

 

11  Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania 

BHP. 

W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak: sieć 

telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej i sieć 

kanalizacji sanitarnej wszelkie prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić 

ręcznie  ze  szczególną  ostrożnością  pod  nadzorem  pracowników     technicznych zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami BHP i normami, aby nie doszło do ich uszkodzenia. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi. 

 

Roboty ziemne związane z przebudową drogi polegać będą głównie na wykonaniu koryta pod 

warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu z 

dokopu. 

Zdejmowanie humusu należy wykonać wyłącznie w miejscach tego wymagających. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

 

 
 

12 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Organizacja ruchu 
 
 

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa 

uczestników ruchu samochodowego i pieszego. 

Znaki drogowe projektuje się z grupy wielkości „Małe ”. Typ folii odblaskowej użytej na lica 

znaków - typ 2 w wyjątkiem znaku B20 który projektuje się z grupy wielkości średnie.  

 Projektowanę organizację ruchu nalezy wprowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 

docelowej organizacji ruchu nr DR.7121.1.32.2018 z dnia 22.08.218 ( odrębne opracowanie)  

. 
 
 
UWAGA: 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót uwzględniającej cały charakter i technologie wykonania drogi gminnej.  

 
 
 
 



 
 

 

  

 
13.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Plan    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    powinien    być    sporządzony    zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i powinien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 

"ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się: 

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, gdy 

plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub 

nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 



 
 

 

  

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem 

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 

asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny 

być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo 

budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze, 



 
 

 

  

 roboty ziemne, 

 podbudowy, 

 roboty nawierzchniowe, 

 roboty wykończeniowe. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 sieć telekomunikacyjna, 

 sieć elektroenergetyczna, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć kanalizacji sanitarnej. 
 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 infrastruktura techniczna w pasie drogowym 
 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

 wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

 brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 
 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz): 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów), 

 roboty prowadzone pod ruchem, 

 roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

 wykopy, 

 roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10oC. 
 

Opracował 
 
 

mgr inż. Roman 
Stanisławski 



 
 

 

  

INFORMACJA BIOZ 
 
 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
 
Przedmiotem inwestycji jest: 

 
 

"Przebudowa ulicy Polnej w Legbądzie wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną  " 
 

 
Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 podbudowy, 

 roboty nawierzchniowe, 

 roboty wykończeniowe. 
 
 
II. OPIS TECHNICZNY 

 

Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Prace związane z przebudową drogi, prowadzone będą przy czynnym ruchu  kołowym. 

Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót 

powinien, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny 

poszczególnych elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość wykonywania tymczasowych objazdów, 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów).  

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji 

ruchu. 

KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC 

BUDOWLANYCH WYZNACZYĆ STREFY NIEBEZPIECZNE NA BUDOWIE ZE WZGLEDU NA 

ZAGROŻENIE PUBLICZNE. 

 
1. Roboty przygotowawcze 

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

- zdjęcie humusu 

 
 



 
 

 

  

2. Roboty ziemne 

- wykonanie wykopów 

- wykonanie nasypów 
3. Roboty zasadnicze 

- wykonanie koryta 

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego  

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  
 
 
4. Roboty wykończeniowe 

- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy wraz z humusowaniem I obsianiem trawą  

- plantowanie skarp wykonanie oznakowania pionowego  

 
Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- prowadzenie robót pod ruchem, 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 sieć elektroenergetyczna, 

 siec teletechniczna  

 sieć wodociągowa  

 siec kanalizacyja 
 
 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i 

czas wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

- prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

- roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego 

do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę 

robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 



 
 

 

  

zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

- podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 
 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury 

technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych oraz instrukcją DTR. 

 

Środki techniczne: 

- praca w odzieży ochronnej, 

- praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

- stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
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- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

- rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 
 
 
Środki organizacyjne: 

- kwalifikacje pracowników, 

- aktualne świadectwa zdrowia, 

- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

- praca z asekuracją innego pracownika, 

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
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c) wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 

potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 

Opracował 
 
 

mgr inż. Roman 
Stanisławski 
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V. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 



Przebudowa ulicy Polnej w Legbądzie wraz z łącznikiem z ulicą Szkolną 

 

 

 

VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

1. Plan orientacyjny (skala 1:40000) ..................................................................................... rys. 1 
 
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)............................................................................................ rys.  2 
 

  3. Niweleta (skala 1:100/1000)………........................................................................................ rys. 3 

  4. Przekroje poprzeczne ( skala 1:100)…………………………………………………………………………………….rys. 4 

  5. Przekroje konstrukcyjne ( skala 1:100) ……………………………………………………………………………….rys. 5 

  6. Plan sytuacyjny-wycinka drzewostanu ………………………………………………………………………………rys. 6 

 

Tabele robót ziemnych  

Zestawienie zjazdów oraz dojśc do posesji z kostki betonowej  


