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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Ustawg z.zm dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczam, ze niniejszy zatgcznik do zgtoszenia robdét budowlanych ,,Przebudowa
ulicy Polnej w Legbadzie wraz z tacznikiem z ulicg Szkolng ” sporzadzony w 2018 r.
dla: Gminy Tuchola zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punkty widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Powyzsze opracowanie zostato
zaprojektowane zgodnie z uzgodnieniami poszczegdlnych gestordw stanowigcymi
integralng czes¢ do niniejszego opracowania.
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branza drogowa

Projektant
) Arkadiusz Malinowski -
branza drogowa

Przebudowa ulicy Polnej w Legbgdzie wraz z tqcznikiem z ulicqg Szkolng



Il. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA

Przebudowa ulicy Polnej w Legbqdzie wraz z tqcznikiem z ulicq Szkolng



DECYZJE. OPINIE. UZGODNIENIA

1.

Uzgodnienie ZDP Tuchola — decyzja nr ZDP-7130-92-U-2018 z dnia
11.07.2018

. Uzgodnienie Gmina Tuchola — nr WRG.7011.2.2.2018.MS z dnia 18.08.2018

Uzgodnienie Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi — uzg nr ZWIK
U99/2702/2018 z dnia 16.07.2018

Uzgodnienie Netia SA- nr NTFB-508-1372/18 z dnia 31.08.2018
Uzgodnienie Orange Polska SA — uzg nr 39831/TTISIOU/P/U7/2018 z dnia
1.08.2018

Uzgodnienie Enea Operator Sp.z.0.0 — nr 282/18 z dnia 09.07.2018
Uzgodnienie Wojewddzki Urzgd ochrony zabytkow w Toruniu delegatura w
Bydgoszczy nr WUOZ.BD.WZN.5152.7.44.2018.JF/TZ z dnia 18.07/2018
Zatwierdzenie statej organizacji ruchu Starosta Tucholski — nr
DR.7121.1.32.2018 z dnia 22.08.2018

Decyzja w sprawie wycinki drzewostanu wydana przez Staroste tucholskiego
z dnia 27.07.2018 nr 0S.6131.9.2018

Przebudowa ulicy Polnej w Legbgdzie wraz z tqcznikiem z ulicqg Szkolng



CZESC OPISOWA

Przebudowa ulicy Polnej w Legbqdzie wraz z tqcznikiem z ulicq Szkolng



s 7

IvV. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja przebudowy ulicy Polnej
(010132C) wraz z tacznikiem z ulica Szkolng (nr 010133C) w miejscowosci Legbad . taczna
diugos¢ projektowanej drogi wynosi 548,14 m (wg zatozonej kilometracji). Zakres przebudowy
wigczenia drogi gminnej do drogi wojewddzkiej nr 237 wg odrebnego opracowania.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie

tucholskim, na terenie gminy Tuchola.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:
- przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych,

- wykonanie roboét ziemnych,

- wyprofilowanie i zageszczenie podfoza,

- wykonanie podbudowy z betonu C8/10

- wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betowe;j

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie poboczy utwardzonych

- odwodnienie ( studzienki Sciekowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami) wigczone

do skrzynek rozsgczajacych wg. odrebnego opracowania ............cooeviiiiiiiiiiaennnn

- wykonanie robot wykonczeniowych.

Przebudowa ulicy Polnej w Legbgdzie wraz z tqcznikiem z ulicqg Szkolng



2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjSciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (ze zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami),

Zarzadzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r.
,Stadia i sktad dokumentaciji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”,
,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001,
Katalog wzmocnien i remontdéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP Warszawa
2001,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt 1979,

uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce wbudownictwie.

Przebudowa ulicy Polnej w Legbgdzie wraz z tqcznikiem z ulicqg Szkolng



3. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie Tucholskim, na terenie gminy Tuchola.

Istniejgca droga gminna stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, pél, gospodarstw
rolnych, dziatek mieszkaniowych. Istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowg uleprzong
doraznie kruszywem w celu przjejezdnosci odcinka drogi.

Odprowadzenie wod opadowych z istniejgcej drogi mozliwe bedzie po wczesniejszym
wykonaniu kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.

Obszar, przez ktory przebiega inwestycja nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

W liniach rozgraniczajgcych przebudowywanej drogi zlokalizowane sg nastepujgce

urzgdzenia towarzyszace:

e siecC elektroenergetyczna,
e siec teletechniczna

e sie¢ wodociggowa | kanalizacyjna

4. Stan projektowany

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa istniejgcej drogi gminnej nr 010132C oraz 010133C , polega¢ bedzie na
wykonaniu robét ziemnych oraz wykonaniu podbudowy z betonu C8/10 gr 20 cm , utozeniu
nawierzchni z Kkostki betonowej gr 8cm , przebudowie istniejgcych zjazdow, wykonaniu

obustronnych poboczy utwardzonych , oraz niezbednej infrastruktury min. znakéw pionowych.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodzg:

- przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych,

- wykonanie roboét ziemnych,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

- wykonanie podbudowy z betonu C8/10

- wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betowe;j

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie poboczy gruntowych

- wykonanie robot wykonczeniowych.




Podstawowe dane techniczne

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze

Zmianami) oraz z warunkami zamowienia.

Zatozenia projektowe dla drogi gminnej 010133C oraz 010132C:

A {2 = 1o (o o | PP PRPRPTRPRPPRPRPIN B
—  KAegOria@ TUCKU ..ot e e e e e e e e e e ean s KR1
—  PredKOSC ProjEKIOWA ........cooiiiiiiiiie et 40 km/h
—  SZEIOKOSC JEZANI w.eeiiiiiiiiee et zmienna 4-5m
— Spadek poprzeczny jezdni NA PrOSE] ....ceeeeeiiie i ee e e e e e e 2,0%
e 74 =110 (o1 ToR oTo] o Yo Loz Y PRSPPI 0,5 m
— Spadek POPIZECZNY PODOCZY.....uueiiiieiiiiiiiiiie ettt e e ee e e e s e e ee e e e e e e enneeaeeas 6,0-8%
—  SZEroKOSC ZJAZAOW........cceiiiuiiiieeeiieeee et dostosowana do istniejgcych

Urzadzenia towarzyszace

W liniach rozgraniczajgcych przebudowywanej drogi zlokalizowane sg nastepujgce

urzgdzenia towarzyszace:

e siecC elektroenergetyczna, Enea SA uzg nr 282/18 z dnia 09.07.2018

e siec teletechniczna Orange nr 39831/TTISIOU/P/U7/218 z dnia 1.08.2018 oraz Netia SA nr
NTFB.508-1372/18 z dnia 31.07.2018

¢ sie¢ wodociggowa | kanalizacyjna PK Tuchola ZWIK.U99/2702/2018 z dnia 16.07.2018

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktorych uzbrojenie techniczne przebiega w
okolicach wykonywanej przebudowy drogi. Uzgodnienia branzowe zatgczono do projektu. Zgodnie
z otrzymanymi uzgodnieniami, zarzadcy sieci opiniujg pozytywnie przedstawione rozwigzania
projektowe na odpowiednich warunkach.

Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy zgtosi¢ rozpoczecie prac do w/w
instytucji oraz stosowac¢ sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach. Prace nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem wymogoéw, ustalen oraz warunkéw zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie
wystgpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig pod nadzorem pracownikdw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP i normami.




Przed rozpoczeciem robot wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie
sie wszystkich uzytkownikow gruntéw sgsiadujgcych w celu wytyczenia pasa koronydrogi. Zgodnie
z uzgodnieniem Enaa nalezy zabezpieczy¢ przewodu kolidujgce z projektowang drogg rurg
dwudzielng Arot PS 110. Gestorzy sieci teletechnicznych uzgodnili powyzszg przebudowe pod
warunkiem zabezpieczenia sieci rurg dwudzielng Ps 110 przewodow kolidujgcych z przebudowang
drogg co uwzgledniono w niniejszym projekcie | zaznaczono na planie sytuacyjnym. Zarzgdca sieci
wodociggowej | kanalizacyjnej uzgodnit przebudowg powyzszych drog pod warunkiem spetnienia
ponizszych czynnosci:

- wykonawca zabezpieczy podczas prowadzenia robot rurociggi | urzgdzenia prze ich
uszkodzeniem | wyregulije do projektowanej nawierzchni drogi

- przy niwelacji terenu nalezy zachowac¢ minimalne przykrycie wodociggu 1,6m

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety zagospodarowaniem zwigzanym z przebudowg drogi gminnej
010133C i 10132C (uzgodniono w WUOZ w Toruniu nr
WUOZ.BD.WZN.5152.7.44.2018.JF/TZ z dnia 18 lipca 2018) nie jest
wpisany do rejestru zabytkow. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu,
ktéry posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzgce roboty
budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie roboty moggce
je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a

jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wajta.

Charakterystyka ekologiczna

Przebudowana droga nie bedzie negatywnie wptywac¢ na stan Srodowiska naturalnego.
Znacznie lepsze warunki ruchu pojazdéw (utwardzenie jezdni), ujednolicenie przekroju
poprzecznego drogi oraz uregulowanie sptywu wéd opadowych spowodujg ze ucigzliwos¢ drogi na
Srodowisko zmaleje. Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczehAstwo ruchu
drogowego.

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktéci bezposrednio tryb zycia czesci mieszkancéow.
Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktore nie bedg miaty wptywu na srodowisko podczas
normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wplyw

bedzie miata dobra organizacja robo6t i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.




Planowane przedsiewziecie realizowane jest w Tucholskim Parku Krajobrazowym ,
uwzglednia nakazy i zakazy z tym zwigzane oraz w obszarze Natura 2000. Przedmiotowa
inwestycja:

e nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla

ktorych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000
¢ nie wpltynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar
Natura 2000 lub nie pogorszy integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z

innymi obszarami.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej, gdyz nie zalicza
sie do przedsiewzieé¢ wymienionych w art..71 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeinstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity :Dz. U. z 2017 r.,
poz.1405 z p6z.zm.) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko( Dz .U. z 2016 r.,

poz 71)

Realizacja inwestycji pt. Przebudowa ulicy Polnej w Legbadzie wraz z facznikiem z ulica
Szkolng nie spowoduje:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
- pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow ,
- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.




Zajecie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie Tucholskim, na terenie gminy Tuchola na dziatkach o nrewidencyjnych:
- ark. 1: 598/2,338/2,598/3,616/3,614/3,350

Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu nie
wychodzi poza linie rozgraniczajgcg inwestycje. Catos¢ przebudowy drogi gminnej projektuje sie w

istniejacym pasie drgowym w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

5. Rozwiazania sytuacyjne

Trase zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z
warunkami umowy.

Droga gminna zostata zaprojektowana w miejscu istniejgcej z drobnymi korektami .
Diugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 548,14 m (wg zatozonej kilometracji):

- Ulica polna od km 0+002 do km 0+485,68

- Ulica Szkolna 0+000 do km 0+064,46

Dla przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano jezdnie o szerokosci zmiennej
od 4-5 m o nawierzchni z kostki betonowej

Zatamania trasy o kacie zwrotu a < 3° nie wyokrgglono tukami poziomymi. Pozostate
zatamania wyokraglono tukami poziomymi.

Istniejgce zjazdy wzmocniono podbudowa betonowg | zaprojektowano nawierzchnie z
kostki betonowej gr 8 cm . Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza zz KLSM szerokosci
0,5 m oraz humusowanie przylegtego terenu | obsianiem trawa.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym | przekrojach normalnych

6. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete j drogi gminnej zaprojektowano w jak najleprzym dopasowaniu do terenu

przylegtego.




7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

1) Ciag gtowny,zjazdy indywidualne,

- w-wa scieralna z kostki betonowej 8cm gr.8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.4cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 gr 20 cm

2) pobocze gruntowe

- obustronne pobocza utwardzone gr.10cm

3) Dojscia do poses;ji

- w-wa Scieralna z kostki betonowej 6¢cm kolor Zotty gr. 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.4cm
- warstwa wzmacniajaca z gruntocementu Rm 1,5 Mpa gr 10cm

Nawierzchnia ciggu gownego — kolor szary
Nawierzchnia zjazdow - kolor grafitowy

UWAGA 1:

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, nalezy przeprowadzi¢ badanie
nosnosci istniejgcego poditoza za pomocy plyty sztywnej VSS lub badan ptytg dynamiczna, w celu
ustalenia rzeczywistej wartosci modutéw odksztatcenia (wtornym modut odksztatcenia E22120

MPa bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni).

UWAGA 2:
Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie gruntow
nienosnych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty niespoiste Srednio lub gruboziarniste

(piaszczyste) zageszczane mechanicznie warstwami

8.  Rozbiorki

Niniejszy projekt nie zaktada robét rozbiorkowych




9. Wycinka drzewostanu

Na przedmiotowycm zadaniu wytepujg drzewa do wycinki zgodnie z rys.6 , na ktérych
wycinke uzyskano decyzje admistracyjng nr 0S.6131.9.2018 z dnia 27.07.2018. lloéc drzew do

wycinki obrazuje tabela ponize;j:

LP Gatunek drzewa Sztuk srednica drzew [cm]

1(14cm), 2(23cm), 3(19cm), 4(19 cm), 5(19 cm), 6(21
cm), 7(25 cm), 8(16 cm), 9(19 cm), 10(17 cm), 11(19
cm), 12(22 cm), 13(21 cm), 14(17 cm), 15(15 cm),
16(9 cm), 17(9 cm), 18(14 cm), 19(9 cm), 20(14 cm),
21(17 cm), 22(21 cm), 23(13 cm), 24(9 cm), 25(17
cm), 26(13 cm), 27(7 cm), 28(8 cm), 29(10 cm), 30(12
cm), 31(21 cm), 32(10 cm), 33(10 cm), 34(7 cm), 35(9
cm), 36(21 cm), 37(14 cm), 38(14 cm), 39(19 cm),
1. Sosna zwyczajna 76 40(7 cm), 41(10 cm), 42(15 cm), 43(13 cm), 44(10
cm), 45(13 cm), 46(15 cm), 47(14 cm), 48(13 cm),
49(8 cm), 50(11 cm), 51(9 cm), 52(10 cm), 53(37 cm),
54(20 cm), 55(23 cm), 56(10 cm), 57(9 cm), 58(17
cm), 59(27 cm), 60(9 cm), 61(17 cm), 62(26 cm),
63(11 cm), 64(18 cm), 65(17 cm), 66(12 cm), 67(17
cm), 68(19 cm), 69(20 cm), 70(21 cm), 71(10 cm),
72(10 cm), 73(24 cm), 74(13 cm), 75(14 cm), 76(18
cm)

10. Odwodnienie drogi

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadzaé bedzie sie¢ kanalizacji

deszczowej poprzez system skrzynek retencyjno-rozsgczjagcych wg odrebnego opracowania.

Sptyw woéd opadowych z nawierzchni ulic odbywac sie bedzie poprzez projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni ulicy. Wody opadowe sptywa¢ bedg do projektowanych
wpustéw deszczowych. Wpusty deszczowe wykonaé z prefabrykowanych rur zelbetowych DN 500
z osadnikiem szlamu gtebokosci okoto 1,0m z pierscieniem odcigzajgcym wraz z pokrywg oraz
wltazem zeliwnycm zgodnie z PN-E124. Wpusty uliczne podigczy¢é do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania poprzez projektowane przykanlaiki
deszczowe z rur PVC-U 160/4,7mm SN8 KN/m2, jako rury lite, utozonych ze spadkiem min
2% .Wtaczenie przykanalikow deszczowych do projektowanego kolektora deszczowego wykonaé

nalezy poprzez projektowane studnie rewizyjne, wg odrebnego opracowania.




11 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robot nalezy zachowa¢ wymagania
BHP.

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogi elementow uzbrojenia terenu jak: sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczoweji sie¢
kanalizacji sanitarnej wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzgdzen nalezy prowadzi¢
recznie ze szczegdblng ostroznoscig pod nadzorem pracownikow  technicznych  zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczeciem robo6t wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie

sie wszystkich uzytkownikow gruntdw sgsiadujacych w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi polegaé bedg gtéwnie na wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne poszczegolnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu z
dokopu.

Zdejmowanie humusu nalezy wykona¢ wytacznie w miejscach tego wymagajacych.

Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

12 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Organizacjaruchu

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawe bezpieczehstwa
uczestnikow ruchu samochodowego i pieszego.
Znaki drogowe projektuje sie z grupy wielkosci ,Mate ”. Typ folii odblaskowej uzytej na lica
znakow - typ 2 w wyjgtkiem znaku B20 ktory projektuje sie z grupy wielkosci srednie.
Projektowane organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

docelowej organizacji ruchu nr DR.7121.1.32.2018 z dnia 22.08.218 ( odrebne opracowanie)

UWAGA:
Wykonawca roboét zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas

prowadzenia rob6t uwzgledniajacej caly charakter i technologie wykonania drogi gminnej.




13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia powinien by¢é sporzgdzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i powinien zawierac:
1) strone tytutows;
2) czesc¢ opisowg;
3) czes¢ rysunkowg, w przypadku gdy:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dale;j
"ustawg",
b) wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonnos¢ wykonywanych robot

przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku, gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub

nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;
2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce;
3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;
4) informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreS$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ichwystgpienia;
5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;
6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizac;ji
robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpieniazagrozenia,

b) koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,




zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
8) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robotbudowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkciji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny
by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo

budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

e roboty przygotowawcze,




e roboty ziemne,
e podbudowy,
e roboty nawierzchniowe,

e roboty wykonczeniowe.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

o sieételekomunikacyjna,

o siec elektroenergetyczna,

o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ kanalizacji deszczowej,

e sieC kanalizacji sanitarne;j.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ichwystepowania:
o wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

e brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowej.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planubioz):

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),

roboty prowadzone pod ruchem,

roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

wykopy,
roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°C.

Opracowat

mgr inz. Roman
Stanistawski




INFORMACJA BIOZ

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest:

"Przebudowa ulicy Polnej w Legbadzie wraz z tgcznikiem z ulicg Szkolng "

Zasadniczymi elementami inwestycji sg:
e obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e podbudowy,
e roboty nawierzchniowe,

e roboty wykonczeniowe.

Il. OPIS TECHNICZNY

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Prace zwigzane z przebudowg drogi, prowadzone beda przy czynnym ruchu  kotowym.
Wykonawca realizujgcy inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu robot
powinien, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny
poszczegdlnych elementow terenu, ocenié:

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

- mozliwos¢ wykonywania tymczasowych objazdow,

- mozliwos$¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram i sposob organizaciji

ruchu.

KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIAZEK PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
BUDOWLANYCH WYZNACZYC STREFY NIEBEZPIECZNE NA BUDOWIE ZE WZGLEDU NA
ZAGROZENIE PUBLICZNE.

1. Roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

- zdjecie humusu




2. Roboty ziemne
- wykonanie wykopow

- wykonanie nasypow
3. Roboty zasadnicze

- wykonanie koryta
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

4. Roboty wykonczeniowe

- wykonanie obustronnych gruntowych poboczy wraz z humusowaniem | obsianiem trawg

- plantowanie skarp wykonanie oznakowania pionowego

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie robot pod ruchem,

- wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: rowniarki, koparki, tadowarki,
szczotki mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych, walce drogowe i Srodkamitransportu,

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzgdzeniami

technicznymi).

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e sieC elektroenergetyczna,
e siec teletechniczna
e sie¢ wodociggowa

e siec kanalizacyja

Przewidywane podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystapienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robot drogowych jest:

- prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlno$ci nieprzewidywalne zachowania
kierowcdw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robotdrogowych,

- roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw transportu niezbednego

do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce

robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony




zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6tbudowlanych.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac:

- zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i
rodzaju robét,

- zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

- podanie do wiadomo$ci rodzajéw prac i miejsc o szczegdélnymzagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,

- podanie zasad komunikowania sie podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

- oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej (medidéw) i zapoznac¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzgdzajgcego ruchem, projektem czasowe;j
organizacji ruchu.

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgadzen mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i

drogowych oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

- praca w odziezy ochronnej,

- praca w kamizelkach ostrzegawczych,

- stosowanie kaskow ochronnych i okularéw ochronnych,

- zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopywibracyjnej,




- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,
- rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakdéwostrzegawczych,
- stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem idroga.

Srodki organizacyjne:

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne Swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

- nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

- zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych wuzgodnieniach,

- praca z asekuracjg innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatow, nalezy zapewnic takg liczbe ludzi, aby

ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdomuprzywilejowanym.

ll. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie iprowadzenie:

- Dokumentaciji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgloszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢é wyposazonaw:

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegoinych urzadzen,
instrukcji okre$lajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozenh zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Przebudowa ulicy Polnej w Legbgdzie wraz z tqcznikiem z ulicqg Szkolng



c) wykaz osob odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zostaC umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami.

IV. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegoblnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE

997 — Policja

998 — Panstwowa Straz Pozarna
999 — Pogotowie Ratunkowe

112 — z telefonu komoérkowego

Opracowat

mgr inz. Roman
Stanistawski
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V. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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VI. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:40000) ..........ccccoeoeerimiiimermienessssses s sns s ssssns e rys. 1
2. Plan sytuacyjny (skala 1:500)..........cccccrmmmmnninmiiinser s ssses s snnnes s rys. 2
3. Niweleta (skala 1:100/1000).............cerrrirmmmmmirirrrrrrseererssesres s sssss s ssas s s sns s es s snnsessssnnssesnan rys. 3
4. Przekroje poprzeczne ( skala 1:100).......cccorinirninneininsscnsne st s s sessssssssessssssssens rys. 4
5. Przekroje konstrukcyjne ( skala 1:100) .......ccccocuerininecninenincsnnesi e s sesss st ssssens rys. 5
6. Plan sytuacyjny-wycinka drzeWoStanu ... s sesssss rys. 6

Tabele robét ziemnych

Zestawienie zjazdow oraz dojsc do posesji z kostki betonowej
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