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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE




ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru

robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania pn. budowa sieci kanalizacji deszczowej w

miejscowosci Legbad (ul. Polna).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacie Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robédt opisanych
w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentaciji Przetargowe.

1.3. Zakres Robat objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty montazowe kanalizacji deszczowe;

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér norm i wytycznych do

prawidtowego wykonania robot budowlanych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;

inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i

wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy



4

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci Materiatdéw i Robét.

Materiatly — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes$¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodgq montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Roboét, lokalizacje i
wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowq
i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca ofrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa

znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.



1.5.3.
1.

1.5.4.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej] w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.
W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie beda
one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych opfat
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajacy, jakos¢ Robdt, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sq istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdine
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektdw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi  okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.
Cechy Materiatéw i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
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Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robdt, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Rob6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki,
zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
ustawieniem.

4, Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolno$ci nastepujace:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywac Scista dyscypline odno$nie higieny osobiste;
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czysto$ci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegoInosci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystat z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduije, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania sie obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociagdéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badZ chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopacé i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic¢
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata

podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,



1.5.7.  Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia Rob6t.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetienie nastepujacych warunkéw:
a. Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w $rodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

mozliwo$cig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w

$rodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigza Wykonawce.
1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na

Terenie Budowy.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:
Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.
Dojscia na budowe i oSwietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

YV V.V V V V V

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnoSci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacii
i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie

przeprowadzenia wymienionych robot.
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5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i Zze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogq byC podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub
bedacq wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzer podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt witasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogq
wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacie wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania

projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnoéci, to
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Wykonawca powinien spemi¢ wszystkie wymagania okreSlone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
Wymagania okreSlone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w
ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
cato$ci obcigzg one Wykonawce.
2. MATERIALY
Wymagania ogoélne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

» Nowe i nie uzywane

» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w

Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw
» Mie€C wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeristwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdt.
Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki
Zatwierdzenie poszczeg6lnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrddet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacii tych zrddet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych wszystkich Materiatow

uzytych do realizacji Robét.
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Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwornie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia witasciwosci Materiatow
mogq by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz tych dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem
Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.
Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa jako$C i wtadciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakofczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wariantowe stosowanie Materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie

Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
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przypadku braku ustaleh w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostang
poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii, badz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkciji i préb Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
» Cze$¢ ogblng podajaca;

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

T o

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
zasady BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot

- o o o

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

«

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

» Cze$¢ szczegotowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzajeiilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.

C. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci podczas transportu

d. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow Robot

e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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Zasady kontroli jakosci Roboét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$é
Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okre$lajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jedli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktdre
budzg jego watpliwosci co do ich jakoSci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedq opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robot z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosSci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do kofca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

YV V V V

Terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegoinych elementéw Robét
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» Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i

polecenia Inspektora nadzoru

A\

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

A\ 4

Zgtoszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koricowych.

Wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg

Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

YV V. V V VYV V

Dane dotyczace jakoSci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢é podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umoZzliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposob okre$lony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢
beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:

a. Decyzja o pozwoleniu na budowe

b. Protokoty przekazania Terenu Budowy

¢.  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d. Swiadectwa Przejecia Robét

Protokoty z narad i ustalen
f. Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢é w formie

przewidzianej prawem
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Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
7. OBMIAR ROBOT
Ogédlne zasady Obmiaru Robot.
Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca z comiesigcznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.
Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.
Zasady okreslania ilosci robdt podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.
Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
llodci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne Swiadectwa
atestacji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty

okres realizacji Robot.
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Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.
Obmiary Robo6t zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Rob6t
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu bedq przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw.
W zaleznoéci od ustalenn Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robdt)
c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
Dokumenty Przejecia Robét.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celdw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

» Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

» Receptury i ustalenia technologiczne

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

> Atesty jakoSciowe wbudowanych Materiatow
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» Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.
» Sprawozdanie techniczne
» Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora
nadzoru
» Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot
» Date rozpoczecia i date ukoficzenia Robot
Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji
Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbior ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie
Gwarancii.
Dokumentacja powykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.
Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (0 wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.
Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed

wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogélne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robét

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednig

b. Warto$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu



20

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. 1 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogdine Wykonawcy, itp.

Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robdt.

Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacii, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami

obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je

traktowac jako integraing czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one

wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w peti zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania

ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii

Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz.1202)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U. nr 72, poz. 747).
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Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ST-01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej , ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: budowa sieci kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Legbad (ul. Polna).
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres Robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi kanalizacji
deszczowej zaréwno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:

Ogélne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Projekt przewiduje zabudowe uktadu trzech niezaleznych kolektoréw z odprowadzeniem wod opadowych i

roztopowych z trzech zlewni czastkowych:

A. zlewnia 1 obejmuije:

v budowe kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 300mm SN8kN/m2, dtugosci
L=4,00m;

budowe kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, dtugosci
L=64m;

budowe studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem — 4szt.;

budowe studni PP DN600 z osadnikiem — 1szt.

budowe przykanalikéw deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, dtugosci 32m;

<\

budowe wpustéw deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem — 10kpl.;

NN NN

budowe separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10—krotnym by-pass’em typu
ECO-K 6/30-0,6, Dz1500 w ilosci 1 kpl.

budowe zbiornika retencyjno — rozsgczajacego podziemnego o pojemnosci wodnej V=11,37m?

iwym. 3,20 x 5,60 x 0,66m (B x L x H) — 1 kpl.

<\

B. zlewnia 2 obejmuje:

v budowe kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m?, dtugosci
L=24m;

budowe studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem — 3szt.;

budowe studni PP DN600 z osadnikiem — 1szt.

budowe przykanalikéw deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, dtugo$ci 20,5m;

SSERNEENERN

budowe wpustéw deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem — 4kpl.;
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v budowe separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10-krotnym by-pass’em typu
ECO-K 6/30-0,6, Dz1500 w ilosci 1 kpl.
v" budowe zbiornika retencyjno — rozsaczajacego podziemnego o pojemnos$ci wodnej V=11,37m?
i wym. 3,20 x 5,60 x 0,66m (B x L x H) — 1 kpl.

C. Zlewnia 3 obejmuie:

v budowe kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m?, dtugosci
L=87m;

budowe studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem — 2szt.;

budowe studni PP DN600 z osadnikiem — 1szt.

budowe przykanalikéw deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, dtugo$ci 13m;

budowe wpustéw deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem — 4kpl.;

NN NN

budowe separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10—krotnym by-pass’em typu
ECO-K 6/30-0,6, Dz1500 w ilosci 1 kpl.

budowe zbiornika retencyjno — rozsgczajacego podziemnego o pojemnosci wodnej V=14,62m?

i wym. 4,80 x 9,60 x 0,35m (B x L x H) — 1 kpl.

\

Wody opadowe z terenu inwestycji, projektowang siecig kanalizacji deszczowej, zostang odprowadzone
do gruntu za pomocg zabudowanych zbiornikéw ze skrzyn retencyjno — rozsaczajacych, zlokalizowanych w pasie

drogi gminne;j.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia sciekdw opadowych i roztopowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatoéw

doptywowych w jeden odptywowy

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
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Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetq a $ciang komory roboczej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00

1.5. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,\w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072)

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z pozniejszymi
Zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.
Nr92, poz.881)

- protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2018r. Nr 1202),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania

ogéblne”.

Uwaga:

Wykonawca winien uwzgledni¢ przetaczenie istniejacych przytaczy wychodzacych z budynkéw do projektowanej

sieci kanalizacyjnej.

2.2. Rury kanatowe

2.21  Rury kielichowe PP i PVC

Rury i ksztattki do kanalizacji musza spetnia¢c warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999. Kolektory deszczowe

zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP DN/ID od 250 do 300mm SN8kN/m?, zgodne z PN-EN 13476-3.
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Przykanaliki deszczowe zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC @160/4,7mm SN8kN/m? o litej, jednolite]
$ciance zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem
stabilizujgcym z PP z wioknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
zgodne z PN-EN 681-2 WH. Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-
1:1999.

23 Ksztattki

Na kanalizacji grawitacyjnej (przykanaliki) zamontowa¢ ksztattki z PVC wg PN — EN 1401 - 1:1995 o sSrednicy
@160mm.

24 Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych  zaprojektowano  studnie z  kregow  betonowych ~ DN1000
z osadnikiem piasku gtebokosci 0,50m, zgodnie z PN-EN 1917:2004 oraz studnie rewizyjne z PP DN60O (D1,
D7iD11), zgodnie z PN-EN 476.

2.4.1. Studnie rewizyjne DN1000

Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45.
Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie. Studnie wyposazyé w przejscia szczelne dla kolektora

deszczowego PP oraz przykanalikéw deszczowych PVC.

Stopnie ztazowe zamocowa¢ w Scianach komory roboczej. Powinny one by¢ zabudowane mijankowo w dwoch
rzedach, w odlegto$ciach pionowych 30cm i w odlegtociach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101.
Alternatywnie stopnie ztazowe wykona¢ jako stopnie powlekane zabudowane w jednym rzedzie. Studnie
wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124, osadzonego na ptycie pokrywowej typu
PP. Kominy wtazowe sytuowac¢ od strony naptywu Sciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu. Rzedne
wysokosciowe wtazéw Zeliwnych nalezy dowigza¢ do projektowanej niwelety drogi, zgodnie z branzg drogowa,

stanowigcg odrebne opracowanie.

Zgodnie z normg PN-82/B-01801 oraz normg PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narazonych na stabe
oddziatywania korozyjne (Srodowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwatosci wystarczy ochrona materiatowo

— strukturalna betonu, wszelkie izolacje sg zbedne.
2.4.2. Studnie rewizyjne z PP DN600

Studnie nieprzetazowe z PP DN600 (D1, D7 i D11) zabudowa¢ jako studnie rewizyjne z osadnikiem 0,50m. Na
studniach DN600 zabudowacé rure trzonowa karbowang z PP 600. Pomiedzy kinetg a rurg trzonowa zastosowac
specjalng uszczelke gumowg. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie teleskopowy adapter do wtazéw z Zelbetowym
pierScieniem odcigzajacym oraz wtazem Zzeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-EN 124. Adapter osadzi¢ w

rurze trzonowej stosujac specjalng uszczelke manszetowa.
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2.5. Wpusty deszczowe

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124. Kregi betonowe prefabrykowane. Na
studzienki $ciekowe stosowac prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50cm, wysokosci 30cm lub 60cm,
z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65¢cm powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS. Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny
mie¢ grubo$¢ 11 cm i byé wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg StOS. Piyty

fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.6. Separatory substancji ropopochodnych

Dla kazdej z projektowanych zlewni zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrowany z
osadnikiem i 10-krotnym by—passem typu ECO-K 6/30-0,6 o nizej podanych parametrach:

przeptyw nominalny: 6 I/s;

przeptyw maksymaliny 30 I/s;

pojemno$¢ osadnika zintegrowanego: 600,
$rednica zbiornika Dz=1500 mm,

I I I

Konstrukcje separatora stanowi monoalityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym z otworami do
podtaczenia rur. Wysoko$¢ zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Separator koalescencyjny wystepuje
jako zintegrowany z osadnikiem. Otwory do podtgczenia rur wyposazone sg w przejécia szczelne, zapewniajace
szczelne i elastyczne podigczenie przewoddéw. We wnetrzu urzadzenia znajduje sie uktad filtrujacy wykonany ze
stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest w ptywak, ktdry po osiggnieciu
maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina odptyw $ciekéw, uniemozliwiajagc w ten sposéb

skazenie odbiornika.

Zbiorniki retencyjno — rozsgczajace

Dla omawianych zlewni dobrano zbiorniki retencyjno-rozsaczajace o najwyzszej wytrzymato$ci drogowe;
typu SLW60 (60T) o wymiarach:

0 5,60x3,20x0,66m (zlewnia nr 1),
0 5,60x3,20x0,66m (zlewnia nr 2),
0 9,60x4,80x0,35m (zlewnia nr 3),

Zbiorniki posadowi¢ nalezy na podsypce zwirowej o granulacji 8/16mm, gr. 0,40m. Caty zbiornik owingé
geowtokning PP, odpowiednio dobrang przez producenta. W celu wyeliminowania kolmatacii, zbiornik obsypa¢

nalezy z kazdej strony wrast z warstwa wierzchnig zwirem o granulacji 8/16mm, grubosci 0,40m.

W celu sprawnego napetniania i oprézniania zbiornika wyposazony zostanie on w odpowietrzenie z rur
PVC110 i wyprowadzonym 0,50m ponad teren. Odpowietrzenie zbiornika zabezpieczy¢ poprzez grzybek

wentylacyjny z siatkg przed dostepem insektow i gryzoni.
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System powinien posiada¢ aprobate techniczng ITB i IBDIM, czyli mie¢ mozliwos¢ zabudowy pod

terenami obcigzonymi ruchem drogowym do SLW60.

Dla kazdego ze zbiornikow zatozono po 2 studzienki rewizyjno — inspekcyjne DN60O zabudowane

bezposrednio na kazdym zbiorniku.

Zaproponowane rozwigzanie charakteryzuje mozliwo$¢ peinej inspekciji i czyszczenia kazdego poziomu
zbiornika. Kazda skrzynka posiada 2 kanaly, ktdre krzyzujg sie ze sobg umozliwiajac inspekcje w kazdym
kierunku. Bloki skrzynek posiadajg w $rodku tunel w ksztalcie krzyza, ktdry pozwala na inspekcje instalacii
kamerg TV w dwach osiach i czterech kierunkach. Dzieki specjalnej i otwartej konstrukciji tunelu inspekcyjnego
widoczny jest nie tylko tunel, ale takze cate wnetrze instalacji. W ten sposéb mozna bez problemu skontrolowac
optycznie elementy nosne zbiornika czy tez stan otuliny z geowtokniny oraz caty obszar dna instalacji. Systemy
skrzynek oferujg tym samym doskonate warunki do szybkiej kontroli wnetrza instalacji w dowolnym momencie.
Réwna i gtadka powierzchnia dna tunelu oraz waska struktura kolumn umozZliwia podglad catej przestrzeni
wewnetrznej blokéw. Zintegrowana studzienka inspekcyjna zabudowana na module rozsgczajacym pozwala na

umieszczenie wozka z kamerg zaréwno podczas procedury odbioru instalacii, jak i jej efektywnego czyszczenia.

2.7 Skitadowanie materiatow

271  Rury kanatowe

Rury z PVC i PE mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajac
ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach,
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur
powinna by¢ utozona na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty
kontaktu z podtozem. Rozstaw podpor max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby kofce
rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC i PE majg na obu kofcach
zaslepki, ktore nalezy zdejmowaé bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé
rury wedtug poszczegolnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

272 Kregi

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia dostep do poszczegéinych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregow.

2.7.3  Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadowa¢ nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy
studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, w temperaturze

ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.
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2.74 Cegla kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone
w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢ przeliczenia. Cegty powinny byé utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o fgcznej wysokos$ci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysoko$¢ stosdw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.
2.7.5 Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
276 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.7.7 Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowa¢ sie silosy w iloSci
zapewniajacej ciggtos¢ robot. Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.
3. SPRZET
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”
3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych:
-pite do ciecia asfaltu i betonu,
-pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,
-zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
-koparke podsiebierng 0,25 mé do 0,40 m?3,
-spycharke do 100 KM,
-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
-specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3 Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
-samochdéd dostawczy do 0,9 4,
-samochod skrzyniowy do 5 t,
-samochod skrzyniowy od 5 do 10,

-samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
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-samochod beczkowdz 4 t,
-beczkowoz ciggniony 4000 dmé,
-przyczepe dtuzycowg do 10,
-zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t,0d 7 do 10 t,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 ¢,
-wciggarke reczng od 3do 5,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5,
-wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elekiryczng wirujaca 300 A,
-zgrzewarke do potgczen doczotowych,
-zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
-pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
-gietarke do pretéw mechaniczna,
-nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4, TRANSPORT
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonanych robét.
4.2, Transport rur
Rury PVC i PE w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy
transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci styka¢ sie z podtoga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest
wieksza niz diugos¢ pojazdu to max wielkoS¢ nawisu moze wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocq

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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44. Transport cegly kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty
transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegty luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.
4.5. Transport wlazéw kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.
47. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie spowodujq
segregacji skftadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.8.  Transport kruszyw
Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.
4.9, Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
OgolIne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozniC istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych

przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.
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5.3.  Roboty rozbiérkowe
Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy zdemontowac kostke brukowa w ulicy. Zdemontowane materiaty
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacie nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736
Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i usuwisk:

- wgruntach bardzo spoistych 2:1

- wgruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- wgruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntdw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawa¢ 15 ¢cm ponad teren.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm . Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;.
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Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwieztych, + — 5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +— 5 cm.
5.4.1. Odspojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.4.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegblowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw.
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji
mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:
Powierzchniowa
Drenazu poziomego
Depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub Zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igiofiltry
wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robot.
5.4.4. Przygotowanie podioza
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
- materiat nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci Proctora. W
przypadku stwierdzenia w podiozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z

zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.
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5.4.41 Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Poditoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubosci
po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych

- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- wrazie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm .
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur wykonaC po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

- dla przewodoéw PVC 10 cm

- dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm .

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap| -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;
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Etap Il —po prébie szczelno$ci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

Etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i
rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor
Scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ 0,85. Pod drogami wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia wynosi 0,90 zmodyfikowanej warto$ci
Proctora.

5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3, 5.3.1, 5.3.4 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1  Ogoélne warunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i poditoza na odcinku co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty
uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwédch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy ukfadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
€0 najmniej a obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegdine rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury /0$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,

pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
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projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +1 cm
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodq gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2 Kanaly z rur PP

Rury z PP ukftadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;

- wykonac¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa /do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury/winna by¢
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur . Osie
taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PP nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PP, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15° .
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gleboko$¢ zlacza. Ztacza kielichowe wciskane wykona¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana, pierscieniowa uszczelke gumowa., a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno byé osiagniecie przez czofo kielicha granicy wcisku
oraz wsp6tosiowos$¢ taczonych elementéw.

5.5.3. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikbw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 160mm,

- minimalny spadek i =2%

- maksymalny spadek i=25% (PVC)

- wigczenie przykanalika do kanatu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej baz tréjnika
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- kierunek wigczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy @1000 nalezy wykona¢é w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i piyt,
wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtosciach
(max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatdéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (przy tych samych $rednicach), oraz wierzch w wierzch
przy Srednicach roznych.
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w  wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposdb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
,rransprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

*  komory roboczej,

e dna studzienki,

» whazu kanatowego,

» stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowa¢ i uszczelnic materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych,
wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg
PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w
dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna miec przekréj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno
mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych

miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego. W innych przypadkach
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mozna stosowaC wtazy typu lekkiego. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zielericach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad
poziomem terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz
komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowac nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociggiem (wodociag pod kanalizacja)

- przy kolizji przewoddw energetycznych z projektowang siecig,
Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego krawedzi. Rure
ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuretanowg i zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym. Ma
to zabezpieczy¢ wolng przestrzen migdzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody
lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociggowych zamontowaé rury ochronne dwudzielne typu AROT
5.5.6. lzolacje
Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczegdlnie w
przypadku Srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duzq réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji).
5.5.7  Udroznieni istniejacej kanalizacji
Przed podtaczeniem kanatéw do istniejacych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.
5.5.8 Oznakowanie uzbrojenia
wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, zawory odpowietrzajgce nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysoko$ci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegiosci nie wigkszej niz 25
m od 0znaczonego uzbrojenia.
5.6. Roboty drogowe odtworzeniowe
Po wykonaniu rob6ét montazowych kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniu prob szczelno$ci i zasypaniu
wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST -00.00 ,\WWymagania ogdlne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary

wykonywa¢ w oparciu o zatozenia norm:
PN-92/B-10735

PN-EN 1610:2002

PN-B-10725:1997

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodoéw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiarédw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.1,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, ttocznej i przykanalikow,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

wykonania izolacji,

zasypany zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania 0goinego postepu robét.

Diugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, armatury,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”;

« Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

¢ Normy:

PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. .
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 773:2002 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji cisnieniowej
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PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowadzania

Sciekow

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

ISO 4435:1991

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001

PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729

przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Zewngtrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02

techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykty

Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki
masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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BN-80/8939-17
BN-91/8836-06

BN-82/9192-06

TWT - 3/96
TWT - 14/96

TWT - 6/97
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Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.
Przeprowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowanej z
rur.
Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji zewngtrzne;.

Ksztattki klejone.

9.1.  Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

(11

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa , 1979-1982r.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzagdzen sieciowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, sierpien 1984 r.



