

DO ZAINTERESOWANYCH

**D O T Y C Z Y:** postępowania o udzielenia zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego dla zadania pod nazwą: „WYKONANIE REMONTU MIESZADŁA PRĘTO- WEGO TYP MPRst ZABUDOWANEGOW ZAGĘSZCZACZU OSADU 10.1 NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RA- DOCHA II W SOSNOWCU”

**I N F O R M A C J A**  
**O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

**z § 23 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, dalej „regulaminu”**

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, podając:

- podstawę unieważnienia: § 23 ust. 2 pkt 3 regulaminu, na mocy którego zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty, oznaczonej numerem 1, złożonej na kwotę **326 011,50 zł** przez wykonawcę – JANWIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-152 POZNAŃ, ul. Junacka 2/34, przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy oraz przewyższa wartość zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;

oferta wykonawcy jak wyżej jest ofertą z najniższą ceną, biorąc pod uwagę fakt, iż oferta oznaczona numerem 3 złożona na kwotę **302 580,00 zł**, przez wykonawcę – UMECH Artur MACHOWSKI, 64-920 PIŁA, ul. Kochanowskiego 10, podlega odrzuceniu na podstawie § 21 ust. 9 pkt 1, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert; termin składania ofert wyznaczony został w niniejszym postępowaniu na dzień 29/02/2024 do godz. 9:45:00, natomiast oferta została złożona w dniu 29/02/2024 o godz. 10:03:26.

PREZES ZARZĄDU

  
Paweł Kopiczyński

Sosnowiec, dn. 5.03.2024 r.

3