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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 sg wymagania wspdlne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji przedsiewziecia ,MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE
WRAZ Z PODLACZENIEM w sie¢ wodociggowg miejscowos¢ GARBEK”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1,

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-0  Wymagania Ogdlne,

ST-1 Stacja uzdatniania wody,

ST-2 Budowa sieci wodociggowej metoda przewiertu sterowanego,
ST-3 Instalacje elektryczne i automatyka

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umownych normy panstwowe (PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.3.3. OgoIny zakres robot obejmuje ,MODERNIZACJA STACJlI UZDATNIANIA WODYW W
MIROSZEWIE WRAZ Z PODLACZENIEM w sie¢ wodociggowa miejscowos¢ GARBEK”.
w sktad ktorej wchodzi wykonanie elementéw ujetych w Projekcie Remontu, tj.:

- modernizacja stacji uzdatniania wody ,

- dostaw i montazu urzadzen technologicznych,

- budowa zbiornika wyréwnawczego,

- rozruchu technologicznego, opracowania instrukcji eksploatacji,
- bodowa sieci wodociggowe;.

- budowa instalacji elektrycznych i automatyki

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe ww. elementow inwestyciji
wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie instrukcji obstugi i eksploataciji,
- dokumentacje powykonawcza.
Inwestycja budowana bedzie na dziatce nr: STACJA DZIALKA NR 536/16, 536/34 obreb Nowa Wies

WODOCIAG DZIALKA NR 536/10, 398 obreb Nowa Wies
DZIALKA NR 113 obreb Garbek

1.4. Opis planowanych Robot objetych ST

1.4.1. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE WRAZ Z
PODLACZENIEM w sie¢ wodociggowa miejscowos¢ GARBEK,
1.4.2. Roboty towarzyszace, optaty i ustugi.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami
BHP, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ ze

Zleceniodawca: Gmina Przechlewo
,MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE WRAZ Z PODLACZENIEM w sie¢ wodociagowa
miejscowosé¢é GARBEK’”



Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacjg Projektowa, Planem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
projektem organizacji Robo6t i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisbw w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace elementem Dokumentéw Umownych.

Kierownicy poszczegélnych Robdt przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejsze;j
inwestycji winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robot, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wilasnym zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robét.

Decyzje Inzyniera/lInspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw
i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentaciji
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatbw, doswiadczenia witasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda realizowane przez Wykonawce nie poézniej niz
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Plac Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktéw gtownych trasy, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Projektu
Budowlanego i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktéw pomiarowych do chwili Koncowego
Odbioru Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Robét.

Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczace
realizowanej Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robét.

Nalezy wykonac¢ nastepujace tablice informacyjne:
- Tablica informacyjna zgodna z rozporzadzeniem - szt. 1

Tablica powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953, z pézniejszymi zmianami).

2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké6t Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> mozliwoscig powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne i wybuchowe beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem musza by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
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rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli tych urzadzen oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.9. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robo6t od Daty Rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robét. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ Roboty do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w spos6b ciggty bedzie informowaé Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3. MATERIALY
3.1. Zrédta pozyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego wytwércy, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiatbw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Materiaty tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone $rodkami trudnopalnymi.

3.2. Pozyskiwanie materiatéw
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

3.3. Kontrola wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Probki materiatbw moga by¢ pobierane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie prowadzenia inspekciji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do
innych Rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c¢ i wiasciwos¢ do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany
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i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ Ilub w projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania jakosci
i warunkdédw wyszczegdblnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robédt, wiasciwosci przewozonych materiatbw oraz stan
drég. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru beda usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ Robét i dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdéty swojego
PZJ, w ktérym przedstawi sposéb prowadzenia Robét, oraz osoby odpowiedzialne za realizacje
inwestycji, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakosci bedzie
zawierac:
- przedmiot i cel,
- osoby odpowiedzialne za realizacje celéw PZJ,
- wymagania dotyczace PZJ:
° przeglad umowy,
° nadz6r nad dokumentacja,
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° dostawy,

° wyrdb dostarczony przez strone Zamawiajaca,

° oznaczenie i identyfikacja,

° sterowanie procesami,

° transport i magazynowanie,

° kontrola i badania:
[kontrola jakosci wykonanych robét,
[kontrola jakosci wbudowanych materiatow,
Copis systemu zapewnienia jakosci prac montazowych,

° postepowanie z niezgodnosciami,

° dziatania korygujace,

° zapisy dotyczace jakosci,

° obstuga posprzedazna.

Plan Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Rob6t.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakos¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze Zgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami
Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
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gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie
zaakceptowanej przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatbw u zrédta ich
wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatbw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialoéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdét bedzie posiadac¢ atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne paszporty mogq by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty
i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego

Odbioru Robo6t. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokolty i inne dokumenty beda jasno

ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie.
2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych Robé6t. Szczeg6towe obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty
wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilos¢ potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru, na
podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych szkicéw, rysunkéw lub zestawien.
Forma i sposdb prowadzenia Ksiegi Obmiaréw wykonywanych robdt uzgodniona zostanie
pomiedzy Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

3. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru =zakres i forme
sprawozdania okresowego. Czestotliwos¢ sktadania sprawozdan okresowych ustali
Inzynier/Inspektor Nadzoru

4. Projekt Budowlany

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentéw Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy,
najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, bedg do
wgladu w siedzibie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Dokumentacje Projektowag z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)

Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacje wykonawcza (rysunki

wykonawcze), niezbedng dla wykonania robdt, uzupetniong opisem jesli to niezbedne. Rysunki

powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym
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z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie konieczne uzupetnienie Projektu Budowlanego,
przekazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Rysunki uzupetniajace, wykonane zostang:
- w nawigzaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiajacego,
- zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym,
- i bedg zawieraty wymagane prawem lub zadane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawce wraz z Projektem
Budowlanym, dostarczonym przez Zamawiajgcego bedzie stanowita Dokumentacje Projektowa.

6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz
z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowe;j i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie
Koncowego Odbioru Robét w dwéch egzemplarzach.

7. Badania geotechniczne

Zakfada sie, ze zawarte w PB badania geotechniczne zostaty opracowane dla potrzeb projektu
budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystujac swoje doswiadczenie uwzgledni w cenie
jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunkéw, potrzebne do okreslenia na etapie oferty
niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopdéw
powinny by¢ zlecone przez Wykonawce i wliczone do kosztu badan i prob powykonawczych.

8. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiaréw beda stanowity
element dokumentéw budowy.

9. Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamowienia urzadzenia Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,

- warunki gwarancji,

- instrukcje montazu,

- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania oraz w podziale na poszczegdélne elementy Robot,
Wykonawca dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji

- instrukcje stanowiskowe

- plan konserwaciji i przegladdw.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentédw, obowigzujacymi,
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1 — 9 nastepujace dokumenty:
a) decyzje o pozwoleniu na budowe,
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b) protokdt przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robo6t wynikajace z uzgodnien zawartych
w Projekcie Budowlanym,

d) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) Protokéty Odbioru Robot,

g) protokoty wymaganych préb i badan,

h) protokéty odbioru préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

) dokumenty potwierdzajace jakosc¢ i pochodzenie materiatow i urzgdzen,

j) raporty z przeprowadzonych robot,

k) protokoty z narad i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

l) korespondencje na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych
zgodnie z Prawem Budowlanym.

11. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawce, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdét. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
wykonania pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, w mb. llosci elementow w sztukach lub w kompletach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m*.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
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wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Kohcowym Odbiorem Robét a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robét.

Pomiary dtugosci obiektow liniowych powinny byé dostarczane na zgdanie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.
Wszystkie obmiary Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Protokot Odbioru Roboét

Protoko6t Odbioru Rob6t Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:

— w odniesieniu do czesci lub odcinka Robét - Protokét Odbioru Robét,

— w stosunku do catosci Robo6t - Protokét Odbioru Koncowego,

—w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego -
Protokot z Ostatecznego Odbioru Robét.

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robo6t

Do Koncowego Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty (jezeli sg wymagane):

- Dokumentacje projektowg powykonawcza w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg
lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru),

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg
lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz zatwierdzong przez
Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty
i urzadzenia,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego, przekazanego przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego

Zleceniodawca: Gmina Przechlewo
,MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE WRAZ Z PODLACZENIEM w sie¢ wodociagowa
miejscowosé¢é GARBEK’”



16

nie beda gotowe do Koncowego Odbioru Robét, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin Koncowego Odbioru Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.3. Dokumenty do Czesciowego Odbioru Robot

Zakres dokumentéw do Czesciowego Odbioru Robét ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru
z Wykonawca (nie moga one przekracza¢ zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru
Koncowego).

8.4. Zatwierdzenie robot

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Protokdt Odbioru Koncowego
podpisany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajacy date, z ktérg Wykonawca zakonczyt Roboty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonej
w przedmiarze Robot, elementy, m. in.:

- roboty kubaturowe i sieciowe zwigzane z budowg stacji uzdatniania wody,

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody,

- roboty przygotowawcze i towarzyszace,

- roboty geodezyjne,

- roboty ziemne i odwodnieniowe,

- roboty odtworzeniowe zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych
i Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie m. in. obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne nie wymienione,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna.

9.2. Platnosci okresowe i koncowa

Ptatnosci okresowe i koncowa beda sie odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
i Inzyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robét.
W zaleznosci od zrédta pochodzenia srodkéw pomocowych, na zadanie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram
dostosowany do wymagan instytucji przyznajacej srodki pomocowe.
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9.3. Koszt zajecia drog

Koszty zajecia drog zwigzane z dostawg nietypowego materiatu na Plac Budowy, wyliczone
zgodnie z obowigzujgcym prawem, ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z zajeciem drog w czasie realizacji Robo6t nalezy uwzglednié w cenie
jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robot.

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiajacego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikéw
przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajacego, w zakresie obstugi zrealizowanej
inwestycji (obstuga stacji uzdatniania wody oraz poszczeg6lnych jej elementow).

9.5. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany, na czas trwania Robét, zapewnic¢ zaplecze dla
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

9.6. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi
Zamawiajacy, z wyjatkiem tych wynikajacych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym powinny byé uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone
marki zastosowane w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny
by¢ traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktéorym sa dopuszczalne

w swietle obowigzujacego prawa polskiego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia ,MODERNIZACJI
STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu MODERNIZACJE STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE”.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Modernizacja stacji uzdatniania wody ,

Dostawa i montaz urzadzen technologicznych

Budowa zbiornika wyréwnawczego,

Rozruch technologiczny

Opracowanie instrukcji eksploatacji wraz z petng dokumentacjg powykonawczg (zgodnie
z wymogami okreslonymi w ST-0).

PO~

2. OGOLNY OPIS
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren na ktérym zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody uzytkowany jest teren stacji
wodociggowej z ujeciem wody.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ogrodzenie terenu wraz z brama wjazdowg i furtka- Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,7 m na
stupkach stalowych ocynkowanych z rur sr. 50 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych

2.3. Uksztattowanie terenu

Stacja wodociggowa zlokalizowana jest w miejscowosci Miroszewo dz.nr 536/10 obreb Nowa Wies$
Teren stacji wodociaggowej jest mato zréznicowany i usytuowany jest przy drodze.

3. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogb6lne wymagania
dotyczace Rob6t podano w ST-0.

Roboty zwigzane z budowg stacji uzdatniania wody nalezy wykonywaé na podstawie niniejszej
Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegélnych Robo6t prowadzonych w ramach realizacji stacji
uzdatniania wody winni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi
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W niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robo6t, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane
z wykonaniem stacji uzdatniania wody.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Rob6t rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami zas$ przyjete materialy, armatura i urzadzenia, muszg posiadac
niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow na budowie
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowac i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.
Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepuja sieci
i urzadzenia nie pokazane na mapach.

W zblizeniach do drzew i rurociggdw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

Projektowana o$ kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie
w sposOb trwaty i widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

3.2. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie materiatly i urzadzenia zakupione muszg by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.

Urzadzenia i materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami.
Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

3.3. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

3.3.1. Zbrojenie

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi pretami.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia,

* montazem zbrojenia,

» kontrolg jakosci robét i materiatow zbrojarskich.
Wymagania ogodlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng oraz z obowigzujgcymi
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczona na budowe winna posiadac atest hutniczy.

Wymagania dotyczace wykonywania zbrojenia konstrukcji

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzic ich
czyszczenie, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania
robot zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych w okresie od przyjecia stali na budowe
do jej wbudowania (na budowe nie przyjmuje sie stali zbrojeniowej zanieczyszczonej).
Czyszczenie pretébw nalezy wykonaé sposobami nie powodujacymi zmian wtasciwosci
technicznych stali, ani wywotujgcymi ich p6zniejszg korozje.

Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomoca prosciarek i wciggarek.
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Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.

Zbrojenie nalezy uktadaC po sprawdzeniu i odbiorze deskowan przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretédw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowe;.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej; stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi o srednicy wymaganej Dokumentacjg
Projektowa.

Grubos$¢ otuliny zewnetrznej pretéw zbrojenia w przekrojach elementdéw zelbetowych nie moze by¢
mniejsza niz 2,0 2,5 cm.

Zbrojenie nalezy uktada¢ na podktadkach dystansowych, zabezpieczajgcych wymagang grubosc
otuliny.

taczenie pretow zbrojeniowych nalezy wykonaé¢ na zaktadke lub naktadki, zgodnie z normg
PN-B-03264:2002.

Krzyzujace sie prety zbrojeniowe nalezy taczy¢ drutem wigzatkowym lub przez spawanie
punktowe, jezeli wymaga tego rozwigzanie projektowe.

3.3.2. Beton

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.
Niniejsze wymagania dotyczace betonu i jego sktadnikbw (cementu, kruszywa, wody zarobowej
oraz domieszek i dodatkédw) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003
i obowigzujacych norm z nig zwigzanych, uwzgledniajagc uwarunkowania zwigzane z realizacjg
projektowanych obiektéw. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robo6t zwigzanych z:

» wykonaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowan,

» uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

» pielegnacjg betonu.

Materiaty

Mieszanke betonowg charakteryzowa¢ powinien taki dobér komponentéw, aby przy wymaganych
wiasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac¢ jednoczesnie:

* mozliwe niskie ciepto twardnienia,

* niski wspotczynnik rozszerzalnosci cieplne;,

* duzg przewodnos¢ ciepta,

* wymagang wodoszczelnosé i mrozoodpornosc betonu,

» odpornos¢ betonu na dziatanie czynnikow korozyjnych.

Cement

Uwzgledniajac uwarunkowania s$rodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normag
PN-EN 197 ,Cement” do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac niskokaloryczny cement
CEM I1I/A 32,5NA.

Wysokiej jakosci cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest wtasciwy do wykonywania konstrukciji
betonowych narazonych na agresje chemiczng i przebywanie w srodowisku wodnym, na ktére
narazona jest konstrukcja zelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie.

Wykonawca powinien dokona¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej i przekaza¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich swiadectw tych prob,
dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
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Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zazadac¢ powtdrzenia badan tej partii cementu, co do ktérej
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Cement nalezy transportowac i przechowywac wedtug zasad podanych przez jego Producenta.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom norm
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 206-1:2003, charakteryzujace sie statoscia cech fizycznych
i jednorodno$cia, zapewniajace wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej trwatosci.

Woda

Woda zarobowa do betonu musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan, w przypadku zastosowania innej wody nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania, potwierdzajace jej dopuszczenie do zastosowania przy
produkcji betondéw.

Dodatki i domieszki do betonu

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi
koniecznos¢ stosowania dodatkéw i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczajac
domieszki napowietrzajgce, mozna rozwazy¢ dopiero po przeprowadzeniu poprzedzajgcych badan
laboratoryjnych betonu wg przyjetej receptury i po nie spetnieniu przez niego jego wymaganych
parametrow.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania na terenie kraju i mogg by¢ uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badan
laboratoryjnych oraz zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy stosowa¢ domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére moga powodowaé
przyspieszenie czasu wigzania, obnizenie jakosci i zwiekszenie skurczu betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
(obowigzujacymi warunkami technicznymi).

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce dokumentaciji
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu i odbiorze deskowan i zbrojenia przez
Inspektora Nadzoru /Inzyniera. Ww. odbior nalezy udokumentowaé wpisem do Dziennika Budowy.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed
deszczem, inng wodg i wptywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy nie
pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodg, ktére powinno zapewni¢
utrzymanie betonu w stanie statego zawilgocenia.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢ woda. W okresie obnizonych
temperatur nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem $Srodkami btonotwdrczymi, zapewniajgcymi
utworzenie szczelnej powtoki.

Izolacja i uszczelnienie

Zbiorniki retencyjne posiadajg fabryczng izolacje z wetny mineralnej wykonywang przez ekipy
producenta montujace zbiornik.
Zewnetrzny ptaszcz zbiornika stanowi blacha ocynkowana trapezowa.

Kontrola jakosci robét

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatdw
I mieszanek betonowych, przedktadajac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru:
» probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé¢, dokumentujac ich pochodzenie, typ i jakos¢;
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* probki jakosci i uziarnienia kruszywa;

* rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametréw fizycznych betonu;

» sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metoda stozka opadowego (cm) lub Ve-Be
(s);

* sposoOb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu;

* wyniki badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach, na probkach
w ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie norma;

» okreslenie trwato$ci betonu na podstawie prob mrozoodpornosci, wodoszczelnosci
i nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy, dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier/Inspektor
Nadzoru sprawdzi wytrzymatos¢ rozformowania betonu i ma prawo pobrania w kazdym momencie,
kiedy uzna za stosowne, dalszych prébek materiatéw i betondéw, celem poddania ich badaniom
badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastepujace witasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
normy:

» parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;

» skfad i konsystencja mieszanki betonowej;

» zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej;

* wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie;

e odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

* przepuszczalnos¢ wody przez beton (nasigkliwos¢ i wodoszczelnosc);

* badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach

konstrukcji, z uwagi na wystepowanie rakéw (efektu sciany).

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbdtowe okreslenie
liczebnosci i termindéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.

3.3.3. Badania i odbiory zelbetowych konstrukcji hydrotechnicznych

Badania w czasie budowy

1. Sprawdzenie materiatbw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadajg
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy sg
zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, pionem,
niwelatorem.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, pionem, niwelatorem
i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarka i porébwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251.

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robdt nalezy
udokumentowa¢ wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposob potwierdzenia
przeprowadzonych sprawdzen zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu wykonuje sie przez wykonanie
pomiaréw geodezyjnych na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
» podstawowych wspétrzednych potozenia osi obiektéw i punktéw charakterystycznych
oraz zwigzanych z nimi punktow elementow konstrukcji,
« wymiardw poszczegdlnych elementow konstrukcji catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.
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3. Proby szczelnosci. Zbiorniki nalezy poddaé prébie szczelnosci przez napetnienie wodg
umownie czystg (woda z rzeki lub woda o podobnym sktadzie) wedtug procedury opisanej
w PN-B-10702:1999.

4. Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostang wykonane zgodnie z ST-1 i zataczone do
dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca przeprowadzi w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru proby szczelnosci
zbiornikéw. Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci zostang zataczone do Dokumentacii
powykonawczej.

3.4. Roboty budowlane wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe (tynki, podfogi, posadzki, okna i drzwi) powinny zapewni¢ estetyczny
wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz tatwe utrzymanie go w czystosci.
Kolorystyka zewnetrzna powinna harmonizowac z otoczeniem.

Tynki wewnetrzne

Tynki na wewnetrznych powierzchniach scian betonowych lub murowanych nalezy wykona¢ jako
cienkowarstwowe lub wapienno-cementowe wraz z podtozem przyczepnym (mostkiem
adhezyjnym).

Warstwa zewnetrzna gotowa do malowania. W pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych
i pomieszczeniach w ktérych zainstalowane sa urzadzenia — jako podtoze pod oktadziny z ptytek
ceramicznych.

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich nalezy ukonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego,
zamurowac przebicia i bruzdy, wykonac instalacje podtynkowe oraz osadzi¢ oscieznice okienne
i drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.

Oktadziny z ptytek ceramicznych

Sciany po wykonaniu otworéw wentylacyjnych uzupemi¢ glazura.

W przypadku oktadzin przyklejanych do podioza moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta ptytek. Podtoze pod ptytki musi byé doktadnie oczyszczone z kurzu
i zanieczyszczen i zagruntowane wedtug zalecenh producenta.

Ptytki muszg posiada¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach przemystowych. Format,
kolor ptytek i spoin — do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru probki do
akceptacji oraz sporzadzi plan utozenia okfadzin na podstawie rzeczywistych wymiarow
pomieszczen.

Malowanie

Powierzchnie $cian zewnetrznych — partie oznaczone w kolorystyce malowac farbami silikatowymi.
Powierzchnie wszystkich scian wewnetrznych malowane na kolor biaty .

Roboty malarskie nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.

Powtoki malarskie nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen producenta.

Podtogi i posadzki - istniejace bez zmian
3.5. Instalacje budowlane

Wymagania ogodlne

Projekt zawierajacy propozycje materiatdw i wyposazenia nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed przystgpieniem do opracowania szczegbtowych rysunkéw
montazowych.

Dla wyposazenia nalezy skompletowac instrukcje obstugi i napraw, karty gwarancyjne, kopie
Swiadectw sprawdzenia jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania, liste czesci zamiennych oraz opis
catej instalacji z podaniem zasad jej dziatania.
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Instalacja wodociaggowa
Wewnetrzng instalacje istniejaca bez zmian.

Ogrzewanie

Projektuje sie dwa nascienne grzejniki elektryczne z termostatem o mocy 1 kW zapewniajace
min. temperature w pomieszczeniu 7°C.

Do osuszania powietrza w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody projektuje sie
1 osuszacz powietrza o przeptywie powietrza Q = 300 m%h, N= 0,4 kW.

Wentylacja
* wykona¢ 2 otwory pod kratki nawietrzakébw w $cianach budynku i zamontowaé kratki
nawiewne z zamykang zaluzjg;

3.6. Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz instalacje technologiczne

3.6.1. Wymagania ogoine

Oferta powinna obejmowaé montaz wszystkich dostarczonych urzadzen oraz przewidzianych do
przeniesienia urzadzen istniejgcych, ich uruchomienie, przeprowadzenie prob pomontazowych
i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego.

Wyposazenie, dla wtasciwego dziatania, nalezy po zainstalowaniu podda¢ probom w warunkach
,na sucho”.

Gdy wyposazenie uznane zostanie za gotowe do uruchomienia, nalezy przeprowadzi¢ préby ,na
mokro”.

Wykonawca powinien na witasny koszt zapewni¢ przy montazu i probach nadz6r ze strony
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Dokumenty potwierdzajgce autoryzacje
powinny by¢ dostarczone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru nie poézniej jak w dniu dostawy
urzadzenia na plac budowy.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera/Inspektora Nadzoru dostarczy
wszelkich informacji dotyczacych zagadnien technicznych i organizacyjnych, z wyjatkiem informaciji
stanowigcych prawnie uznang tajemnice handlowa.

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ dostarczone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru nie
pdzniej jak dwa tygodnie po dostawie wyposazenia na plac budowy.

3.6.2. Gwarancja jakosci

Dostarczone urzadzenia powinny byé najwyzszej jakosci w odniesieniu do materiatow
i parametréw uzytkowych w granicach wymagan niniejszych Specyfikaciji.

Montaz, uruchomienie i szkolenie personelu uzytkownika przeprowadzone zostang przez wysoko
wykwalifikowanych specjalistéw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikte z produkcji oraz wady materiatowe przez okres
trwania gwarancji (do momentu Ostatecznego Odbioru Robot).

Wykonawca powinien zagwarantowac krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy to
napraw gtéwnych, jesli musza by¢ przeprowadzone u producenta.

Wykonawca zapewni reakcje serwisu w ciggu 24 godzin od momentu telefonicznego Ilub
pisemnego zgtoszenia usterki i przystapienie do jej usuwania w ciggu nastepnych 72 godzin.

3.6.3. Gwarancja dziatania

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczone urzadzenia spetniajg wymagania odnosnie wydajnosci,
sprawnosci, pradu rozruchowego, hatasu zgodnie z obowigzujacymi normami i specjalnymi
wymaganiami, jesli okreslone sg w niniejszych Specyfikacjach.

Oferowane urzadzenia powinny byé wyposazone w komplet detali niezbednych dla ich montazu,
rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli jakikolwiek detal
zostat pominiety w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych czy Ofercie Wykonawcy.

3.6.4. Instalacje technologiczne — technologia uzdatniania wody
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Uktad technologiczny uzdatniania wody wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii SUW muszg

by¢ poprzedzone obliczeniami i szczeg6towymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez

projektanta stacji. Powyzsze zmiany muszg by¢ dotaczone do oferty.

Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej OH18N9. Wszystkie spoiny

powinny by¢ wykonane metoda TIG na gtowicy orbitalnej z mozliwoscig wydruku parametréw

wykonania spoin

Uzdatnianie powinno odbywac¢ sie poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie

aeracji a nastepnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. Gtéwnym

elementem zestawu aeracji jest aerator wypetniony pierécieniami Raschiga, a zestawu

filtracyjnego cisnieniowy filtr pospieszny.

Uktad rurociggdw i armatury powinien zapewni¢ w trybie catkowicie automatycznym

prawidtowosc¢ przebiegu poszczegdlnych proceséw technologicznych uzdatniania wody

obejmujacych:

» aeracje i proces filtracji w trybie uzdatniania,

» odpowiednie obnizenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzajace proces
wzruszania ztoza powietrzem

* wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem

» ptukanie ztoza filtracyjnego wodag

» stabilizacje ztoza ze spustem pierwszego filtratu

* powrét do procesu filtracji w trybie uzdatniania

Nie dopuszcza sie stosowania zaworéw wielodrogowych.

Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna sie odbywac¢ w systemie powietrznym i wodnym.
Ztoze filtracyjne kazdego zestawu filtracyjnego powinny by¢ wzruszane powietrzem za
posrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz ptukane wodg za pomoca wydzielone;j
pompy ptucznej, zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy ptukaé
wodg uzdatniona,

Kazdy zestaw aeraciji i filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewne;j

dobrany stosownie do projektowanej wydajnosci i cisnienia powietrza . Przepustnice powinny

posiadac dyski ze stali nierdzewne;.

Rozdzielnia technologiczna zapewnia¢ musi nastepujace funkcje:

* wigcza¢ i wytgcza¢ pompy | stopnia w zaleznosci od poziomu wody w  zbiorniku
retencyjnym;

» sterowac¢ pompg ptuczng i dmuchawg do wzruszania ztoza;

o zabezpiecza¢ pompe ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w
zbiorniku retencyjnym obnizy sie ponizej okreslonego poziomu lub przy braku przeptywu
mierzonego wodomierzem przy pompie ptucznej;

* Dblokowa¢ wiaczenie pomp |l stopnia i pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny
ktoregokolwiek z tych urzadzen wykazuje awarie;

» sterowac praca przepustnic z napedem elektrycznym przy filtrach;

» umozliwiaé odczyt aktualnych parametrow podczas pracy stacji tj.: cisnienie powietrza do
aeracji, wydajnosc¢ i cisnienie wody surowej, ptucznej i uzdatnionej, poziom wody w
zbiornikach retencyjnych i w odstojniku poptuczyn;

* umozliwia¢ reczne sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami;

» umozliwia¢ catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody

Uktad pompowy — zestaw hydroforowy, powinien by¢ wykonany w standardzie zapewniajgcym

nowoczesnosé i wysoka jakos¢ wykonania. Kolektory powinny byé wykonane ze stali

nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat hydraulicznych, przytacza pomp powinny by¢
wykonane metodg ksztattowania szyjek. Nie dopuszcza sie zastosowania orurowania i ramy
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowane;.

Dla zapewnienia wysokiej jakosci wykonania obiektu wszystkie zestawy technologiczne nalezy

wykona¢ w warunkach stabilnej produkcji u ich producenta. Na obiekcie dopuszcza sie

wytacznie montaz i wykonanie rurociggow taczacych poszczegdlne zestawy,
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- W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przypadku awarii jak i zapewnienia odpowiedniej
obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent zestawdw technologicznych powinien
udokumentowaé posiadanie autoryzowanej sieci serwisowej. Reakcja serwisu nie powinna by¢
dtuzsza niz 8h.

3.6.5. Armatura

Armatura powinna by¢ odpowiednio dobrana do przeptywajacego czynnika. Nie nalezy stosowaé
armatury na ci$nienia nominalne nizsze jak 0,6 MPa.

Armatura dla wody powinna posiada¢ uszczelnienie miekkie i gtadkg powierzchnie.

Nalezy stosowaé przepustnice zgodnie z Projektem Budowlanym.

Nalezy zastosowaé zeliwne korpusy armatury. Sruby taczace — ze stali nierdzewne;

Trzpienie zasuw - wykonanie ze stali nierdzewnej, kétka nie wznoszace i pokryte powtokg
z tworzywa sztucznego.

Na armaturze lub w jej poblizu nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem zgodnym
ze schematem zamieszczonym w instrukcji eksploataciji.

3.6.6. Materiaty i powloki zabezpieczajace

Zastosowane materiaty dla urzadzen, ich czesci oraz powtoki zabezpieczajgce powinny zapewniac
trwato$¢ i tatwe utrzymanie w czystosci w warunkach wilgotnych, zapyleniu oraz innych
niekorzystnych warunkach mozliwych do wystgpienia na stacji uzdatniania.

Materiaty i powtoki uznane za nieodpowiednie nie bedq dopuszczone do montazu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowac:

» elementy ze stali weglowej, zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe powitokg min.
80 um, pomalowane odpowiednim zestawem farb poliuretanowych i poliestrowych na
podktadzie epoksydowym, odpornych na dziatanie promieniowania ultrafioletowego
i wysokiej wytrzymatosci mechanicznej. Kolory powilok uzgodnione bedg
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

» stal nierdzewng dla elementéw stale czesciowo lub catkowicie zanurzonych w wodzie
i przez to niedostepnych dla konserwacji. Gatunek 0H18N9 lub lepszy,

» tworzywa sztuczne jak PE, laminaty poliestrowo-szklane bez ograniczen, jesli nie ma
przeciwwskazan wynikajacych ze wzgledéw wytrzymatosciowych.

3.6.7. Potaczenia srubowe

Dopuszcza sie wytacznie $ruby, nakretki i podkiadki zabezpieczone przed korozjg. Sruby
ocynkowane dopuszcza sie tylko do taczenia czesci ze stali weglowych. Czesci ze stali
nierdzewnej, tworzyw sztucznych i aluminium tgczone powinny by¢ za pomocg Srub, nakretek
i podktadek ze stali nierdzewnych.

3.6.8. Tabliczki znamionowe

Wszystkie urzadzenia musza by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe, umieszczone w miejscu
umozliwiajacym tatwe ich odczytywanie. Urzadzenia zatapialne powinny mieé¢ umieszczong
dodatkowg tabliczke nad poziomem wody. Tabliczki powinny zawiera¢ co najmniej nazwe
producenta, typ, rok budowy, numer fabryczny i podstawowe dane techniczne.

3.6.9. Mocowanie urzadzen do konstrukciji betonowych

Mocowania nalezy wykona¢ na kotwy rozprezne lub wklejane ze stali nierdzewnej klasy A4.
Otwory w betonie w zaleznosci od ksztattu wycinane moga byc¢ tylko przy uzyciu wiertnic i pit
diamentowych (nie dotyczy to otworéw dla kotew, wierconych wiertarkami).

Nosnos¢ mocowania powinna wynika¢ z zalecen producenta oraz uwzglednienia wszystkich
mozliwych obcigzen statycznych i dynamicznych.

3.6.10. Urzadzenia niezgodne z warunkami Umowy
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Urzadzenia nie spetniajace warunkéw opisanych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych czy
innych dokumentach Umowy nie zostang dopuszczone do montazu lub Inzynier/Inspektor Nadzoru
nakaze ich zdemontowanie i wymiane.

Jesli wada fabryczna, niewtasciwe parametry uzytkowe lub trwate uszkodzenie wynikajace
z niewtasciwego montazu ujawnig sie po zainstalowaniu urzadzenia, Wykonawca na wtasny koszt
dokona wymiany urzgadzenia na petnosprawne.

3.6.11. Srodowisko pracy, bezpieczenstwo i hatas

Powinny by¢ zapewnione mozliwie najlepsze warunki pracy dla obstugi i konserwaciji.
Nalezy zapewnic:
» fatwy dostep do wszystkich przyrzadéw i innych elementéw wymagajacych nadzoru,
» wszystkie czesci ruchome nalezy zabezpieczy¢ przez ostony, kraty i tym podobne.
» we wszystkich miejscach gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wypadkiem nalezy umiescic
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze,
» wibracje i hatas nalezy zredukowa¢ do minimum.
» silniki nalezy dobra¢ do pracy ciagtej i rozruchu bezposredniego, zgodnie z odpowiednimi
normami IEC. Klasa ochrony dla urzadzen na wolnym powietrzu nie powinna by¢ mniejsza
jak IP55, a dla urzadzen zatapialnych nie mniejsza jak IP68. Klasa izolacji F (150°C).

3.6.12. Podstawowe urzadzenia i obiekty

Zbiornik filtracyjny — istniejacy

Filtr pionowy stalowy istniejacy , cisnieniowy ( 6 bar ). Na zewnatrz zbiornika zabezpieczonie
powtokg epoksydowa, wewnatrz malowany farbg antykorozyjng z atestem PZH dopuszczajacym
kontakt z wodg pitna.

Wypetnienie filtra stanowi ztoze filtracyjne ze zwiru kwarcowego oraz ztoza katalitycznego G-1 o
odpowiednich frakcjach zgodnych z projektem budowlanym.

Krocce przytaczeniowe kotnierzowe (6 bar).

Na filtrze odpowietrznik z tworzywa sztucznego.

Aerator - istniejacy

Aerator stalowy, cisnieniowy ( 6 bar ) —istniejacy bez zmian .
Wypetnienie aeratora stanowig pierscienie.
Krécce przytaczeniowe kotnierzowe (6 bar).

Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg stanowig zawory motylkowe (przepustnice) z napedem recznym i
elektrycznym (istniejace przepustnice z napedem pneumatycznym do wymiany na przepustnice z
napedem elektrycznym) oraz zawory zwrotne sprezynowe kotnierzowe oraz zawory gwintowane
kulowe.

Catos¢ armatury w wersji 10 bar.

Sprezarki
Agregat sprezarkowy bezolejowy pracujacy na cisnieniu do 0,8 MPa ze zbiornikiem stalowym
pojemnosci co najmniej 120 dm3.

Wodomierze
Do pomiaru ilosci wody pozostawiono wodomierze istniejace.

Chlorator

W przypadku zaistnienia koniecznosci okresowej dezynfekcji wody przewidziano koncowke do
podtaczenia chloratora typ C-53.
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Zbiornika wyréwnawczy
Podstawowe wymiary zbiornika:

Srednica nominalna zbiornika: DN 4500 mm
Srednica zewnetrzna zbiornika (z izolacja): DN1 4740 mm
Wysokos$¢ catkowita zbiornika: H=5,8 m
Wysokos$¢ przewodu przelewowego: h1=4,6 m
Wysokos$¢ przewodu ttocznego: h2=4,7 m
Wysoko$¢ ptaszcza: h3=4,8 m
Orientacyjna masa zbiornika (bez izolacji): 6000 kg
Orientacyjna masa zbiornika (z izolacja): 6400 kg
Srednica krééca ttocznego: A=100 mm
Srednica kroéca spustowego: B=150 mm
Srednica kroéca przelewowego: C=150 mm
Srednica kroéca ssacego: D=150 mm
Kréciec sondy pomiarowej: E=1,5cala
Witaz rewizyjny w dachu: F=500/600 mm
Wiaz rewizyjny w ptaszczu: G=600 mm

Pionowy zbiornik retencyjny wykonany jest ze stali nierdzewnej , atestowanej. Zbiornik sktada
sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od goéry
stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do demontazu sondy
pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne:

* na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa,

» w dolnej czesci ptaszcza wtaz okragty,

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krocce przytaczeniowe zakonczone sg
kotnierzami na cisnienie po=1,0 MPa i znajdujg sie w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia
przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelno$c¢ potaczen spawanych sprawdzana jest
u producenta metodg penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny
mineralnej o grubosci 100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o
grubosci 100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej
ocynkowanej. Od srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowg oraz lakierem
asfaltowym. Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowane;j.

Pod kazdy zbiornik retencyjny nalezy wykonac¢ fundament zelbetowy zgodnie z wytycznymi
Producenta zatgczonymi do niniejszej dokumentacji.

Zbiorniki retencyjne montowane sa z prefabrykatow na przygotowanych wczesniej
fundamentach Zelbetowych o $rednicy 4,65 m.

3.6.13. Sterowania elektryczne i aparatura kontrolno-pomiarowa
Wg projektu elektrycznego i AKP
3.7. Rozruch technologiczny

Zamawiajgcy zapewnia:

- Dostawe energii elekirycznej.
- Zatrudnienie statego personelu stacji uzdatniania w ramach zakresu jego normalnych
obowigzkow.

Wykonawca zapewnia:

- Przygotowanie obiektéw budowlanych, urzadzen mechanicznych, sterowan elekirycznych,
instrumentéw pomiarowych i automatyki tak, aby rozruch przebiegat bez awarii, zaktocen
i przerw.
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- Doswiadczonego technologa do prowadzenia rozruchu.
- Przeszkolenie personelu w zakresie obstugi procesu technologicznego.
- Przeszkolenie  personelu przez producentdw urzadzen lub ich  autoryzowanych
przedstawicieli w zakresie budowy, konserwacji i podstawowych napraw.
- Przeszkolenie personelu w obstudze oprogramowania stacji operatorskie;.
- Wykonanie koncowych badan laboratoryjnych wody uzdatnione;j.
- Opracowanie sprawozdania z rozruchu.
- Skompletowanie dokumentoéw niezbednych do Kohcowego Odbioru Robot.
Oferent powinien poda¢ informacje o nastepujacych oferowanych do wykonania zaméwienia
wyrobach, przedstawiajgc producenta, typ urzadzenia i charakterystyczne parametry:
1. Materiaty
» Beton — wytwérnia, cechy techniczne, dodatki.
* Rury dla sieci wodociggowej, kanalizacyjnej.
*  Rury przewodoéw technologicznych.
2. Wyposazenie mechaniczne:
» Pompy zatapialne do wody.
» Zbiorniki filtracyjne.

* Aeratory.
* Armatura odcinajgca.
* Sprezarki.

«  Wodomierze.

4. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
4.1. Koparki gasienicowe.

4.2. Koparki kotowe.

4.3. Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.
4.4. Samochody samowytadowcze.

4.5. Pojazdy transportowe.

4.6. Dzwig i urzadzenia podnoszace.

4.7. Zuraw samochodowy.

4.8. Sprzet do odwadniania wykopow.

4.9. Zgrzewarki.

4.10. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.11. Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét. Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji robét nalezy
transportowaé¢ zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady jakosci Rob6t podano w ST-0.
6.1. Badanie materialow uzytych do budowy stacji uzdatniania wody

Badanie to nastepuje poprzez pordéwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
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Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiadac atest producenta oraz uzyskaé przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

Czes¢ badan materiatdw zostata opisana w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Technicznej
,Materiaty i wykonanie Robét”.

6.2. Kontrola jakosci Robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektdw stacji uzdatniania, sieci miedzyobiektowych
i instalacji wewnetrznych z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru,
b) sprawdzenie jako$ci wykonania,
c) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
Czesc kontroli jakosci wykonania elementéw Robot zostata opisana w punkcie 3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej ,Materiaty i wykonanie Robo6t”.

6.3. Préby szczelnosci

Obiekty budowlane nalezy poddac prébie szczelnosci, zgodnie
z PN-B-10702:1999 ,Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”.

Sieci sanitarne nalezy poddac¢ probie szczelnosci, zgodnie z:
- PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,
- PN-B-10725/1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
Robét miedzy Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogélne zasady obmiaru Robo6t
podane sg w ST-0.

Jednostka obmiaru jest:
- 1 kpl. - dla budowli i zbiornikow,
- 1 kpl. - dla armatury,
- 1 kpl. - dla urzadzen,
- 1 kpl. - dla wykonania préb szczelnosci,
- 1 mb - dla sieci miedzyobiektowych i instalacji wewnetrznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST-0.

8.2. Odbiér Robét nalezy dokonywaé zgodnie z:

PN-B-10702:1999 ,Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”.
PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
PN-B-10725/1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

8.3. Odbiér Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb,
pomiaréw i inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie robét stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie

z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione
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w ST-0, ST-1, ST-2, ST-3.
Koszty rob6t stacji uzdatniania, zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robdt.

Roboty zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg wszystkie roboty i poniesione koszty:

- umozliwiajgce i majgce na celu budowe elementéw inwestycji Projektu Budowlanego wraz

z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,
- wykonania instrukcji obstugi i eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,

- przygotowania dokumentacyjnego i

technicznego stacji uzdatniania do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-03264:2002

PN-EN 12350:2001
PN-EN 12390

PN-80/M-47340.02
PN-76/M-47361.04

PN-63/B-06251
PN-EN 12620:2004
PN-76/B-06714.12

PN-EN 197
PN-EN 196
PN-EN 413-2:1998
PN-B-19707:2003
PN-81/B-30003
PN-90/B-30010
PN-62/B-10144

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-82/H-93215
PN-88/B-04481
PN-B-10702:1999
PN-80/M-49060
PN-92/B-01707
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 1610:2002
PN-B-10725/1997
PN-1SO 161-1:1996

PN-93/C-89218

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Badania mieszanki betonowe;j.

Badania betonu.

Betonownie. Ogbine wymagania i badania

Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Wymagania
i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Cement.

Metody badania cementu.

Cement murarski. Metody badan

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
Cement murarski 15

Cement portlandzki biaty

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Maszyny i urzadzenia. Wejscia i dojscia. Wymagania.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne
Srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
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PN-C-89222:1997  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC.

Obowigzujace Ustawy i Rozporzadzenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ METODA PRZEWIERTU

STEROWANEGO

SPIS ZAWARTOSCI

1.0. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres zastosowania ST

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2.0. Materiaty

2.1. Rury przewodowe

2.2. Rury ochronne

2.2.1. Rury ochronne PE RC

2.3. Ksztattki i armatura

2.3.1. Ksztattki PE bose z PE 100

2.3.2 Ksztattki elektrooporowe
2.4. Hydrant przeciwpozarowy podziemny i nadziemny o srednicy @80
3.0. Roboty ziemne
3.1. Odspojenie i transport urobku
3.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy
3.3. Podtoze
3.4. Zasypka i zageszczenie gruntu
3.5. Roboty instalacyjno-montazowe
3.5.1. Wymagania ogdlne
3.5.2. Montaz przewodéw
3.5.3. Oznakowanie uzbrojenia
3.5.4. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcija
3.5.4.1 Préba cisnieniowa sieci wodociggowe;j
4.0. Kontrola jakosci robot
4.1. Roboty ziemne
4.2. Roboty montazowe
5.0. Obmiar robot
6.0. Odbiér robot
7.0. Podstawa ptatnosci
8.0. Przepisy zwigzane i standardy
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru, budowy
sieci wodociggowej z miejscowosci do miejscowosci Garbek gmina

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
(a) prowadzenia robét przy budowie i zabezpieczeniu wodociagu :
a/ montaz rurociggdw z rur PE SDR 17 DN 90 wraz z armaturg
b/ montaz ksztattek zeliwnych malowanych epoksydowo
¢/ montaz ksztattek PE
d/ montaz zasuw i hydrantow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

1.4.1. Wodociag — zesp6t wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujace w wode ludnosc¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.3. Przewdd wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia wodociggu powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne
oddziatywania nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci
sieci.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej wedtug zasad niniejszej Specyfikaciji
Technicznej sa:

2.1. Rury przewodowe z PE RC 17 PN 10 - warstwowe

Rury PE do budowy sieci wodociaggowych

(a) rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetnia¢ kryteria
specyfikacji PAS 1075,

(b) rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM,

(c) rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez
producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,

(d) wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: dla PE100 kolor ciemno niebieski

(e) rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu) od
producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, kt6ra jest dostepna pod adresem
www.pe100plus.net

(f) rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wtasne laboratorium
umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

(g) mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy
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2.2. Rury ochronne jakosci rur do przewiertow sterowanych

2.2.1. Rury ochronne PE RC - warstwowe

2.3. Ksztattki i armatura

1. Zasuwy zamontowac z zeliwa sferoidalnego GGG-40, zabezpieczone antykorozyjnie z miekkim
uszczelnieniem, wrzeciono ze stali nierdzewne;j.

2. Wrzeciona zasuw zaprojektowano w obudowie teleskopowej. Skrzynki uliczne plastikowe z pokrywag
zeliwna. Skrzynki uliczne nalezy posadowi¢ na ptytach podktadowych lub rownowaznym elemencie
zapewniajgcym stabilne posadowienie skrzynki, a na powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzic¢
betonem grubos$ci 15 cm o promieniu 0,5 m.

3. Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach3. zasuwa DN 80

Przy budowie sieci wodociggowej nalezy zastosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone
fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa o
grubosci min. 250 um lub ksztattki PE. W weztach zastosowaé potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem
tulei kotnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub
poprzez tacznik RK.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi.

Obudowy do zasuw majg by¢ dobrej jakosci

2.3.1. Ksztattki PE bose z PE 100

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych dostarczane
przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu.
- Ksztattki powinny byé produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie
stowarzyszenia PE100+, ktéra jest dostepna pod adresem www.pe100plus.net.
- Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.
- Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych
miedzynarodowych jednostek certyfikujacych: DVGW, SVGW, IIP, DS, ltalgas , UDT, Gaz de
- Ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w
drogownictwie.
- Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i sSrednice .
- Ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni tak,
by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej.
- Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w
opakowaniu.
- mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.3.2 Ksztattki elektrooporowe

» wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
wodociggowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

»  ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3

» ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w
drogownictwie,

» kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w
przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

» konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

»  ksztaltki powinny posiadac indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢
zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki,

» kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajgcy dane identyfikujgce
ksztattke, producenta, materiat oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

» kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod
oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

»  ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

»  ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do
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podiaczenia koncéwek elektrod zgrzewarki,

» caty zakres oferowanych ksztaltek danego producenta powinien by¢ przystosowany do
wykonania zgrzewdw z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc
wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna
przekracza¢ 4 KWA,

» mufy elektrooporowe w srednicach (1315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia
dodatkowych wewnetrznych stalowych pierécieni wzmacniajacych,

» frez do nawiercania w trojnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowac powstawania widréw podczas
nawiercania rury,

» trojniki siodtowe powinny posiadac gérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢
wyposazone w nakretki zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem i
zabezpieczeniem przed odkreceniem,

* mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

2.4. Hydrant przeciwpozarowy nadziemne o srednicy @80 PN 10
-wg EN 14339
- ci$nienie robocze: max 16 bar
- standardowa gtebokos¢ zabudowy: 1,50 m
- kolumna: stal nierdzewna
- cokét hydrantu: zeliwo sferoidalne
- przy hydrancie zastosowa¢ otuling hydrantowg

3.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.
Odlegtos¢ pomiedzy sciang wykopu z zewnetrzng scianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ najmniej 20
cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdéw do wykopu, szerokosé
wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie
odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potagczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;j.

Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

3.2. Obudowa $cian i rozbidrka obudowy

Wykopy nie sg szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczego6towy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw, na czas budowy wodociggu, zapewniajac bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robét.

3.3. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w
celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtlugosci na 2 przewodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe
za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikdw) wykonanych z jednej lub z obu stron dna
wykopu w sposob zabezpieczajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej
sie w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu. R6znice
rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie
powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725.

3.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyc€ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
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przewodu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég w nasypie o ruchu ciezkim i
bardzo ciezkim.

3.5. Roboty instalacyjno-montazowe

3.5.1. Wymagania ogolne

Przewody wodociagowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjq Projektowa. Dla
zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osia, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych znajdujacych
sie poza wykopem oraz reper6w pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzenh powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na
kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowsa.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkoéw lub
dzwigdéw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrbwnane do spadku podtoze. Przy montazu opuszczeniu i
uktadaniu rur ostonowych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji
zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potgczen nalezy
naprawic.

Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
poditoza na catej swej dtugosci co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego
przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczac = 2 cm.

Roznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w
zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadu ani
jego zmniejszenia do zera.

Rury o $rednicy & 90 beda dostarczone na budowe w odcinkach:

- @90 - o diugosci L=12,0 m.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2(1 (tangens kata
skrzyzowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykonaé, gdy gtebokos¢ utozenia przewodu jest taka, ze przykrycie mierzone
od rzednej gérnej powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze od gtebokosci
przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwe ocieplajaca nalezy zastosowac zuzel
granulowany (kermazyt) grubosci 30 cm przykryty 5 cm warstwag gliny i dwoma warstwami papy.

Technologia wykonania rurociggu wodociagowego metoda horyzontalnego przewiert sterowany
Horyzontalny przewiert sterowany Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej rury
ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca ktdrej precyzyjnie steruje sie
odwiertem. W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej, na biezaco kontroluje sie i
koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod
terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia. Istotnym
czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwéch
parametréw: diugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne oraz
przeszkody terenowe, usytuowanie stupéw energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko
koryta ciekéw, gdzie ze wzgledu na przepisy, wynikajace z odpowiednich ustaw i rozporzadzen oraz norm i
wytycznych, niemozliwe jest wykonanie rurociggéw metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zaleznie od
dtugosci i srednicy rurociagu dobiera sie odpowiednie wiertnice.

3.5.2. Montaz przewodoéw
Odcinki rur na sieci taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach wodociggowych zgodnie z
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dokumentacjg projektowa. Rury PE moga by¢ uktadane w temperaturze od -20° do 50°C. Rury na dnie
wykopu powinny byé utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na catej swej
dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno wykopu powinno by¢
wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscia +2
cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wioty rur uktadanego przewodu powinny byc¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkow.

3.5.3. Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegto$ci nie wiekszej,
niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic oznaczajacych zasuwy obowigzuje tto niebieskie.

3.5.4. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
3.5.4.1 Préba cisnieniowa sieci wodociggowej
Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725. Szczelnos$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia prébnego.
Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm® na 1 km dtugosci na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1
km*1m*dobe
Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
uniemozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢é zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy
powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy Srednic rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z
obu stron przewodu, kazda rura powinna bys$ w srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto
w szczeg6lnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego:
- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, pp=1,5 pr
lecz nie mniej niz 1 MPa,
- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5
MPa,
- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2
pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia prébne
catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyja¢ jako réwne maksymalnemu wystepujacemu w
badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonacé jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby
mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uznac za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekciji za pomoca roztwordédw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunigciu
wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacije z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana
probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.0. Kontrola jakosci robot
4.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-
01.
Sprawdzeniu podlega:
- wytyczenie osi przewodéw

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

- stan umocnienia wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy montazu
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- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,
nie rzadziej niz co 20 m,
- wykonanie zasypu
- szerokosc¢ i gtebokosé wykopu
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
- rodzaj rur, ksztattek i armatury
- szczelnosé przewodu
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw
4.2. Roboty montazowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1.zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
2. materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
3. utozenia przewoddéw
a) gtebokosci utozenia przewodu

)
¢) odchylenia osi przewodu
d) odchylenia spadku
e) zmiany kierunkéw przewodow
f

g) zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
h) zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych
i) kontrola potaczen przewoddw
4. uktadanie przewodu w rurach ochronnych
5.dziatanie zasuwy
6. przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

5.0. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru robét jest

- metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

- sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy wodociggowej, ksztaltek,
- metr szescienny (m®) roboty ziemne

6.0. Odbidr robot
Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
oraz schemat weztdw z domiarem do punktdw statych,
Dziennik Budowy i ksigzka obmiarow,
Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
) Protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie
z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,
h) Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,
i) Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej wykonania przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie protokoty badan szczelnosci catego przewodu

O

)
)
)
)

Q>0 Q0

Wykonawca w momencie dokonywania odbioru koncowego robét musi przedtozy¢ ponizsze dokumenty:
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Tabela — Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Lp. |Nazwa dokumentu Branza, temat, zakres Uwagi
1 Projekt budowlany powykonawczy kompletny Z wniesionymi
zmianami
potwierdzonymi przez
projektanta i inspektora
nadzoru
2 Oswiadczenie kierownika budowy Art. 57a Prawa Budowlanego
Art. 57b prawa Budowlanego
3 Dziennik budowy kompletny
4 Inwentaryzacja powykonawcza a) sie¢ wodociggowa
geodezyjna b) rzedne
charakterystycznych
punktéw
c) hydrantéw
5 Protokotu z wykonania podtoza i d) sie¢ wodociggowa
gtebokosci  utozenia  przewodow
wodociggowych, montazu
6 Wydruki ze zgrzewarki e) sie¢ wodociggowa
potwierdzajacy jakos¢ wykonania
kazdego zgrzewu
7 Protokoty , proby szczelnosci f) sie¢ wodociagowa wynik badania prébki
,badania wody , ptukania, wody pobranej przez
wykwalifikowanego
probkobiorce
8 Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci| Wszystkie materiatu uzyte do | Potwierdzone za
, atesty higieniczne budowy sieci wodociggowej zgodnosé przez
kierownika budowy
9 Protokét odbioru pasa drogowego

g) drogi gminne

7.0. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania sieci wodociggowej obejmuje:

j) roboty pomiarowe,

przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociagowej,

k) wykonanie wykopow,
I) zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
m) dostarczenie materiatow,

n

)
0)
P)
q)

montaz armatury,

przygotowanie podtoza,
utozenie rur przewodowych,
montaz hydrantéw przeciwpozarowych,

r) wiaczenie do istniejacych sieci wodociagowych wraz ze spustem wody z istniejgcej sieci

wodociggowej,

s) przeprowadzenie proby szczelnosci i dezynfekcji wodociagu,

t) zasypanie wykopu

warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

u) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

v) oznakowanie uzbrojenia,

w) regulacja pionowa zawordéw wodociggowych,

X) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw wodociggowych z
aktualizacjg mapy zasadniczej.

8.0. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-06711
PN-B-02480
PN-B-03020

PN-B-06050

PN-B-09700
PN-B-10725

Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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(Obowiazuje od 1997 r.)
BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociggowa z zaworem odpowietrzajacym.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti
Instal 2001.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. ZAKRES PRAC

5.1. Ogdlne wymagania

5.2. Zakres robot przygotowawczych
5.3. Zakres rob6t zasadniczych

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdélne warunki wykonania roboét

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9. OBMIAR ROBOT

10. ODBIOR ROBOT

11. PODSTAWA PLATNOSCI

12. NORMY ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie instalacji elektrycznych i AKP , ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,,Modernizacja
Stacji Uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z podiaczeniem m. Garbek do sieci wodociagowej

w Miroszewie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji wykonania i odbioru
robot elektrycznych dotyczacych zadania ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z

podtaczeniem m. Garbek do sieci wodociggowej w Miroszewie”.

Zakres obejmuije:

- montaz stacjonarnego agregatu pradotwdérczego

- wymiana instalacji elektrycznej wewnatrz budynku stacji

- utozenie nowych kabli elektrycznych i AKPiA do dwoch studni gtebinowych

- utozenie kabli sygnalizacyjnych do zbiornika retencyjnego

- dostosowanie uktadu do pracy z dwiema studniami

- wykonanie AKP

- wykonanie monitoringu podstawowych parametréw pracy stacji poprzez zdalny dostep do aplikaciji
SCADA

Zakres robot okresla projekt budowlany

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine”. Budowa powinna odbywac
sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca  robdt jest  odpowiedzialny za  jakos¢ ich  wykonania, za  zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujgcymi normami oraz za zgodnos¢ z

postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Zastosowane materialy musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
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Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje o takim zamiarze

Inspektora Nadzoru. Zastosowanie zamiennika jest mozliwe po uzyskaniu akceptacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet bedacy witasnoscig

Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdéw transportu, kitdére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przewozone srodkami
transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. ZAKRES PRAC

5.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-

PN, STWIOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robét
b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3. Zakres robot zasadniczych

5.4.
a) Dostawa i montaz stacjonarnego agregatu pradotworczego
b) Wymiana instalacji elektrycznej wewnatrz budynku stacji
¢) Utozenie nowych kabli elektrycznych i AKPiA do dwdch studni gtebinowych
d) Ulozenie kabli sygnalizacyjnych do zbiornika retencyjnego
e) Rozdzielnia technologiczna AKP

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Rozpoczecie robét winno by¢ poprzedzone

protokolarnym przekazaniem placu budowy.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi
zmianami w stosunku do Projektu Wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ kopie deklaraciji

zgodnosci zastosowanych urzgdzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiarow.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy wykonywaniu
instalaciji elektrycznych.
Wszystkie elementy roboét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

» zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

* poprawnego montazu,

« kompletnosci wyposazenia,

e poprawnosci oznaczenia,

*  braku widocznych uszkodzen,

* nalezytego stanu izolacji,

* badanie rezystanciji izolacji.

«  protokoty pomiaréw elektrycznych

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t. Obmiar robét obejmuje roboty

objete umowag oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane.

10. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki dotyczace odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania og6ine”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
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12. NORMY ELEKTRYCZNE

PN-HD 60364-1:2010

PN-IEC 60364-3:2000

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2010

PN-HD 60364-4-443:2006

PN-1EC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-1EC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2008

PN-EN 61010-1:2011

PN-EN 60529:2003
PN-EN 61082-1:2006

PN-EN 60770-2:2011

PN-EN 60423:2008
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Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Wymagania
podstawowe, ustalanie og6inych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og0lnych charakterystyk.

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywébw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadéw
pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych.
Wymagania ogdlne.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Przygotowanie dokumentow stosowanych
w elektrotechnice. Wymagania ogélne

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach
sterowania procesami przemystowymi. Metody badan
i procedury

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -
Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur
i osprzetu
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PN-EN 61537:2007

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 60947-1:2010

PN-EN 61131-2:2008

PN-EN 61131-3:2013-10
PN-EN 61131-5:2002
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Prowadzenie przewodéw - Systemy korytek i systemy
drabinek instalacyjnych

Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Miejsca
pracy we wnetrzach

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1:
Postanowienia og6lne

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -
Czesc¢ 1: Postanowienia ogolne,

Sterowniki  programowalne. Wymagania i badania
dotyczace sprzetu

Sterowniki programowalne. Jezyki programowania

Sterowniki programowalne. Komunikacja
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