

HZR-231-102/18

Płock, dnia 24 stycznia 2019 roku

ZMIANA
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dotyczy: postępowania pn.:

1. Remont zbiornika wodnego nr 14 w Bazie Miszewko Strzałkowskie – roboty budowlane w ramach zadania: Remont zbiornika wodnego nr 14. Plan Remontów 2019. Priorytet 2. R-19/062 (I część Zakupu),
2. Remont zbiornika wodnego nr 23 w Bazie Miszewko Strzałkowskie – roboty budowlane w ramach zadania: Remont zbiornika wodnego nr 23. Plan Remontów 2019. Priorytet 2. R-19/060 (II część Zakupu),
3. Remont zbiornika wodnego nr 24 w Bazie Miszewko Strzałkowskie – roboty budowlane w ramach zadania: Remont zbiornika wodnego nr 24. Plan Remontów 2019. Priorytet 2. R-19/061 (III część Zakupu)

Sequencem Pełnpełno,

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt. 6 Dział I SIWZ wprowadza do SIWZ następującą zmianę:

Zmianie ulega pkt.3 ppkt.3.1 SIWZ – Opis Sposobu Obliczenia Ceny, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„3.1 Cena ofertowa netto podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością Prac i Robót i innych związanych z nimi świadczeń Wykonawcy stanowiących koszt realizacji przedmiotu Zakupu i stanowi ostateczną globalną kwotę, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu Zakupu. Obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu Zakupu wymaganej jakości i w wymaganym terminie, włączając w to wszelkie opłaty i należności związane z wykonaniem Robót i Innych związanych z nimi świadczeń wraz z przeniesieniem praw autorskich, w zakresie wskazanym w § 12 Wzoru Umowy, w tym: koszty bezpośrednie (robocizny, urządzeń, materiałów podstawowych i pomocniczych, koszty dostarczenia urządzeń i materiałów do miejsca zainstalowania / wbudowania oraz innych dostaw do miejsca wykonywania Robót, a także koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu na placu budowy łącznie z jego montażem i demontażem po zakończeniu Robót, pośrednie (koszty ogólne budowy i koszty zarządu, oraz koszty ubezpieczeń, zabezpieczeń o których mowa w § 10 i § 14), kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a także wynikające z oceny warunków realizacji przedmiotu Umowy dokonanej w trakcie wizji lokalnej i koszty ewentualnych przestołów będących wynikiem wykonywania prac naprawczych przez Warsztat Zamawiającego. Wykonawcy za wszelkie Roboty i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Zakupu i wykonane w ramach Umowy przysługuje tylko i wyłącznie to wynagrodzenie ryczałtowe, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 -6 Wzoru Umowy”.

Powyższa zmiana do SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowy Zakup.

z podaniem,

Dyrektor Płocznego Technicznego

Maciej Bruss

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu

Rafał Miland
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wadejko
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński
Wiceprezes Zarządu

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000069559 NIP: 771 022 02 007 Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 1 235 977 500 zł

Alina Kujawska

Koordinacja i przygotowania Raportów w I Modernizacji IF

Dawid Szumański