
KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oleszyce w 

roku 2025 - drugie postępowanie",  na pakiet: 2 - Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Stare Sioło, tego zamówienia:

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Oleszyce

37-630 Oleszyce; Zielona 4B



Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość
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netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka 

VAT

Wartość VAT 

w PLN

Wartość 

całkowita brutto 

w PLN

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 244,00 61,72 76 779,68 8 6 142,37 82 922,05

Lp.
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2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 153,00 82,58 12 634,74 8 1 010,78 13 645,52

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 141,00 62,04 70 787,64 8 5 663,01 76 450,65

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto w PLN

Wartość 

całkowita netto

w PLN

Stawka 

VAT

Wartość VAT 

w PLN

Wartość 

całkowita brutto 

w PLN

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 486,00 112,83 167 665,38 8 13 413,23 181 078,61
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5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 242,00 158,31 38 311,02 8 3 064,88 41 375,90
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6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 275,00 95,06 26 141,50 8 2 091,32 28 232,82

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne
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7  12 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze 

zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez 

wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego materiału - dla 

100% pokrycia

HA 1,00 3 136,10 3 136,10 8 250,89 3 386,99

8  14 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 68,00 50,00 3 400,00 8 272,00 3 672,00

9  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 140,00 26,85 3 759,00 8 300,72 4 059,72

10  19 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 40,00 5,45 218,00 8 17,44 235,44

11  20 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 0,80 2 265,25 1 812,20 8 144,98 1 957,18

12  24 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 0,80 1 004,44 803,55 8 64,28 867,83

13  49 OPR-OCHRO Chemiczna ochrona roślin opryskiwaczem ręcznym HA 7,48 1 340,00 10 023,20 8 801,86 10 825,06

14  59 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,54 950,28 513,15 8 41,05 554,20

15 101 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 0,73 1 163,29 849,20 8 67,94 917,14

16 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 4,47 1 518,34 6 786,98 8 542,96 7 329,94

17 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 36,78 658,65 24 225,15 8 1 938,01 26 163,16

18 106 POP-BRYŁ
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w 

poprawkach i uzupełnieniach
TSZT 0,54 636,57 343,75 8 27,50 371,25

19 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 42,52 107,94 4 589,61 8 367,17 4 956,78

20 120 MOT-TAL Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach TSZT 16,96 1 463,21 24 816,04 8 1 985,28 26 801,32

21 122 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 11,00 1 075,00 11 825,00 8 946,00 12 771,00

22 123 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 26,00 1 876,35 48 785,10 8 3 902,81 52 687,91

23 124 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 4,00 3 011,25 12 045,00 8 963,60 13 008,60

24 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,33 1 953,07 8 456,79 8 676,54 9 133,33

25 131 CP-W Czyszczenia późne HA 12,19 1 835,84 22 378,89 8 1 790,31 24 169,20

26 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 26,40 947,35 25 010,04 8 2 000,80 27 010,84



27 142 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 31,30 900,17 28 175,32 23 6 480,32 34 655,64

28 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 1,85 302,73 560,05 23 128,81 688,86

29 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 195,00 64,23 12 524,85 23 2 880,72 15 405,57

30 161 SZUK-OWA2
Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew 

próbnych
SZT 4,00 288,00 1 152,00 8 92,16 1 244,16

31 165 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 9,45 414,04 3 912,68 8 313,01 4 225,69

32 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 6,00 30,00 180,00 8 14,40 194,40

33 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 5,00 20,00 100,00 8 8,00 108,00

34 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00 20,00 300,00 8 24,00 324,00

35 172 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 5,00 700,00 3 500,00 8 280,00 3 780,00

36 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 170,00 55,00 9 350,00 8 748,00 10 098,00

37 371 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 77,00 55,00 4 235,00 23 974,05 5 209,05

38 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 53,00 65,00 3 445,00 8 275,60 3 720,60

39 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 20,00 65,00 1 300,00 8 104,00 1 404,00

40 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 60,00 150,00 9 000,00 8 720,00 9 720,00

(podpis)

Cena łączna brutto w PLN

683 831,61

745 362,41

Cena łączna netto w PLN


