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Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia ZP.260.2.2021
Dostosowanie budynkéw MWOMP w Ptocku do obowigzujacych przepiséw ppoz.

Zatgcznik Nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przeciwpozarowego Wylgcznika Pradu

Mazowiecki Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy w Plocku — ul. Kolegialna 17

Przedmiot zamoéwienia stanowi dostosowanie do obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych

i budowanych przeciwpozarowego wylacznika pradu zainstalowanego w  budynku Mazowieckiego

Wojewodzkiego Osrodka Medycyny Pracy w Plocku przy ul. Kolegialnej 17. Zaprojektowana i wykonana

Instalacja przeciwpozarowego wylgcznika pradu powinna doprowadzié do usunigcia napigcia z budynku

wraz z odcigeiem UPS-6w znajdujacych sie pomieszczeniu serwerowni w piwnicy. Podczas projektowania

I wykonania instalacji nalezy uwzgledni¢ koniecznosé zapewnienia ciggto$ci zasilania urzadzen

przeciwpozarowych przez co najmniej 60 minut.

Zakres prac w ogélnym zakresie obejmuje wykonanie:

L

L S

10.

11.

wykonanie dokumentacji projektowej przeciwpozarowego wylacznika pradu w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz elektronicznej,

przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie przytacza energetycznego, ukladow pomiarowych,

montaz nowych przyciskéw przeciwpozarowego wytgcznika pradu z wskaznikiem stanu dozoru oraz
stanu uruchomienia,

zainstalowane przyciski powinny posiadaé krajowa ocene techniczng CNBOP,

demontaz obecnie zamontowanej instalacji przeciwpozarowego wylacznika pradu,

uzyskanie niezbgdnych uzgodnien z Zaktadem Energetycznym,

uzgodnienie opracowanej dokumentacji projektowej po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego

z Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

. wykonanie sprawdzenia poprawnosci dziatania w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajgcego

zakonczonych protokotem sporzadzonym przez Wykonawce,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Rzeczoznawca ds. ppoz. wraz

z certyfikatami, aprobatami.
wykonanie przejs¢ przeciwpozarowych w miejscach dokonywania przewiertéw przez strefy
i wydzielenia pozarowe,

uporzadkowanie terenu prac, doprowadzenie do stanu mozliwego do eksploatacji.

Dodatkowe wytyczne:

1. prace o duzym nasileniu hatasu nalezy wykonywaé po zakonczeniu pracy przychodni lub po

wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

2. Wykonawc6w zobowigzuje si¢ do doktadnego zapoznania si¢ z przedmiotem zaméwienia, lokalizacjg

1 zakresem wykonywanych robét.

A . Wovw



Specyfikacia Warunkéw Zamdwienia ZP.260.2.2021
Dostosowanie budynkéw MWOMP w Plocku do obowigzujgcych przepiséw ppoz.

3. Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
jej wykonania, jak réwniez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane tj.
Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pézn. zm.), polskimi Normami, przepisami techniczno - budowlanymi a
takze przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U z 2019 r.
poz. 2019 z pdzn. zm.).

4. Zamawiajacy zastrzega Wykonawcy koniecznosé na biezaco prowadzenia uzgodnien przebiegu tras

kablowych z Zamawiajgcym.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania zaméwienia do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Osoba do kontaktu:

Piotr Kluska, email: p.kluska@mwomp.pl tel. 600-88-66-64
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