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I. OPIS
1. WSTEP I CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z realizacja kanalizacji sanitarnej cisnieniowe]
wraz z odcinkami do studni pompowych zlokalizowanych na posesjach przy
ul. Szubinskiej w Keyni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z odcinkami do studni
pompowych wraz z tymi studniami.
Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z Przedmiarem Robot, Projektem Budowlanym i
wydanymi pozwoleniami 1 uzgodnieniami.

budowe kanalizacji cisnieniowej - z rur PE100 SDR 17 PN10 o tacznej dlugosci
L =260,0 m wg ponizszego zestawienia:
-rury PEO 90 mm - 99,0 m
-rury PEO 75 mm - 94,0 m
-rury PE @ 50 mm - 67,0 m — odgalezienia od kanatow gtéwnych do studni
pompowych na posesji.
budowe studni rewizyjnych zelbetowych - @ 1200 mm - 2 szt.
budowe studni rozpreznej zelbetowej - @ 1200 mm - 1 szt.
budowe studni pompowych - @ 1000 mm - 6 szt.
budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 0020 m L =3,0 m

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

W zakres prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania
robét podstawowych wchodza:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej
- inwentaryzacja powykonawcza
- odtworzenie jezdni drogi gruntowe;j
- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa
kanalizacji sanitarnej
- projekt organizacji ruchu



1.5. Wymagania dotyczace kadry technicznej i pracownikow.

1. Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze posiada kadre techniczng
uprawniong do realizacji zadania w branzach:
a) instalacji i sieci sanitarnych
b) robdét ogdlnobudowlanych
c) robdt drogowych

Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawcg do kierowania pracami zwigzanymi

z realizacja zadania musza by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia
samodzielnych funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.
Wykonawca poda imig, nazwisko, wojewddztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.

2. Pracownicy produkcyjni, ktorzy zostana wytypowani do realizacji zadania musza
posiada¢ niezbgdna wiedzg zawodowa, uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie bhp.

1.6. Informacja o terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
Dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i Specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca — kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz
umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedaca elementem dokumentow przetargowych
zawiera:
a) Opis techniczny
b) Rysunki
¢) Przedmiar robot

Wykonawca w ramach ceny umownej wykona:
a) Wystapi do whasciciela drog o zajecie pasa drogowego na czas budowy i opracuje

projekt organizacji ruchu na czas budowy
b) Plan ,BIOZ”



1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W przypadku koniecznosci, projekt ten winien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymeczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapory itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablice informacyjna zawierajaca dane
dotyczace prowadzonych robot.
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995t.)

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie realizaciji robdt.

Wykonawca winien zna¢ i przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w trakcie trwania budowy bedzie:
a) utrzymywac plac budowy w nalezytym porzadku
b) unika¢ uszkodzen i uciazliwosci w stosunku do osob lub wilasnosci spolecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzenia robot.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej i do utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materialy beda mialy $wiadectwa okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania na $rodowisko.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publiczne] 1 prywatnei.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych i za urzadzenia podziemne
takie jak: rurociagi, kable telekomunikacyjne i energetyczne, dobra kultury itp. i zapozna
si¢ z uzgodnieniami dokonanymi z wilascicielami urzadzen i obiektow.



Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen i obiektow w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia urzadzen podziemnych na terenie budowy 1
powiadomié inspektora nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen i obiektow Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego 1 wskazanych przez wlasciciela tych urzadzen.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.9. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong prowadzonych robédt, wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzyte do tych robot od daty rozpoczecia realizacji inwestycji az do
jej zakonczenia.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
nalezytym stanie technicznym przez caly czas trwania inwestycji.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidtowosci w

prowadzeniu robot. Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w czasie nie diuzszym
niz 24 godziny.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa 1 innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne stosowne dokumenty.

1.7. Nazwy i kody.
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) oraz zmianami do

rozporzadzenia (WE) nr  2195/2002 omawiany przedmiot zamowienia
zakwalifikowany zostal do grupy 45231300-8.



2. MATERIALY.

Typ i rodzaj rur wraz z uzbrojeniem przewodow podano w dokumentacji projektowej br.
technologicznej. Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie kanalizacja ci$nieniowa. Nalezy
zastosowacé rury kanalizacyjne PE100 SDR 17 PN10 © 90mm © 75 mm 1 @ 50 mm
taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Odcinek od studni rozpreznej do istniejacej studni wykona¢ z rur PVC @ 0,20 m.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i
atesty higieniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania zgodnie z instrukcjami producentow
materialdéw w odniesieniu do przechowywania, transportowania, skladowania 1 kontroli
jakosci. Wykonaweca rdéwniez powiadomi inspektora nadzoru o zaplanowanym
wykorzystaniu materialéw przeznaczonych do robdt 1 uzyska jego akceptacje.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych zastosowano materialy bez atestow 1 nie
zaakceptowane przez inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZET, MASZYNY I TRANSPORT.

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy wykorzysta¢ nastepujacy sprzet t
transport — patrz tabele wykazu sprzetu w zalaczonych przedmiarach robét zalacznik
or 2.

3.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey, z ST 1 projektem budowlanym.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Kazdy sprzet przed jego zastosowaniem wymaga akceptacji inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci

1 warunkow wyszczegélnionych w umowie zostanie przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.



3.2 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow 1 urzadzen.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora
nadzoru beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca begdzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wlasny koszt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Niedogodnosci przy wykonywaniu robét.

Dostepnos$é do pobliskich budynkéw i1 posesji powinna by¢ utrzymana w takim
zakresie jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z gory
0s6b 1 instytucji, ktorych to dotyczy 1 omowi z nimi mozliwosci zabezpieczenia
dostepnosci.

Wykonawca zobowiazany jest do odbudowy nawierzchni drég oraz przywrbcenia
terenow zajetych przez inwestycje do stanu pierwotnego.

4.2. Opisy techniczne.
a) Czes¢ technologiczna — patrz zalacznik nr 1.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBI()R WYROBOW I ROBOT BUDOLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

5.1.Cze¢s¢ technologiczna.

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot
budowlano-instalacyjnych powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Przed montazem rur, uzbrojenia i armatury nalezy sprawdzi¢ czy posiadaja one atesty.
Montaz rur, uzbrojenia i armatury wykonywac zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wyrobéw i wytycznymi wykonania podanymi w projekcie
budowlanym. Roboty budowlane nalezy prowadzié¢ z uwzglednieniem warunkéw
prowadzenia rob6t zawartymi w dokonanych uzgodnieniach na Naradzie Koordynacyjnej
odbywajacej si¢ w Starostwie Powiatowym, oraz z Inwestorem.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy dokona¢ odkrywek w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia tj. kabli energetycznych i wodociagu. Na istniejace
kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robot zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Rozliczenie za
wykonanie catego zakresu robdt nastapi ryczattem. Przedmiar robot stanowi zalgeznik nr 2
do niniejszej specyfikacji.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Rodzaje odbioru robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danej czesei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

Kazdorazowo po zakonczeniu montazu odcinka rur przed zasypaniem nalezy wykonac probe
cisnieniowg — szczelnosci. Proby cisnieniowe wykonywac na cisnienie 10 atm.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgscei robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do 1ch ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 7.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zakladu Komunalnego i1 Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
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wynikow badan 1 pomiardéw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjami 1 uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania
robdt uzupeniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupelniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ projektowa podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

4) wyniki pomiaréw oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty
wymagane,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

6) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zataczonych do dokumentow odbioru,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przelozenia linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia, wodociagu itp.) oraz
protokoty odbioru 1 przekazania tych robdt whascicielom urzadzen, jezeli takie
wystepuja,

8) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

9) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialym w okresie gwarancyjnym.

Odb16r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny robo6t”.
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8. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

s Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej ci$nieniowe]

e Przedmiar robot z wykazem zastosowanych materialow.

¢ Protokdt z Narady Koordynacyjne;j

e Uzgodnienia uzyskane na etapie opracowywania projektu budowlanego.
e Normy i normatywy projektowania:

- PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-B/10736/99  Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.

- PN-81/03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczania statyczne 1 projektowanie.

- PN-87/H-74051.00 Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej , uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).

- PN-87/H-74051/02Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D

- - PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-1113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku .
Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

- PN-80/6775-03/01 Pretfabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania.

- PN-81/9192-04  Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

Opracowata:

m%p

mgr inz. Danuta Rojek
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacyjnej sanitarnej ci$nieniowe]

w m. KCYNIA ul. Szubinska

1. Podstawa opracowania.

e Umowanr RI1.272.2/334/2016 z dnia 28.10.2016r. zawarta pomigedzy Gming Kcynia
a Zaktadem Ustug Technicznych ,,PROBUDIN” Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

e Warunki techniczne na wlaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Szubinskiej w Kcyni, wydane przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z 0.0. z dnia 07.03.2017r. znak 64/03/2017.

e Mapa sytuacyjno -wysokosciowa w skali 1:500 z inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego

e Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja.

2. Cel, przedmiot, zakres pracowania.

Celem niniejszego opracowania jest umozliwienie podtaczenia dzialek zlokalizowanych
przy ulicy Szubinskiej w Kcyni do projektowanej kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz
z odcinkami kanalizacji od kanatu gléwnego do studni pompowej zlokalizowane] na terenie
poses;ji.

Kanalizacja sanitarna bedzie utozona w ul. Szubinskiej — dziatka nr 731/20 obreb Keynia.

3. Obszar oddzialvywania.

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej z tytutu ustawy z dnia
23.07.20031. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2014r., poz 1446 ze zm.).
Inwestycja jw. bedzie oddzialywaé wylacznie na dzialki - objete budowa — dzialki

nr 731/20,731/7,731/8, 731/9, 731/11, 731/12, 731/13.

4. Zaopatrzenie w wode 1 odprowadzenie $ciekow.

Woda pitna doprowadzona jest do budynkéw  z ujecia wodociagowego zlokalizowanego
w Kcyni. Scieki sanitarne z budynkow mieszkalnych w wigkszosci odprowadzane sa do
kanalizacji miejskiej, ktora prowadzi $cieki do oczyszczalni sciekoéw rowniez zlokalizowanej
w Keyni. Z czesei budynkow scieki odprowadzane sa do indywidualnych bezodptywowych

zbiornikdw Sciekdw (szamb), z ktérych wywozone sg do oczyszezalni.

zAL 1



5. Sie¢ kanalizacyjna.

Projektowana kanalizacja sanitarna ci$nieniowa zostanie wiaczona do istniejacej studni
zlokalizowanej na kanalizacji grawitacyjnej w ul. Szubinskiej, poprzez projektowana studnig
rozprezng oznaczong symbolem SR. Odcinek grawitacyjny od studni SR do studni istniejace;j
zaprojektowano z rur PVC 0 0,20 m o dlugosci L =3,0 m.

Studni¢ rozprezng wykonaé zgodnie z zataczonym rysunkiem typowym.

5.1. Kanaly $ciekowe ciSnieniowe.

Kanalizacje ci$nieniowa zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN10 o tacznej dlugosci
L =260,0 m wg ponizszego zestawienia:
-rury PE@ 90 mm - 99,0 m
-tury PE@ 75 mm - 94,0 m
-rury PE @ 50 mm - 67,0 m — odgalezienia od kanatow gtownych do studni pompowych

na posesji
Przewody kanalizacyjne cisnieniowe laczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe.

Odgatezienia do dziatek wykonac poprzez montaz obejmy gwintowanej do rur PE/PCV z
GW2" i zasuwg odcinajaca © 50 PN10 z obudowg teleskopowa i skrzynka duzg do zasuw
wraz z obrukiem prefabrykowanym. Obejma i zasuwa malowane farba epoksydowa.
Kanalizacj¢ oznakowac tasma sygnalizacyjna koloru brazowego z nadrukiem "sieé
kanalizacyjna". Na koncu kanalizacji ci$nieniowej zaprojektowano studnig zelbetowg ©1200
mm umozliwiajacg jego przeptukanie. Wykonac ja zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

Rury nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej lub zwirowej. W przypadku gdy
podloze rodzime beda stanowily piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowac.
Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos$¢
czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowi¢: zwir, piasek lub mieszanina
zwiru i piasku. Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosei 10 — 30 cm.
Wysokos¢ obsypki nad wierzchem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ min. 15 cm.
Caly montaz przewodéw kanalizacyjnych wykonywac zgodnie z instrukcja dostarczana
przez producenta oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaklad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni - patrz zal. 1 do niniejszej

dokumentacji.



6. Trasowanie 1 lokalizacja sieci kanalizacvinej.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczyé o$ przewodéw zgodnie z
niniejszg dokumentacja.

Projektowana kanalizacje usytuowano w odleglosci 3,5 m od granicy dziatek.
Szczegotowa lokalizacje projektowanych sieci przedstawiono na planie sytuacyjnym

w skali 1:500.

7. Przejscia kanalizacja pod przeszkodami.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje uzbrojenie podziemne — kable
energetyczne, wodociag 1 gaz. Uzbrojenie podziemne - kable energetyczne w miejscu
skrzyzowan z projektowana kanalizacja zabezpieczy¢ zakladajac na nie rury ochronne
dwudzielne o dlugosci 2,0 m. Projektowana kanalizacje w miejscu skrzyzowania z
gazociagiem zabezpieczy¢ rura ochronna PEHD o dlugosci L = 3,0 m i o $rednicach

okreslonych na profilach

8.Warunki gruntowe podloza.

Dokumentowany teren wg normy PN-74/B-0320 potozony jest w rejonie gdzie glebokosé

przemarzania gruntu wynosi 1,0m. Sie¢ kanalizacyjna uktadaé na glebokosciach okreslonych
na profilu.
W poziomie posadowienia rurociagdw wystepujg gliny piaszczyste przewarstwione piaskami
drobnymi i gliniastymi. Na glebokosci okoto 0,8 + 0,9 wystepuja saczenia wody gruntowej na
stropie glin oraz w ich obrebie. Horyzonty wéd gruntowych sg nieciagle, swobodne, lokalnie
napiete. Podlegaja one czestym 1 silnym wahaniom, w okresach dlugotrwalej suszy niektére
strefy saczen moga zanikna¢. Odwodnienie wykopéw - pompowanie z dna.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

9., Prébv, odbiory i warunki BHP.

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t
budowlano-montazowych oraz warunkami BHP.

b) Roboty ziemne — wykopy wykona¢ w szalunkach pelnych skrzynkowych, a wykopy po
wykonaniu oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

c) Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przepisow

BHP.



d) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi budowy

e)

)

przewodow z rur PE, przepisami branzowymi itp.

Przed rozpoczeciem robdt, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi odpisami

uzgodnien, warunkami wykonawstwa robét, powiadomi¢ instytucje posiadajace

uzbrojenie podziemne jezeli w trakcie realizacji zostana one odkryte z braku

inwentaryzacji.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé warunkow podanych w ponizszych

normatywach:

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e Instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych i wodociagowych z
rur PE dostarczana przez producenta.

e PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e Obowiazujace przepisy BHP.

Opracowata:

mgr inz. Danuta Rojek \[z&ﬁmm{




1. INFORMACJA ,, BIOZ”

Informacj¢ o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii poszezegdlnych

obiektéw.

Zakres robdt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w Kcyni
w ul. Szubinskiej. Wlaczenie projektowanej kanalizacji ci$nieniowej nastapi do istniejace;j
studni zlokalizowanej na kanalizacji grawitacyjnej w tej ulicy, poprzez studni¢ rozprezng SR.
Dlugos¢ projektowanej kanalizacji cisnieniowej z rur PE100 PN10 @ 90 mm — 99,0m,
O 75mm-94,010 50 mm 67,0 m co daje faczng dlugos¢ L = 260,0 m.
Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni rozpreznej do studni istniejacej zaprojektowano
zrur PVC © 0,20 m o dlugosci L = 3,0 m.

Nie przewiduje si¢ etapowania rob6t budowlanych.

2. Wykaz istniejacyvch obiektéw budowlanych.

Woda pitna doprowadzona jest do budynkéw z ujecia wodociagowego zlokalizowanego w
Keyni. Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych w wiekszosci odprowadzane sg do
kanalizacji miejskiej, ktéra prowadzi Scieki do oczyszezalni sciekow réwniez zlokalizowanej
w Kcyni. Z czg$ci budynkow Scieki odprowadzane sa do indywidualnych bezodptywowych

zbiornikow Scickéw (szamb), z ktorych wywozone sg do oczyszezalni.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu. ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ulozenie przewodow kanalizacyjnych pod powierzchnig terenu nie stwarza bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ewentualne awarie moga spowodowac jedynie
szkody materialne w postaci np zniszczenia nawierzchni drog itp., moze réwniez

doprowadzi¢ do skazenia terenu.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepuiacych podezas realizacii robét

budowlanych. okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.



Najczescie] wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robot niezgodnie z zatozona technologia robot,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materialéw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopdéw waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkdw,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunigciem Si¢ sprzgtu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypaléw.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do

realizacii robét szezegdlnie niebezpiecznveh.

Prawidtowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarza¢ zagrozenia.

Pracownicy produkeyjni, ktorzy zostana zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadac
niezbedng wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecenn w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja gdzie on si¢ znajduje.

6. Wskazanie srodkoéw technicznvch 1 organizacyinvch. zapobiegajacvch niebezpieczenstwom

wynikajacvm z wykonvwania robdt budowlanvch w strefach szczeedlnego zagrozenia

zdrowia Jub w ich sasiedztwie. w trym zapewniajacyvch bezpieczna i sprawna komunikacie,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

e Wykonanie rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot

okreslajacego kolejnos¢ 1 metody ich wykonania



Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci w pionie i poziomie, w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwa¢ prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

Urobek z wykopdéw powinien by¢: odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sa umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowac¢ materialow, urzadzaé drog dojazdowych
1 przejs¢

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej od niego odlegtosci

Podczas wykonywania wykopow waskoprzestrzennych osoby wspétpracujace z
operatorem mogg znajdowac si¢ wylacznie w czesci zabezpieczone] wykopu
Kazdorazowe rozpoczgcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp

Jezeli glebokos¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykonad zejscia do wykopu.
Odleglo$¢ migdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z projektem

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowiazujacymi przepisami

Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych
robd6t oraz przebywania 0sob postronnych

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopdéw probnych powinno odbywac sie recznie

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego



10

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty dozér

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu

Przebywanie 0s6b pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu

Glebokosei wykopdw powinny s$cisle odpowiadaé glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rtOwnomiernie naprezone.
Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopdw po rozporach.

Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym sie do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mieé szerokos$¢ min. 0,75 m.

Po catkowitym lub czgsciowym wykonaniu wykopdw, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentow kierownik robdt winien dokonac ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju gruntu z dokumentacja geologiczno-inzynierska,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos¢ posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegdlnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywaé¢ gruntéw zmarznigtych, torfu, darniny itp.
Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwaé stopniowo w miare zasypywania.
W przypadku wykonywania wykopdéw w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentdw.

N

mgr inz. Danuta Rojek Y/

Opracowala:
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Kanalizacji sanitarna
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elekiroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyrownywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa kanalizacji sanitarmej
ADRES INWESTYCJl ul. Szubiniska, Keynia

INWESTOR . Gmina Keynia r
ADRES INWESTORA  ©  ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia /
BRANZA . Kanalizacja sanitarna //

SPORZADZIL KALKULACJE :  Wiestawa Lenart
DATA OPRACOWANIA : 07.08. 20171,

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT
Slownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow, sprzetdw, urzadzen, systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakos$ciowy | sg podane w celu okreslenia wymogow jakodciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rownowaznych materialéw, sprzetow, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametrow technicznych. Zamiana materialow na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYKA:
rura PVC $r. 200mm = 3,0m
rura PE100 SDR17 PN10 $r. 90mm = 99,0m
Studnia rozprezna dn 1200 = tszt
Studnia rewizyjna dn 1200 = 1szt
rura PE100 SDR17 PN10 §r. 75mm = 94,0m
rura PE100 SDR17 PN10 $r. 50mm = 19,0m
Studnia rewizyjna dn 1200 = 1szt
rura PE100 SDR17 PN10 $r. 50mm = 48,0m - odgalezienia od kanalu gldéwnego do studni popmowych na psesji
Studnie popmowe na psesji = 6szt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.08. 2017r.

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubifiska, Kcynia
1 Kanalizacja sanitarna tfoczna de 90 {odc. SR do §1}
1.1 Roboty ziemne
11KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m?
d.1.1]0211-04 odkiad w gruncie kat. Hl
0.8*2.0*103*0.9 m3 148.32
) RAZEM 148.32
2/ KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna :m?
d.1.1.0306-02 do 1.5 m i gleboko$ci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 111}
- W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.82.0*103*0.1 m3 16.48
RAZEM 16.48
3 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m palami  |m?
d.1.110324-02 szalunkowymi (wypraskami} w gruntach nawodnionych kat.Hi-IV wraz z roz-
biorka
2.072*103 m2 412.00
RAZEM 412.00
4 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1,0511-01
0.8*103*0.1 m? 8.24
RAZEM 8.24
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- 'm3
d.1.1|0609-06 wa
0.8*103*0.3 m3 2472
RAZEM 24.72
6/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ im?
d.1.110222-01 do 10 m w gruncie kat. I-llI
148.32-(8.24+24.72+3.14*0.55*0.55*1+3.1470.6570.65"2) m3 111.76
RAZEM 111.76
7 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych giebokoscido 1.5 mi im3
d.1.1.0312-02 szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
16.48 m3 16.48
RAZEM 16.48
8|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-ill m3
d.1.1/0228-01
111.76+16.48 m3 128.24
RAZEM 128.24
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.[V m3
d.1.10211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
8.24+24.72+3.14*0.550.55"1+3.14*0.65*0.65"2 m3 36.56
RAZEM 36.56
10/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?
d.1.1,0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Hi-lV
Krotno$¢ = 20
8.24+24.72+3.14*0.55*0.55"1+3.14"0.65"0.65"2 m3 36.56
RAZEM 36.56
11|KNR-W 2-18 IMontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.1.1,0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpt. 2.00
RAZEM 2.00
12 KNR-W 2-18 Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.1,0408-01
4 m 4.00
] . RAZEM 4.00
13/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Kanalizacja sanitarna tloczna de 90
14 KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 (kan. tloczna) o 'm
d.1.2,0109-03 $r.zewnetrznej 80 mm
99 m 99.00
RAZEM 99.00
15/ KNR-W 2-18 | Trojnik do rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD o §r. zewnetrznej 90/ |ztacz.
d.1.2.0111-03 75 mm, 45st.
1 zigez. 1.00
] RAZEM 1.00
16 KNR-W 2-18 |Polaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania [zlgcz.
d.1.2/0110-03 czotowego o §r.zewnetrznej 90 mm
10 zlgez. 10.00
RAZEM 10.060
17/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SNB8-écianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.1.2/0408-03 200x5,9mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjry: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia

PRZEDMIAR
| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.2{0513-08
3.14*0.65%0.65*0.15"1+3.14"0.55*0.55%0.15*1 m3 0.34
RAZEM 0.34
19/KNR-W 2-18  §1- Studnia rewizyjna z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1.2/0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
Kregi zelbetonowe ki. C35/45 §r. 1200/1000 mm- 2szt
Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/1200
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1960/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.210513-04 kazde 0.5 m rdznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5 m] -2.00
stud.
) RAZEM -2.00
21 KNR-W 2-18 |Wykonanie roznych elementdw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1.2/0530-01 elementy betonowe
03 m3 0.30
RAZEM 0.30
22 KNR-W 2-18 Tréjnik do rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90/  zigez.
d.1.2/0111-03 50 mm,
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
231KNR-W 2-18 IMontaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kotnie- | szt.
d.1.2/0112-01 rzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 50 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24 KNR-W 2-15 |Zsuwa klinowa kot. o $r. 50 mm szt.
d.1.2:10518-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
251KNR-W 2-19 [Kolano stalowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0204-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26/ KNR-W 2-19 Rura stalowa o $r. nominainej 50 mm, 1=0,5m szt.
d.1.2.0204-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27 KNR-W 2-19 |Szybkozigczka o $r. nominalnej 50 mm szt
d.1.210204-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich z dodatkiem cementu gr. 14|m?
d.1.2:0511-05 cm
3.14*1*1%0.1-3.14*0.3*0.3"0.1 m3 0.29
RAZEM 0.29
29 KNR 2-20 Wylewka betonowa o grubo$ci do 20 cm m3
d.1.2/10101-01
3.14*1*1*0.15-3.1470.3"0.3*0.15 m3 0.43
: RAZEM 0.43
30 KNR-W 2-18 | Studnia (rozprezna) z kregow zelbetonowych o ér. 1200 mm stud.
d.1.2:0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r. 1200/1000 mm- 2szt
Pierécien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/1200
Piyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1960/600
Wihaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
31 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.2 0513-04 kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
-4 [0.5 m] -4.00
stud.
RAZEM -4.00
32 KNR-W 2-18 Rura betonowa o §r. 600 mm, h=~0,5m szt
d.1.2/0415-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33 KNR-W 2-18 Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetoécido 1.5m3 - |m3
d.1.210530-01 slementy betonowe B15
3.14*0.30.3*0.5 m3 0.14
RAZEM 0.14

Norma PRG Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
34 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.1.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5%0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m? 0.50
RAZEM 0.50
34'IKNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1m2
d.1.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"1 m2 0.50
RAZEM 0.50
34" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.2/231 0511-02
(3.14*0.50.5-3.14*0.3*0.3)"1 m2 0.50
RAZEM 0.50
35|KNR-W 2-18  Jednokrotne plukanie sieci o ér. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2|0708-01 Om
99/200 odc.20 0.50
Om
RAZEM 0.50
36 KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- 1200m -
d.1.2:0704-01 nej 90-110 mm 1 prob.
99/200 200m - 0.50
1 prob.
RAZEM 0.50
2 Kanalizacja sanitarna tloczna de 75 50 (odc. A do S2)
21 Roboty ziemne B
37|KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3na  m3
d.2.110211-04 odktad w gruncie kat. llI
0.8*2.0"113"0.9 m3 162.72
RAZEM 162.72
38/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna  .m3
d.2.1 0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu i)
- W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2.07113*0.1 m3 18.08
RAZEM 18.08
39 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.2.1,0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ll-1V wraz z roz-
biorka
2.0*2*113 m? 452.00
RAZEM 452.00
40|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1,0511-01
0.8"113"0.1 m3 9.04
RAZEM 9.04
411 KNR-W 2-01 Obsypka fittracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m?3
d.2.1/0609-06 wa
0.8"113"0.3 m3 27.12
RAZEM 2712
42 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m?
d.2.1.0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-tli
162.72-(9.04+27.12+3.14*0.65%0.65*2) m3 123.91
RAZEM 123.91
43 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi m3
d.2.1.0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Hi-IV
18.08 m3 18.08
) RAZEM 18.08
44 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lHl m3
d.2.1.0228-01
123.91+18.08 m3 141.99
RAZEM 141.99
45KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
9.04+27.12+3.14*0.65*0.65"2 m3 . 38.81
RAZEM 38.81
46!KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2.110214-04 chodami samowyltadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotno$¢ = 20
9.04+27.12+3.14*0.65*0.65*2 m3 38.81
RAZEM 38.81
47 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
481KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.110408-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
49|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpt.
d.2.1]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
50/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpigtosci elementu  kpl.
d.2.1 0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elemen-  kpl.
d.2.110903-06 tud.Om
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Kanalizacja sanitarna ttoczna
52| KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 (kan. tocznajo im
d.2.2|0109-02 $r. zewnetrznej 75 mm
94 m 94.00
RAZEM 94.00
53|KNR-W 2-18 | Tréjnik do rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej 75/ zlgcz.
d.2.210111-02 50 mm, 45st.
5 ziacz. 5.00
RAZEM 5.00
54 KNR-W 2-18 |Polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.2.2/0110-02 czotowegqo o §r. zewnetrznej 75 mm
20 zigez. 20.00
RAZEM 20.00
55 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 (kan. tlocznajo 'm
d.2.2:0109-01 4r. zewnetrznej 50 mm
15.5+3.5 m 19.00
RAZEM 19.00
56 KNR-W 2-18 | Trojnik do rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD o $r. zewnetrznej 50/ (ztgcz.
d.2.2{0111-01 50 mm, 45st.
1 ziacz. 1.00
RAZEM 1.00
57 IKNR-W 2-18 |Polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.2.2/0110-01 czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
4 zigez. 4.00
RAZEM 4.00
58/ KNR-W 2-18 | Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.2,0513-08
3.14*0.55*0.55°0. 151 m3 0.14
. RAZEM 0.14
59 KNR-W 2-18 S2 - Studnia rewizyjna z kregow zelbetonowych ¢ $r. 1200 mm stud.
d.2.2.0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 &r. 1200/1000 mm- 2szt
Pierscien odciazajacy zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1960/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.060
60 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za 1{0.5 m]
d.2.2:.0513-04 kazde 0.5 m réznicy giebokosci stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
61/KNR-W 2-18 ‘Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - m3
d.2.2]0530-01 elementy betonowe
03 m3 0.30
RAZEM 0.30
62/ KNR-W 2-18 | Tréjnik do rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD o ér. zewnetrznej 50/  zigecz.
d.2.2,0111-01 50 mm,
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
63 KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kolnie-  szt.
d.2.2/0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 50 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
64| KNR-W 2-15 | Zsuwa klinowa kot. 0 §r. 50 mm szt.
d.2.2/0518-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/ KNR-W 2-19 Kolano stalowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.2/0204-05
1 szt. 1.60
RAZEM 1.00
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia
PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
66 | KNR-W 2-19 |Rura stalowa o ér. nominainej 50 mm, [=0,5m szt
d.2.2|0204-05
1 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
67 |KNR-W 2-19 |Szybkoztaczka o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.2/0204-05
1 szt. 1.00
o RAZEM 1.00
68 KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich z dodatkiem cementu gr. 14 'm3
d.2.2.0511-05 cm
3.14*1*1*0.1-3.14*0.3*0.3*0.1 m3 0.29
| RAZEM 0.29
69 KNR 2-20 Wylewka betonowa o gruboéci do 20 cm m3
d.2.2,0101-01
3.14*1*1*0.15-3.14*0.3*0.3*0.15 m3 0.43
RAZEM 0.43
70/KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2,0708-01 Om
113/200 odc.20 0.57
Om
RAZEM 0.57
71/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal-  200m -
d.2.2.0704-01 nej 90-110 mm 1 prob.
113/200 200m - 0.57
1 préb.
RAZEM 0.57
3 Kanalizacja sanitarna tloczna de 50 (odgalezienia do st. popmowych)
3.1 Roboty ziemne
72 KNR-W 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.110211-04 odklad w gruncie kat. Il
(0.8°2.0"48+2"2"2*2.5"6)*0.9 m3 177.12
RAZEM 177.12
73KNR-W 2-01 {Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna 1m?
d.3.1103086-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu H1)
- W TYM PRZEKOPY PROBNE
(0.8*2.0%48+2*2*2*2.5*6)*0.1 m3 19.68
RAZEM 19.68
74 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami m2
d.3.1.0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat -1V wraz z roz-
biérkag ;
2.0"2*46+(2+2)2*2.5"6 m?2 304.00
- RAZEM 304.00
75 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3.110511-01
0.8746*0.1 m3 3.68
RAZEM 3.68
76 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |{m3
d.3.110609-06 wa
0.8*46*0.3 m3 11.04
RAZEM 11.04
77 IKNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.3.110222-01 do 10 m w gruncie kat. [-1il
177.12-(3.68+11.04+3.14*0,4*0.4*2 5%6) m3 154.86
RAZEM 154.86
78 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow linfowych o $cianach pionowych gleboko$cido 1.5 mi m3
d.3.1,0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-1V
19.68 m3 19.68
RAZEM 19.68
79|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3.110228-01
154.86+19.68 m3 174.54
R RAZEM 174.54
80 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.10211-04 uprzednio zmagazynowane| w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.68+11.04+3.14*0.4*0.4"2.5"6 m3 22.26
RAZEM 22.26
81/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3
d.3.1,0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotnos¢ = 20
3.68+11.04+3.14*0.4*0.4*2.5%6 m3 22.26
RAZEM 22.26
82 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- ikpl.
d.3.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpt. 6.00
RAZEM 6.00
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
83 KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.3.1,0408-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
84 KNR-W 2-18 iDemontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 6.00
RAZEM 6.00
85 KNR-W 2-18 'Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatdw o rozpietodci elementu  |kpl.
d.3.1.0903-01 4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukciji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpigtosci elemen-  kpl.
d.3.10903-06 tu40m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
3.2 Kanalizacja sanitarna tloczna
87 KNR-W 2-18 [Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 (kan. tlocznajo im
d.3.2:0108-01 $r. zewnetrznej 50 mm
6+8+7+6+8+13 m 48.00
RAZEM 48.00
88 KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania 1 zigcz.
d.3.2:0110-01 czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
12 ztgcz. 12.00
RAZEM 12.00
89 KNR-W 2-18 Przydomowa studnia popmowa z 1 pompg + skrzynka sterujaca montowana  stud.
d.3.210513-03 na scianie budynku lub na stojaku + zasilanie energetyczne
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
90IKNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wlazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.3.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszezeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3"0.376 m? 3.01
RAZEM 3.01
90" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1m2
d.3.2:0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 7
{3.14*0.5"0.5-3.1470.3°0.3)"6 m2 3.01
RAZEM 3.01
90" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.2/231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"6 m2 3.01
RAZEM 3.01
91|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2/0708-C1 Om
48/200 odc.20 0.24
Om
RAZEM 0.24
92 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal-  200m -
d.3.2,0704-01 nej 90-110 mm 1 prob.
48/200 200m - 0.24
1 proéb.
RAZEM 0.24
4 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
93/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 im?2
d.40802-03 cm
130%2.5 m2 325.00
RAZEM 325.00
94 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm m2
d.410802-04 grubosci
Krotnos$¢ =5
130%2.5 m2 325.00
RAZEM 325.00
95/ KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4:0103-02 wierzchni w gruncie kat. [H-1V
130*2.5 m2 325.00
RAZEM 325.00
96 KNR 2-31 Odbudowa nawierzchni gruntowej - dolna warstwa jezdni rozscielana rgcznie - m?
d.410202-01 grubos$¢ po zageszezeniu 10 cm
130%2.5 m? 325.00
RAZEM 325.00
97 KNR 2-31 Odbudowa nawierzchni gruntowej - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - \m?
d.410202-04 kazdy dalszy 1 cm grubo$< po zageszezeniu
Krotno$¢ =5
130%2.5 m? 325.00
RAZEM 325.00
5 Pompowanie wody z dna wykopu
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98 KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopdw godz.
d.5/0605-01
724 godz. 168.00
RAZEM 168.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia

Lp.

Nazwa

Jm

Hos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—

.lrobocizna

g

1629.985

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitaraej ul. Szubinska, Keynia

Lp. Nazwa Jm llo§é 1. inw. It. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|zwir do betondw zwyktych wielofrakcyjny m3 13.650 13.650
2.|Zsuwa klinowa kot. 0 §r. 50 mm szt. 2.000 2.000
3.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.100 0.100
4.\ Wiaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 3.000 3.000
5. uszczelki gumowe plaskie do potgczen kotnie- szt 2.200 2.200
rzowych o $r. zewnetrznej do 90 mm
6. Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 6.000 6.000
7.ituleje kotnierzowa, cidnieniowa PE, PEHD o §r. szt 2.000 2.000
zewnetrznej do 90 mm
8.1 Trojnik do rur polietylenowych ci$nieniowych szt. 1.000 1.000
PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90/75 mm, 45st. ,
9.1Tréjnik do rur polietylenowych cisnieniowych szt. 1.000 1.000
PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90/50 mm,
10. Tréjnik do rur polietylenowych ci$nieniowych szt 5.000 5.000
PE, PEHD o $r. zewnetrznej 75/50 mm, 45st.
11. Tréjnik do rur polietylenowych ci$nieniowych szt. 1.000 1.000
PE, PEHD o $r. zewnetrznej 50/50 mm, 45st.
12./Trojnik do rur polietylenowych ci$nieniowych szi. 1.000 1.000
PE, PEHD o $r. zewnetrznej 50/50 mm, L
13.1$ruby stalowe z tbem sze$ciokgtnym z nakretka- kg 2.140 2.140
mi i podkiadkami M-16 ocynk.
14.]$ruby stalowe dokladne M-20 I=300mm kg 14.560 14.560
15.|Szybkozigczka o $r. nominalnej 50 mm szt 2000 2.000
16. stopnie wiazowe zeliwne szt 10.400 10.400
17.\rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o $r. ze- 'm 95.880 95.880
wnetrznej 75 mm
18.1rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 (kan. m 68.340 68.340
ttoczna) o §r. zewnetrznej 50 mm
19. rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 0 érze- m 100.980 100.980
wnetrznej 90 mm
20. rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli- m 3.060 3.0680
chowe o $r. 200x5,9mm
21.1Rura stalowa o $r. nominalnej 50 mm, 1=0,5m szt. 2.000 2.000
_22.1Rura ostonowe na kabie m 20.400 20.400
23.|Rura betonowa o $r. 600 mm, h=~05m szt. 1.000 1.000
24 roztwor asfaitowy do gruntowania i izolagcji kg 6.160 6.160
25.lroztwér asfaltowy kg 11.330 11.330
26.|Przydomowa studnia popmowa z 1 pompg + szt 6.000 6.000
skrzynka sterujaca montowana na scianie bu-
dynku lub na stojaku
27, pospoika - kruszywo nienormowane m3 65.481 65.481
28. Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- szt 3.000 3.000
lityczny C35/45
29. Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1960/ szt 3.000 3.000
600
30.|Pier§cien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 - szt 3.000 3.000
1740/120
31. piasek do betondéw zwyklych m3 126.260 126.260
32. piasek m3 0.453 0.453
33. pale szalunkowe stalowe (wypraskiy’ kg 35.040 35.040
34. mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m3 0.147 0.147
nego B15
35. mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- \m3 0.903 0.903
nego B 7,5
36.!mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- jm3 2.436 2.436
nego B-10
37.Imieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m?3 0.630 0.630
nego
38./masa betonowa zwykla z kruszywa naturalnego |m3 0.877 0.877
(zwirowego)
39./lepik asfaltowy stosowany na gorgce kg 10.836 10.836
40. Kregi Zetbetonowe ki. C35/45 §r. 1200/500 mm szt -8.000 -8.000
41.!Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm !szt 6.000 6.000
42 |krawedziaki iglaste nasycone kLIl 16x16cm m3 0.400 0.400
43.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8|m2 3.580 3.580
cm
44 |koryto drewniane szt 0.200 0.200
45 |konstrukcja podwieszert (=4 Om szt 0.200 0.200
46.|kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o $r. |szt. 4.000 4.000
nominainej 50-65 mm
47 |kotnierz stalowy ocynkowany luzny o ér. ze- szt. 2.000 2.000
wnetrznej do 90 mm
48. Kolano stalowe o §r. nominalnej 50 mm szt 2.000 2.000
49. glina budowlana m3 2.763 2.763
50. emulsje asfaltowe kg 0.258 0.258
51.|drut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 80.000 80.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia

Lp. Nazwa Jm Hlos¢ 1. inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
52.drut stalowy do spawania kg 0.900 0.900
53. drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.007 0.007
54.|deski iglaste obrzynane gr.38mm m3 0.002 0.002
55.|deski iglaste obrzynane gr.25mm m3 0.004 0.004
56.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl Ii m3 0.013 0.013
57 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.670 6.670
58. cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.102 0.102
59.icement portlandzki z dodatkami 25 t 0.108 0.108
60. materialy pomocnicze z!
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szubinska, Keynia

Lp. Nazwa Jm Hosé Cena jedn. Wartosé
1. zuraw samojezdny kolowy do 5 t m-g 44718
2.1zuraw samochodowy 4 t m-g -4.240
3.1zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztatek PE, PEHDmM Im-g 2.590
4. zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm o m-g 25.380
5.izageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 16.368
6. |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.558
7.lubijak spalinowy 200 kg m-g 31.312
8. $rodek transportowy m-g 0.120
9. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8.445

10. sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min o m-g 16.120
11. samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 59.936
12.1samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 20.009
13.;samochod samowytadowczy 5 t o m-g 0.989
14. | prosciarka do rur PE m-g 14.020
15.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 168.000
16.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 32.521
17. | ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1.625
18.1agregat pradotworczy m-g 27.970
RAZEM
Stownie:
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