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I. OPIS
1. WSTEP I CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z realizacja budowy ttoczni Sciekéw TS-W w rejonie
piekarni przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni. Budowa ta polegaé bedzie na wykonaniu tloczni
SciekOw wraz z przytaczami grawitacyjnymi do budynkéw piekarni, wytworni musztardy i
mieszkalnego oraz z odcinkiem rurociggu tlocznego z w/wym. ttoczni do istniejacej studni na
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
w/wym. Specyfikacje nalezy rozpatrywal lacznie z Przedmiarem Rob6t, Projektem
Budowlanym i wydanymi decyzjami,pozwoleniami i uzgodnieniami.

Projektuje sig:

e budowe tloczni $ciekéw TS-W zlokalizowanej w komorze zelbetowej @w 2000 mm,
usytuowane]j na dziatce nr 407/10. Teren przy przepompowni planuje sie utwardzi¢ kostka
betonowa gr.8cm — powierzchnia nawierzchni utwardzonej kostka -15,4 m?,

e budowe rurociagu ttocznego
- ztur PE SDR17 @ 110/6,6 mm o dhugosci L = 20,0 m

e budowg kanalizacji grawitacyjnej - z rur PVC litych
- 0,20m o dlugosci L=121,0m,
- 0,16m o dlugos$ci L= 18,0m,
e budowe studni rewizyjnych na kanatach @ 425 mm - 7 szt. @ 1200mm -3 szt.
e budowg studni rozpr¢znej @ 1200mm z wlazem z wkiadem filtracyjnym
e odbudowe nawierzchni z plyt betonowych
e wykonanie przekop6w probnych w celu zlokalizowania uzbrojenia podziemnego
e przebudowg istniejgcej sieci wodociggowe] w miejscach skrzyzowan z projektowana
kanalizacja (tylko w przypadku kolizji)
e obnizenie krawg¢znika na dhugosci 5,0m,
e natozenie rur ostonowych dwudzielnych na istniejace kable
e odwodnienie wykopow - powierzchniowe

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i tymezasowych.

W zakres prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania
robét podstawowych wchodza:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjne;j
- inwentaryzacja powykonawcza
- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robét zwigzanych z budowa



kanalizacji sanitarne;j.

- odtworzenie nawierzchni drég z ptyt betonowych. ,

- wykonanie przekopdéw prébnych w celu dokladnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci nie zainwentaryzowanego.

1.5 Wymagania dotyczace kadry technicznej i pracownikéw.

1. Wykonawca przedlozy dokumenty potwierdzajace, ze posiada kadre techniczng
uprawniong do realizacji zadania w branzach:
a) instalacji i sieci sanitarnych
b) robdt ogdlnobudowlanych
c) robdt elektrycznych
d) robét drogowych
Wszystkie osoby wytypowane -przez Wykonawce do kierowania pracami zwiazanymi z
realizacja zadania muszg by¢ ujete na liScie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych
funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Wykonawca poda imig¢, nazwisko, wojewddztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.
2. Pracownicy produkcyjni, ktdrzy zostana wytypowani do realizacji zadania musza
posiada¢ niezbedna wiedzg zawodowsa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp.

1.6. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja ~ projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i Specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca — kierownik budowy jest zobowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz
umiescié na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedaca elementem dokumentéw przetargowych jest
wielobranzowa i zawiera:
a) Opisy techniczne
b) Rysunki
¢) Przedmiary robét
Wykonawca w ramach ceny umownej wykona:
a) Wystapi do wiasciciela drogi o zajgcie pasa drogowego na czas budowy
b) Plan,BIOZ”



1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. ,

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji budowy - az do zakornczenia i odbioru koficowego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi projekt zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy.
W przypadku koniecznosci, projekt ten winien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

W czasie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapory itp., zapewniajac w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktérych jest to konieczne ze wzgledow bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablicg informacyjng zawierajaca dane
dotyczace prowadzonych rob6t (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15.12.1995r.)

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie realizacii robot.

Wykonawca winien zna¢ i przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w trakcie trwania budowy bedzie:
a) utrzymywac¢ plac budowy w nalezytym porzadku
b) unikaé uszkodzen i uciazliwosci w stosunku do osdb lub wiasnosci spotecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
prowadzenia robot.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej
i do utrzymywania sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materialy bedg mialy $wiadectwa okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

1.6.7. Ochrona wilasnogci publicznei i prywatnei.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych i za urzadzenia podziemne
takie jak: rurociagi, kable telekomunikacyjne i energetyczne czy gazociag, dobra kultury itp.
Wykonaweca zapozna si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dokonanymi z wlaScicielami
urzgdzen i obiektow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed



uszkodzeniem instalacji, urzadzen i obiektéw w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen i obiektéw Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego 1
wskazanych przez wtasciciela tych urzadzen.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczefistwa s
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.9. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong prowadzonych robét, wszelkie
materialy i urzadzenia uzyte do tych robdt od daty rozpoczecia realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
nalezytym stanie technicznym przez caly czas trwania inwestycji.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidlowosci w
prowadzeniu rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w czasie nie dtuzszym niz
24 godziny.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

1.7. Nazwy i kody.
Zgodnie ze Wspdlnym Slownikiem Zaméwien (CPV) oraz zmianami do

rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 omawiany przedmiot zamowienia zakwalifikowany
zostat do grupy:



A. Czesé sanitarna i budowlana

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocidgéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagdéw do
odprowadzania $ciekow

B. Cze$é elektryczna — patrz zalqcznik nr 3
2. MATERIALY.

Typ i rodzaj rur wraz z uzbrojeniem przewodéw i pozostate materialy podano w
dokumentacji projektowej oraz w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji i zalacznikch nr213.
Szczegbtowy wykaz materiatéw — patrz zalacznik nr 2.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i atesty
higieniczne.

Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania zgodnie z instrukcjami producentow
materiatéw w odniesieniu do przechowywania, transportowania, sktadowania i kontroli
jakosci. Wykonawca réwniez powiadomi inspektora nadzoru o zaplanowanym wykorzystaniu
materiatéw przeznaczonych do robot i uzyska jego akceptacje.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych zastosowano materiaty bez atestéw i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

3. SPRZET, MASZYNY I TRANSPORT.

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy wykorzysta¢ nastgpujacy sprzet i
transport — patrz tabele wykazu sprz¢tu w zalgczonych przedmiarach robét zatgcznik
nr 2. ) '

3.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, z ST i projektem budowlanym.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Kazdy sprzet przed jego zastosowaniem wymaga akceptacji inspektora nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkow
wyszczegblnionych w umowie zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robot.

3.2 Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlaéciwosci przewozonych
materiatow 1 urzadzen.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora
nadzoru beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy, na wlasny koszt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Niedogodnosci przy wykonywaniu robot.

Dostepnosé do pobliskich budynkéw i posesji powinna by¢ utrzymana w takim zakresie
jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z gory 0s6b
i instytucji, ktérych to dotyczy i oméwi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostepnosci.
Wykonawca zobowiazany jest do odbudowy nawierzchni drég oraz przywrocenia terendw
zajetych przez inwestycje i ogrodzen do stanu pierwotnego.

4.2. Opisy techniczne.
4.2.1. Czgsé sanitarna i budowlana — patrz zalgcznik nr 1.
4.2.2. Czes¢ elektryczna — patrz zalacznik nr 3

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

5.1.Czgs¢ sanitarna i budowlana.

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot
budowlano-instalacyjnych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Przed montazem rur, uzbrojenia i armatury nalezy sprawdzi¢ czy posiadaja one atesty.
Montaz rur, uzbrojenia i armatury wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wyrobéw i wytycznymi wykonania podanymi w projekcie
budowlanym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw
prowadzenia robét zawartymi w dokonanych uzgodnieniach z Zespolem Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej oraz z Inwestorem i warunkami podanymi w pozwoleniu na
budowe.
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5.2. Czesé elektryczna — patrz éaiqcznik or 3.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robdt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Rozliczenie za
wykonanie catego zakresu robot nastapi ryczattem. Przedmiar robét stanowi zalacznik nr 2.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Rodzaje odbioru roboét.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot.
Odbioru czg$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosei 1 wartosei.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela uzytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjami i
uzgodnieniami.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjgtych w
trakcie odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupekiajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

4) wyniki pomiarow oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly
wymagane,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

6) opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynik6w badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru jezeli byta wymagana,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przelozenia linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia, wodociagu itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen, jezeli takie
wystepuja,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

9) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robodt.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny robdt”.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA .

Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej i budowlanej oraz elektrycznej.
Przedmiar robét z wykazem zastosowanych materiatow.

Decyzja nr 435 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenie na
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej z przepompowniami
$ciekOw i zasilaniem energetycznym oraz z przytaczami w miescie Kcynia z dnia
18.12.2001 r. wraz z decyzjami przenoszacymi ja na rzecz innych inwestorow —
decyzja nr 120 z dnia 06.03.2009r. ( na rzecz Gminy Kcynia), decyzja nr 287 z dnia
25.05.2012 r. 9 ( na rzecz Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
w Kcyni ) oraz decyzja nr 330 z dnia 28.06.2013 r. ( na rzecz Gminy Kcynia)
Postanowienie prostujace decyzj¢ nr 435 z dnia 29.11.2010 r.

Protokét z Narady Koordynacyjnej, ktéra odbyta sie dnia 02.09.2014 w Starostwie
Powiatowym w Nakle n/Notecig

Pozwolenie na budowg wydane przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecig
Normy i normatywy projektowania:

-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-B/10736/99 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN-81/03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-EN 13244  Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
- PN-EN 13101:2005Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodno$ci.

- PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatlowe. Ogolne wymagania i badania.
- PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu. Wymagania i badania.

- PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B125, D400

- PN-B-10729:1999K analizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B- 06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-EN 206-1:2003 Beton-czl. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

- PN-B-1113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
- BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Opracowala: mgr inz. Danuta Rojek Q”%



I. OPIS TECHNICZNY
projekt zamienny do projektu budowlano-wykonawczego
budowy kanalizacji sanitarnej w Kcyni woj. kujawsko - pomorskie
- kolektor nr 5
- budowa tloczni Sciekéw TS-W w rejonie piekarni przy ul. Wyrzyskiej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowanr RI.272.2/218/2014 z dnia 17 lipca 2014r zawarta pomiedzy Gming Kcynia
ul. Rynek 23; 89-240 Kcynia, a Zaktadem Ustug Technicznych ,,PROBUDIN” Sp. z 0.0
ul. Sowinskiego 20; 85-083 Bydgoszcz.

2. MATERIALY WYJSCIOWE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

Decyzje udzielajace pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno

-ttocznej z przepompowniami $ciekéw i zasilaniem energetycznym oraz z przylaczami,
jak podano w punkcie II - zataczniki.

¢ Aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500  opracowany przez
Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjno - Kartograficznych i Projektowych "GRUNTMIAR”"
s.c. w Bydgoszczy w 2014 r.

e Wizja lokalna w terenie polaczona z inwentaryzacja.

e Uzgodnienia z wiascicielami dziafek.

3. STAN ISTNIEJACY.

Scieki sanitarne z budynkéw: mieszkalnego, piekarni i wytwérni musztardy,
zlokalizowanych w rejonie ul. Wyrzyskiej w Kcyni, aktualnie odprowadzane sg do
bezodptywowych zbiornikéw $ciekéw - szamb, z ktérych okresowo wywozone sg do
oczyszczalni $ciekdw réwniez zlokalizowanej w Kcyni.

Woda pitna doprowadzona jest do budynkéw z ujecia wodociagowego zlokalizowanego

w Kcyni.



4. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy tloczni

Sciekéw TS-W zlokalizowanej na dzialce 407/10 wraz z przylaczami grawitacyjnymi do
budynkéw piekarni, wytworni musztardy i mieszkalnego wraz z odcinkiem rurociagu
ttocznego z w/wym tloczni do istniejacej studni na kanalizacji grawitacyjnej.

Niniejszy projekt obejmuje technologie ttoczni sciekéw, kanatéw grawitacyjnych i rurociagu
ttocznego oraz konstrukcj¢ komory ttoczni wraz z utwardzeniem terenu przy niej.

Projekt wraz z projektem elektrycznym stanowig komplet opracowania.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.
Kanaty grawitacyjne i rurociag ttoczny wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych laczonych

na uszczelki gumowe lub zgrzewane doczotowo. Sucha komora tloczni $ciekéw wykonana
bedzie z elementéw Zelbetowych, w ktérych zamontowane zostanie gotowe zamkniete
urzadzenie do przepompowywania Sciekéw. Studzienki rewizyjne ¢ 425 mm wykonane beda
rowniez z tworzyw sztucznych jako gotowe elementy uszczelnione uszczelkami gumowymi, a
studzienki rewizyjne ¢ 1200 mm z elementéw zelbetowych szczelnych, dodatkowo beda
izolowane $rodkami uszczelniajacymi ze szczelnymi przejéciami przez Sciany. Calodé
gwarantuje szczelno$¢ ukladu, a wigc zapewnia brak szkodliwego oddzialywania na

srodowisko gruntowo — wodne.

6. BILANS SCIEKOW.

Hos¢ sciekéw bytowo — gospodarczych doptywajacych do ttoczni obliczono w oparciu o
dane uzyskane od zainteresowanych stron oraz normy zuzycia wody okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r.

Ilo$¢ Sciekéw bytowo — gospodarczych:

Jednostkowa
llosé | ilosé sciekow | et | N, | Quaxa |, |Qmaxh | Qmach
Wyszczeg_ 0s6b m3/d m*/d m?*/d '/ dm?/s
1 2 3 4 [s] 6 7 | s 9
Mieszkaficy 8 0,15 120 [15] 1,80 [ 2,5 | 0,19
Wytwérnia 20 0,06 1,20 [1,1] 1,32 | 3,0 | 0,17
musztardy
Pickarnia 25 0,06 1,50 [ 1,1 1,65 | 3.0 | 021
RAZEM: 3,90 4,77 0,57 0,16




7. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

W miejscu posadowienia komory ttoczni wystepuja grunty spoiste. Pod warstwa gleby, do
glebokosci 1,40 m p.pt.  wystgpuje grunt piaszczysty, a ponizej glina piaszczysta
przewarstwiona nawodnionym piaskiem - na glgbokosci od 1,75 do 1,90 m p.p.t.

Dno wykopu do montazu rur lub posadowienia studzienek nalezy odpowiednio przygotowac.
Jezeli dno wykopu zbudowane jest z gruntéw spoistych, to z dna wykopu wybra¢ grunty,
ktoérych naturalna struktura zostala naruszona i zaraz dno wykopu wyréwna¢ 10 cm warstwa
piasku. Jezeli dno wykopu zbudowane jest z piasku, a piaski zostaly rozluznione, to te piaski
nalezy dogescié. Jezeli na dno wykopéw bedzie naplywaé woda, nalezy ja odprowadzi¢ do
studzienki zbiorczej i z niej wode wypompowywac.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W Kcyni aktualnie wykonywany jest kolejny etap kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
tlocznej - kolektor nr 5. Z uwagi na uksztaltowanie terenu nie ma mozliwosci grawitacyjnego
podiaczenia jednego dwurodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. 407/12
oraz budynkow piekarni i wytworni musztardy do w/wym. kanalizacji. Zdecydowano wigc o
budowie w tym rejonie ttoczni Sciekéw wraz z odcinkiem rurociagu tfocznego
umozliwiajacym odprowadzenie $ciekéw z w/wym obiektéw do nowo wybudowanej

kanalizacji grawitacyjnej w ul. Wyrzyskie;.

8.1. CZESC SANITARNA

8.1. 1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

8.1.1.1. Material rur.

Kanaly $ciekowe zaprojektowane zostaly w spos6b umozliwiajacy podtaczenie do nich
wspomnianych wyzej budynkéw. Kanaly wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC litych (nie
dopuszcza sie rur z rdzeniem spienionym) k1.”S” © 0,20 m i © 0,16 m.

Dlugo$¢ zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi L=139,0m z czego:

-rury PVC @ 0,20 m - 121,0m
-tury PVC @ 0,16 m - 18,0 m

Rury PVC 1aczyé na uszczelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek

(ztaczki, dwukielichy, nasuwki), a caly montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu

dostarczang przez producenta rur.



8.1.1.2. Posadowienie kanalow.

Rury nalezy posadowié¢ na 10 cm podsypce piaskowej. W przypadku gdy podloze rodzime
beda stanowity piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowac.

Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko§¢
czastek nie przekracza 20 mm Obsypke powinny stanowi¢: zwir, piasek, lub mieszanina
zwira 1 piasku. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm.

Wysokosé obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ min.50 cm.

8.1.1.3. Uzbrojenie kanalow.

Uzbrojeniem kanatéw grawitacyjnych sa studzienki kanalizacyjne. W miejscach
polaczenia kilku kanatéw zaprojektowano studzienki rewizyjne gléwne o $rednicy © 1,20 m
wg projektu typowego i wg zestawienia studzienek. Studzienki te wykonaé z kregdw
zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729. Beda si¢ one sktadaly z elementow: wiazu
kanalowego @ 600 mm typu ciezkiego, ptyty pokrywowej, pierscienia odciazajacego (dotyczy
tylko studni rozpreznej zlokalizowanej w ulicy), komory roboczej z kregéw zelbetowych, dna
studni z betonu B-20 lub z kregu zelbet. pelnego. W $cianie beda osadzone stopnie ztazowe
nierdzewne. Powierzchnie zewngtrzne beda izolowane dwukrotnie srodkami bitumicznymi
typu abizol R+P, Dysterbit, powierzchnie wewnetrzne — powtokami ochronnymi
wodoszczelnymi na bazie cementu i Zywicy. Na trasie kanaléw zaprojektowano studzienki z
tworzyw sztucznych @ 425 mm jako gotowe elementy.

Tlo$¢ studzienek na kanalach - 10 szt. z czego @ 425 mm - 7 szt. @ 1200 mm- 3 szt.

8.1.2 Tlocznia Sciekéw TS-W.

Jak juz podano w punkcie 8 niniejszego opisu $cieki sanitarne kanalizacja grawitacyjng
skierowane zostana do projektowanej ttoczni $ciekéw TS-W, skad przepompowane zostana
poprzez studzienke¢ rozprezna SR do istniejacej kanalizacji w ul. Wyrzyskiej. Ttocznia
Sciekow stanowi trwaly element wyposazenia przepompowni charakteryzujacy sie
zamknietym obiegiem $ciekow, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem. Urzadzenia te
wykonane sg z zabezpieczonych antykorozyjnie blach stalowych lub ze stali kwasoodporne;j.
Do transportu $ciekéw stuza pompy z wirnikami wielokanatowymi, napedzane silnikami
elektrycznymi. Tlocznia jest ponadto wyposazona w zespoly technologiczne: separator,
armatur¢ odcinajaca, klapy zwrotne, orurowanie przylaczeniowe oraz w armature kontrolno —

sterujaca i pomiarowa. Winna ona spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12050 z grudnia 2002r.



Separacja zanieczyszczen odbywa sie poprzez dwukanalowe separatory czgsci statych,
wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoly cedzace, ktdre otwierajq si¢ w czasie tloczenia,
pozwalajac na swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania bez pozostawienia w
$wietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw typu sito, krata, czy kosz co gwarantuje
skuteczno$¢ oczyszcezania sie separatoréw. Podczyszczone w separatorach $cieki wpltywaja do
komory retencyjnej wewnagtrz zbiornika, skad po jej napelnieniu sg przepompowywane
rurociggami ttocznymi do studni rozpreznej. Zbiornik retencyjny, z pomini¢ciem wlotow,
wylotéw rurociagéw oraz otworéw wentylacyjnych, jest szczelnie zamknigty, wodoszczelny i
zabezpieczony przed wydzielaniem gazéw odlotowych do wnetrza komory, a jego
czyszczenie mozliwe jest przez otwdr rewizyjny umieszczony na jego gornej powierzchni.
Zbiornik ttoczni jest pojemnikiem bezcisnieniowym. Tlocznia jest zaprojektowana do pracy
automatycznej, bezobstlugowej. Praca urzadzenia steruje mikroprocesor zaprogramowany wg
protokohu producenta.

8.1.2.1. Lokalizacja tloczni.

Tlocznia $ciekéw TS -W zlokalizowana zostata w Kcyni w rejonie ul. Wyrzyskiej na
dzialce nr 407/10 stanowiacej wlasno$¢ Gminy Kcynia, a jej uzytkownikiem wieczystym jest
Gminna Spétdzielnia "Samopomoc Chlopska" w Kcyni..

Dojazd do tloczni z istniejacej drogi umocnionej ptytami betonowymi.
Teren wokoél przepompowni utwardzi¢ kostka betonowa zgodnie z branza budowlana.
8.1.2.2. Warunki gruntowo — wodne.

Patrz pkt. nr 7 niniejszego opracowania
8.1.2.3. Obliczenie tloczni TS-W.

Obliczenia stanowig zatacznik nr 5 do niniejszej dokumentacji.
Wydajnos$é pompy Q = 21,00 m*/h, wysokos$¢ podnoszenia H = 2,66 m.st.w., moc silnika
0,75 kW kazdej pompy. '

8.1.3. Kanalizacja sanitarna tloczna.

Rurociag ttoczny z tloczni $ciekdw zaprojektowano z rur PE SDR17 @110 x 6,6 mm
o dlugosci L =20,0 m. Rurociag ten nalezy wiaczy¢ do projektowanej studni rozpreznej
© 1200 mm skad rurociagiem grawitacyjnym S$cieki odplyna do istniejacej studni na
kanalizacji grawitacyjnej w ul. Wyrzyskiej
Usytuowanie w terenie pokazano na planie kanalizacji sanitarnej - rys.2.

Przewody uktada¢ na warunkach jak dla kanalizacji grawitacyjne;j.



Studzienke rozprezna wykonaé nalezy zgodnie z zataczonym do niniejszej dokumentacji

rysunkiem.

8.1.4. Przejscia przez przeszkody.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi oraz wodociagiem
nalezy wykonywaé zgodnie z zalagczonymi uzgodnieniami i warunkami.
Spos6b zabezpieczenia kabli i istniejacych rurociagéw pokazano na rysunku szczegblowym
zataczonym do niniejszej dokumentacji.
Na trasie zardwno kanalizacji grawitacyjnej jak i ttocznej wystepuja drogi o nawierzchni z
plyt betonowych w kraweznikach. Przed przystapieniem do robét nalezy je zdemontowac, a
po zakonczeniu utozy¢ ponownie.
W przypadku napotkania w trakcie realizacji na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne lub wystapienia z nim kolizji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie

inspektora nadzoru lub projektanta oraz wlasciciela tego uzbrojenia.

8.1.5. Wykonawstwo robot.

Roboty ziemne dla projektowanych kanaléw przewiduje si¢ wykona¢ sprzg¢tem
mechanicznym — 95% oraz czesciowo rgcznie szczegdlnie w rejonie wystgpowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego — 5%.

Umocnienie $cian wykopoéw projektuje si¢ za pomocg szalunkéw skrzynkowych.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
bhp oraz instrukcja wykonania i warunkami technicznymi dla kanaléw z tworzyw sztucznych.
Po wykonaniu préby szczelnosci wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzegaé warunkéw podanych w
ponizszych normatywach:

e Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze; BN-83/8836-02,
e Instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PCV i PE
dostarczang przez producenta,
e (Obowiazujace przepisy BHP,
e Roboty montazowe; PN-81/B-10725
Préba szczelnosci; PN-92/B-10735



8.2. CZESC BUDOWLANA

8.2.1. Komora tloczni

Komore ttoczni projektuje sig z kregéw zelbetowych @ 2000mm,
Charakterystyka kregéw — @ 2000 mm

- §r. wew. 2000 mm

- gr. $cianki 21,5 mm

- wys. uzyteczna H= 250,500,1250 mm

- wys. elem. z dnem h= 750 mm

Lokalizacje ttoczni pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu - rys. nr 2.

Komore ttoczni wykonaé¢ w wykopie otwartym. Wode z wykopu odprowadzi¢ do studzienki
zbiorczej i z niej wypompowywac wodg.

Krag z dnem uktada¢ na 15 cm warstwie chudego betonu z dodatkiem $rodka
uszczelniajacego.

Montaz komor z kregéw zelbetowych wykonaé zgodnie z instrukcja montazu producenta
kregow .

Kregi taczone sa na uszczelki. Przejscia rurociagéw przez $cianki kregéw wykonaé szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej 1 eksfiltracje ciekow.
Powierzchnie wewnetrzne szczegdlnie przy taczeniach kregéw wyréwnac zaprawa
wodoszczelng i zaizolowaé Srodkami izolacyjnymi posiadajacymi stosowne aprobaty
techniczne. Zbiornik od zewnatrz zaizolowaé np. abizolem lub inng powloka gwarantujaca
zabezpieczenie przed naptywem wod gruntowych.

Plyte przykrywajaca komore tloczni (z otworem na pokrywq wiazu) zamowié u producenta
kregow.

Uwaga:

1.W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntow odbiegajacych od
przyjetych w zatozeniach projektowych, konieczne jest powiadomienie
o tym jednostki projektowej, ktora zastrzega sobie prawo do analizy

i korekty przyjetych rozwigzan.
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Komore ttoczni wykonuje wykonawca zadania, a wyposazenie technologiczne wraz ze

sterowaniem i montazem wykonuje producent ttoczni.

8.2.2. Utwardzenie terenu

Teren przy ttoczni utwardzi¢ kostka betonowa gr 8 cm w polu 4,0m x 5,0m.
Kostke ukladaé na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm i podbudowie z
betonu B-20 gr. 20 cm. Beton podbudowy utozy¢ na warstwach odsaczajacej i
odcinajacej z piasku i zwiru.
Nawierzchnie ograniczy¢ obustronnie kraweznikiem betonowym o wymiarach
0,15x0,30x1,0m ustawionym na tawie betonowej z betonu B-7.,5.
Odwodnienie nawierzchni poprzez spadki i obnizony krawgznik w grunt.
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej kostka betonowa - 15,4 m?
Rzednymi projektowanej nawierzchni z kostki betonowej nawiazac si¢ do
rzednych istniejacej nawierzchni z plyt betonowych.
Istniejacy kraweznik nawierzchni z ptyt betonowych nalezy obnizy¢ na dhugosci
5,0m tj. przy projektowanej kostce betonowe;.
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem nawierzchni utwardzonej obejmuja
wykonanie koryta i pobocza.
Po wykonaniu robét instalacyjno-budowlanych teren przy komorze tloczni
poza utwardzong nawierzchnig uporzadkowaé ( okoto 100,0m?)- wyréwnaé, uzyznié¢ gleba i
obsiaé trawa.
Trawnik zatozy¢ siewem z mieszanki nasion traw z zastosowaniem nawozenia mineralnego.

Nasiona traw wysia¢ w ilosci 0,02 kg/m?.

9, UWAGI KONCOWE .

e Calo$é robot wykona¢ zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano—montazowych t.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

e W przypadku zmiany warunkéw gruntowo-wodnych technologia odwodnienia
skorygowana zostanie w ramach nadzoru.

o Na trasie prowadzenia rob6t ziemnych zaréwno dla rurociagu tlocznego jak i dla sieci

kanalizacyjnej i thoczni wystapia kolizje z urzadzeniami podziemnymi: kablami



11

energetycznymi, kablami telefonicznymi i wodociagiem.

o W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
powiadomi¢ uzytkownika sieci i uzgodnié przy udziale nadzoru inwestorskiego dalszy tok
postepowania.

e Przed przystapieniem do robét wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi
odpisami uzgodnien i warunkami wykonawstwa roboét.

Powiadomi¢ instytucje posiadajgce uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczgcia robot celem

wskazania tych urzadzen w terenie.

® Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére moga wyniknaé z technologii

rob6t lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych , nalezy

uzgodnié¢ z biurem autorskim.

® Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym po-

miarom sytacyjno-wysokosciowym.
e Przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych normatywach:

> Rozporzadzenie Rady Ministréw Nr 501 z dnia 19.05.1999 w sprawie warunkow
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

» PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 437 i 438 z dnia
15.10.1993 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych i w oczyszczalniach $ciekow.

» BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

10. INFORMACJA ., BIOZ”.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

10.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii

poszezegdlnych obiektéw.
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Zakres robdt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej z
projektowang ttocznig $ciekéw TS-W z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej w
ul. Wyrzyskie;j.

Dlugoé¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej tacznie z odcinkiem od studni rozpreznej do
studni istniejacej wynosi L = 139,0 m.
Dhugos¢ rurociagu tlocznego prowadzacego Scieki z projektowanej ttoczni do studni

rozprezne] wynosi L =20,0 m

10.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie Kcyni w przewazajacej czgsei ulic istnieje juz kanalizacja sanitarna, a posesje
ktére nie sa do niej podlaczone Scieki odprowadzajg do szamb skad sa wywozone do
oczyszczalni Sciekéw. W czescei ulic kanalizacja ta jest realizowana. W miescie istnieje sieé
wodociagowa zasilana z uj¢cia miejskiego. Teren uzbrojony w instalacje telekomunikacyjne,

elektryczne i gazowe.

10.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Awaria kanalizacji sanitarnej moze doprowadzié¢ do skazenia terenu i uszkodzenia drog.

10.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét

budowlanych. okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczescie] wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologig robét,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- skladowanie materialéw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopéw waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed

osunigciem si¢ sprzetu,
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- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypalow,

10.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Prawidtowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny

stwarzaé zagrozenia. Pracownicy produkcyjni, ktdrzy zostang zatrudnieni przy realizacji
inwestycji musza posiadaé niezbedng wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢
przeszkoleni w zakresie BHP. W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do
prowadzenia biezacego instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu
BHP. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy

ogtoszen informacja gdzie on si¢ znajduje.

10.6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczna i

sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii 1 innych

zagrozen.

- Glgbokosci wykopoéw powinny $cisle odpowiada¢ glgbokosciom przyjetym w

projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.

- Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rtOwnomiernie napreZone.

- Wykopy winny by¢ zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczng ilo§¢ drabin, ktore
pozwalalyby robotnikom w razie potrzeby szybko opusci¢ wykop.

- Nie wolno wchodzié¢ ani wychodzi¢ z wykopdw po rozporach.

- Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.

- Wieczorem nalezy je oswietli¢, w zimie oczysci¢ ze $niegu i lodu.

- Pomosty robocze winny mie¢ szeroko$é min. 0,75 m.

- Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca si¢ pozostawi¢ nienaruszong
warstwe o grubosci 0,20 — 0,30m i usuna¢ ja mozliwie na krétko przed przystgpieniem do
wykonywania robot montazowych lub fundamentow.

- Jezeli wykop ma pozostaé przez dhuzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubo$¢ warstwy
ochronnej zwiekszy¢.

- W przypadku gdy wykop trzeba bedzie pozostawié na zime, to przy gruntach
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wysadzinowych nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakis wzgledow nie
zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robot usuna¢ przemarznigta
warstwe gruntu.

- W przypadku prowadzenia robét ziemnych w miejscach wystepowania kabli
elektrycznych, rur wodociggowych, gazowych lub innych podobnych urzadzen,
wykonawca robot zobowiazany jest zawiadomi¢ o tym instytucje sprawujgce nadzér
nad tymi urzadzeniami i zastosowa¢ si¢ do wskazéwek tych instytucji.

- Wykonawca rob6t fundamentowych i montazowych jest réwniez zobowigzany zawiadomic
zleceniodawce o napotkaniu w wykopie nieprzewidzianych starych muréw, wody
gruntowej, itp. W przypadku odkrycia wykopalisk o charakterze przedhistorycznym,
archeologicznym, nalezy wstrzyma¢ roboty i zawiadomi¢ wiadze konserwatorskie.

- Po catkowitym lub cze$ciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem roboét
montazowych lub fundamentéw kierownik rob6t winien dokona¢ ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju gruntu z dokumentacja geologiczno-inzynierska, potwierdzi¢

wpisem do dziennika budowy dopuszczalno$é posadowienia budowli.

- Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegdlnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

- Do zasypywania nie nalezy uzywaé¢ gruntow zmarznigtych, torfu, daminy itp.

- Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwaé stopniowo w miarg zasypywania.

OPRACOWAL.: O i
Ui

br. sanitarna - mgr inz. D. Rojek

br. budowlana - mgr inz. J. Buszkowska [\[}/Lé%‘ww \)’O‘/L



PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA TLOCZNI SCIEKOW TS-W
w REJONIE PIEKARNI przy ul. WYRZYSKIEJ w KCYNI
woj. kujawsko-pomorskie

- br. sanitarna z budowlang
- br. elektryczna



